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TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2023 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de drenagem de 
águas pluviais e pavimentação asfáltica em vias urbanas do Bairro Vila Célia Saladeiro 
Loteamento Dom Pepe I no Município de Porto Murtinho/MS, conforme contrato de repasse 
n° 931513/2022/MDR – Programa Mobilidade Urbana, conforme Projeto, Memorial Descritivo, 
Planilha Orçamentária, parte integrante deste instrumento.   
 
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: 06 de junho de 2023. 
HORÁRIO: 08h:00min 
 
PREÂMBULO 
01 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
02 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
03 – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
04 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº. 01) 
05 – DO CONTEÚDO DA PROPOSTA (ENVELOPE Nº. 02) 
06 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
07 – DO LOCAL E HORÁRIO DA INFORMAÇÃO 
08 – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
09 – DO CONTRATO 
10 – DAS SANÇÕES/MULTAS 
11 – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
12 – DA MEDIÇÃO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
13 – DOS PREÇOS 
14 – DOS PRAZOS E VIGÊNCIA 
15 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCESSAMENTO DO CERTAME 
16 – RECURSOS ADMINISTRATIVOS - IMPUGNAÇÕES 
17 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
ANEXOS 
I – MINUTA DO CONTRATO 
II – PROPOSTA DE PREÇOS   
III – PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO  
IV – PLANILHA ORÇAMENTARIA E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 
V – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
VI – DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO 
VII – DEMONSTRAÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETA – BDI  
VIII – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO (FATOS SUPERVINIENTES) E DE MENOR 
IX– DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR 
X – DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
XI – MODELO DE PROCURAÇÃO 
XII – DECLARAÇÃO DE QUE CONHECE E ACEITA OS TERMOS DO EDITAL  
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2023 
 
   

O Município de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Obras, Habitação e Serviços públicos, juntamente com a Comissão Permanente de 
Licitação, designada pela Portaria Municipal nº 012, de 05 de janeiro de 2023, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO 
– tipo “MENOR PREÇO” – GLOBAL– sob a forma de execução indireta – no regime de empreitada 
por preço global.  
 

A documentação de Habilitação e Proposta de Preços será recebida no dia 06 de junho de 
2023 às 08h00min (Oito horas), na sede da Prefeitura Municipal, na Rua Pedro Celestino, s/n, 
Centro, nesta cidade, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 17h30min. 
 

O procedimento Licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123/06 e alterações posteriores, e 
demais especificações e condições constantes neste ato convocatório. 

 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do julgamento na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente fixado, desde que não haja comunicação do 
Município de Porto Murtinho em contrário. 

  
Do cumprimento de medidas de prevenção durante a pandemia de COVID-19, 

recomenda-se: vedação de presença, na sessão, de representantes das empresas e de 
agentes de compras pertencentes ao grupo de risco; disponibilização de máscaras, luvas e 
álcool gel (70º INPM) para todos os presentes; organização do recinto com afastamento 
mínimo de 1(um) e 2 (dois) metros de distância entre os presentes; intensificação da 
higienização das áreas de acesso a sala onde as sessões ocorrerão, além de higienização 
do próprio recinto, com especial atenção às superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, 
cadeiras, corrimões, elevadores etc.); dentre outras 

1 DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
 
1.1. Contratação de empresa especializada para execução de obra de drenagem de águas 
pluviais e pavimentação asfáltica em vias urbanas do Bairro Vila Célia Saladeiro Loteamento 
Dom Pepe I no Município de Porto Murtinho/MS, conforme contrato de repasse n° 
931513/2022/MDR – Programa Mobilidade Urbana, conforme Projeto, Memorial Descritivo, 
Planilha Orçamentária, parte integrante deste instrumento.    
 
1.2 A execução dos serviços será processada conforme: Especificações Técnicas, Memorial 
Descritivo, Planta, Cronograma Físico-Financeiro e Minuta de Contrato, constantes nos anexos 
deste Edital e não poderá ser alterado, podendo o proponente oferecer esclarecimento à Comissão 
Permanente de Licitação, por meio de carta, que anexará à proposta. 
 
2- DO LOCAL, DIA, HORA E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS. 
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2.1 A documentação de Habilitação e Proposta Preços será recebida, aberta e julgada pela 
Comissão Permanente de Licitação, em ato público, no local e horário acima mencionado. 
 
3 DAS CONDIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO: 
 
3.1 Poderão apresentar proposta somente as empresas individuais ou sociais devidamente inscritas 
no Registro Cadastral da Prefeitura no ramo pertinente ao objeto e que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o 3º (terceiro) dia anterior à data do recebimento das 
propostas, vedada a participação de consórcios ou grupos de firmas. 
 
3.2 Não será permitida a participação: 
 

a) de empresa em consórcio ou em processo de falência ou concordata; ou  
 

b) de empresa que se encontre incursa na penalidade prevista no Art. 87, incisos III e IV 
(imposta por órgão ou entidade da Administração Pública) da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores; ou 
 

c) de empresa que tenha sócios ou empregados que sejam funcionários/servidores da 
Administração pública Municipal; ou  

 

d) de empresa que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a administração pública e ainda aquelas que estejam suspensas de licitar 
e contratar com o Município; ou 
 

e) de empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da licitação; 
 

f) No caso de recuperação judicial, não será vedada, desde que apresente certidão emitida 
pela instância judicial competente, certificando sua aptidão econômica e financeira para 
participar do presente procedimento licitatório. (Acórdão TCU n° 8.271/2011 – 2ª Câmara) 

 
3.3 – É vedado qualquer participante representar mais de uma empresa. 
 
3.4 - O representante legal da empresa deverá, antes da entrega dos envelopes de documentação 
e proposta, identificar-se, apresentando ao Presidente da Comissão de Licitação, Carteira de 
Identidade e Prova de Titularidade da empresa. 
 
3.5 As licitantes que comprovarem enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos do art.3° da Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, terão tratamento 
diferenciado das demais, consoante disposições constantes nos arts. 42 a 45 do mesmo diploma 
legal. 
 

3.5.1 Quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte a licitante deverá 
apresentar Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, na forma do modelo (ANEXO X), conforme Lei Complementar nº123/06 e alterações 
posteriores. 
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3.5.2 O descumprimento da Lei, sem prejuízo das sanções cabíveis, com a não apresentando 
a declaração a que se refere o subitem 3.5.1. significa a renúncia expressa e consciente, 
desobrigando a comissão, de estender os benefícios da Lei Complementar n° 123/06, 
aplicáveis ao presente certame.   
 
3.5.3 Em sendo o caso, a declaração acima poderá ser providenciada e estará à disposição 
para assinatura dos licitantes por ocasião da abertura da sessão. 
 
3.5.4. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa e de 
pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as 
consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.  
 

3.6. Se a empresa enviar representante que não seja sócio, gerente ou diretor, faz-se necessário o 
credenciamento por procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida em 
cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes para praticar todos os atos no 
interesse da mesma junto a quaisquer órgãos públicos, ou ainda, com fins específicos para 
representação em todos os termos da presente licitação, sem prejuízo do que dispõe o subitem 3.4 
deste Edital.  

 
3.6.1. Só terão direito de usar a palavra, rubricar, ter acesso à documentação e às propostas, 
apresentar reclamações ou recursos e assinar a ata, representantes legais dos concorrentes 
habilitados para o ato e os membros da Comissão de Licitação. 
 
3.6.2. A participação de representante da empresa não credenciado, na forma deste Edital, 
não implica na inabilitação da mesma, mas impede o representante de discordar ou de se 
manifestar contra as decisões tomadas pela Comissão de Licitação, bem como de acesso aos 
documentos durante a sessão de abertura dos envelopes de Documentação e Proposta. 
 

3.7. O credenciamento deverá ser exibido pelos portadores antes do início dos trabalhos de abertura 
dos envelopes, ficando retidos e juntados aos autos. 

 
3.8. O não comparecimento de qualquer dos participantes na reunião em que serão recebidos os 
envelopes de documentação e propostas não impedirá que ela se realize. 
 
3.9. Não será permitida a participação de empresas que tenham sócios ou empregados que sejam 
Funcionários da Prefeitura Municipal de PORTO MURTINHO - MS. 
  
3.10 – As empresas interessadas poderão realizar vistoria nos locais e instalações da execução dos 
serviços, ocasião na qual será firmado ATESTADO DE VISITA, de forma a obterem pleno 
conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a sua execução, bem como de todas as 
informações necessárias à formulação da sua proposta de preços.  

 
3.10.1 – Para agendamento da vistoria a empresa deverá entrar em contato com a Prefeitura 
Municipal, na Secretário Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, no horário das 
07:30h às 17:30h, através do telefone (67) 3287-4508, devendo ser efetivada até 02 (dois) 
dias úteis antes da data fixada para a sessão pública. 
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3.10.2 – A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação 
na licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das 
propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido 
da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços 
e de dificuldades técnicas não previstas. 
 
3.10.3 – Eventuais discrepâncias/inconsistências observadas na fase de vistoria e de 
elaboração da proposta - inclusive e principalmente às relativas ao prazo de execução e 
às especificações dos itens e serviços - deverão ser apontadas formalmente (por escrito) 
ao Presidente da Comissão Permanente de licitação, até 02 (dois) dias antes da data 
prevista para a abertura do certame licitatório. . 
 
3.10.4 – A vistoria poderá ser efetuada por representante legal da empresa, devidamente 
comprovado por meio de procuração ou contrato social. 
 
3.10.5 – Caso decline da visita ao local, a licitante deverá apresentar uma declaração 
formal (Declaração de Conhecimentos dos Serviços) assinada pelo responsável, sob as 
penalidades da lei, esclarecendo que têm pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza dos trabalhos, na qual se compromete a acatar todas as especificações 
estabelecidas neste Edital, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando 
impedidas, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações 
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira; 
 
3.10.6 –  A inexistência de Atestado de Visita ou de Declaração de conhecimento dos 
serviços será causa para a inabilitação da licitante. 

 
3.11. A participação do licitante a este procedimento licitacional implicará em expressa concordância 
aos termos deste Edital, ressalvando-se o direito recursal. 
 
4. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 
 
4.1. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, os representantes credenciados das 
Proponentes deverão entregar, simultaneamente, à Comissão de Licitação, os documentos e as 
propostas, exigidos no presente Edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados de 
01 e 02 na forma seguinte: 

 
- Envelope nº 01 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 
  Terá na parte externa, as seguintes indicações obrigatórias: 

 
- MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO  
- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
- TOMADA DE PREÇO Nº xxx/2023 
- NOME COMPLETO DO LICITANTE 
- DATA DE ABERTURA: xx/xx/2023 
- HORÁRIO DA ABERTURA: 0h00min 
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- Envelope nº 02 - “PROPOSTA” 
  Terá na parte externa, as seguintes indicações obrigatórias: 
 

- MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO  
- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
- TOMADA DE PREÇO Nº xxx/2023 
- NOME COMPLETO DO LICITANTE 
- DATA DE ABERTURA: xx/xx/2023 
- HORÁRIO DA ABERTURA: 0h00min 
 
4.2. Caso não haja expediente neste órgão, no dia fixado para abertura dos envelopes de 
documentação e proposta, fica automaticamente transferida a data para o primeiro dia útil 
subsequente. 
 
4.3. Os documentos dos envelopes deverão ser colecionados separadamente, sem folhas soltas, 
em idioma português, datilografados, rubricados e assinados pelo sócio, gerente ou diretor da 
empresa com identificação comprovada nos termos do subitem 2.2, sem emendas (ex. números 
sobrepostos), rasuras (ex: uso de corretivo líquido) ou entrelinhas. 
 
4.4. Os documentos exigidos nos Envelopes 01 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e 02 - 
“PROPOSTA”, deverão ser apresentados em 01 (uma) via, respectivamente, devendo ser em 
original ou por qualquer processo de cópia devidamente autenticada, por Cartório competente ou 
por Servidor da Comissão de Licitação desta Prefeitura ou ainda por publicação em órgão de 
imprensa oficial. Caberá à Comissão de Licitação solicitar, a qualquer momento, os originais para 
confrontação.   
 

4.4.1 Em conformidade com o art. 3º, I, da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, será 
dispensado o reconhecimento de firma se for possível confrontar a assinatura com aquela 
constante do documento de identidade do signatário, ou assinar o documento diante do 
Pregoeiro ou Equipe de apoio. 

 
4.5. Não será aceita documentação via fac-símile. 
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 01): 
 
5.1. Objetivando facilitar o manuseio e o exame dos documentos, solicita-se às licitantes que 
apresentem a documentação organizada na ordem em que estão listados neste edital, devidamente 
paginada e presa através da utilização de grampo trilho, os envelopes que trarão as documentações 
caso sejam em papel deverão estar devidamente lacrados através da utilização de cola de 
qualidade ou poderá a empresa também fazer uso de envelope plástico com fecho auto adesivo, 
estes procedimentos buscam evitar perda ou extravio de folhas, sendo que o descumprimento 
dessa solicitação não ensejará inabilitação.  
 
5.2. As licitantes deverão apresentar no Envelope 01 a documentação a seguir transcrita, sob 
pena de desclassificação: 
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a) Comprovante do Certificado de Inscrição Cadastral junto a esta Prefeitura, em plena validade ou 
de que atendeu a todas às condições exigidas para o cadastramento dentro do interstício legal, ou 
seja, até o 3º (terceiro) dia anterior à data de apresentação das propostas; 
 

5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro comercial no caso de Empresa Individual;  
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, 
devidamente registrados no caso de Sociedade Comercial; 
 
c) Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores, em exercício no caso de Sociedade por Ações; 
 
d) Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas jurídicas, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício no caso de Sociedade Civil;  
 
e) Decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir no caso de Empresa ou Sociedade 
Estrangeira em funcionamento no Brasil;  
 
f) Estatuto Social em vigência no caso de Cooperativas;  
 
g) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI para MEI. 

 
5.2.1.1. A Certidão Simplificada, a Declaração de Enquadramento e o Certificado 
da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI não precisarão constar do 
Envelope “Documentos de Habilitação", caso tenham sido apresentados para o 
credenciamento neste Pregão. 

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MEI) em 
plena validade; 
 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos, ou 
Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo órgão competente, da 
localidade de domicilio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei; 
 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva 
com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão competente, da localidade 
de domicilio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei; 
 
d) Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e 
Certidão Negativa de Débito relativo à Seguridade Social - INSS, emitida pelo Ministério 
da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), podendo 
ser apresentada em conjunto ou específica observada a validade; 
 
e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), 
mediante Certificado de Regularidade do FGTS; 
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5.2.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de Regularidade Fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 
 
5.2.2.1.2. A documentação relativa à REGULARIDADE TRABALHISTA consistirá na 
apresentação da prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT) 

 
5.2.3 A comprovação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá na apresentação 
dos seguintes documentos: 

 
5.2.3.1 Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA ou CAU, da empresa licitante e de seu (s) responsável (is) técnico (s), 
da região a que estiverem vinculados. 
 

a) No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem 
registrados ou inscritos no CREA ou CAU do Mato Grosso do Sul, deverão ser 
providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da 
assinatura do CONTRATO;  

5.2.3.2 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através de atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado das 
respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT comprovando que a Licitante executou 
obras com as características semelhantes às obras previstas no Edital, conforme descrito 
a seguir: 
 
 
Item Descrição  Und. Quant. 

4,06 

Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para 
drenagem de águas pluviais - D = 800 mm (174,00 kg /6 
m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, 
ponta e bolsa – JEI, parede dupla, interna lisa, conforme 
norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0136) 

 
 

M 

 
 
  63,90 

8,06 

 
Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para 
pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 
30/45 - Aquisição posto usina. 

T 
 

 123,26 
 

9,2 

Meio-fio (guia tipo americana) com sarjeta, concreto fck = 
15mpa, seção 470 cm², moldado no local, inclusive 
escavação e pintura a cal em uma demão.   
 

M  461,44  
 

 
 

a) Quanto à capacitação técnico-profissional: mediante apresentação de 
Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região 
pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do (s) responsável (is) 
técnico (s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da execução da obra, 
que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem 
as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação. 
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a.1) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 
deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para 
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que 
comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador 
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o 
licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante 
se sagre vencedor do certame. 

a.2) No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este 
subitem poderão ser substituídos, nos termos do art. 30, § 10, da Lei n° 8.666/93, 
por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição 
seja aprovada pela Administração; 

Observação:  Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necessários e suficientes 
para a comprovação da qualificação técnica exigida e, se possível, indicar com marca texto 
os itens que comprovarão as exigências.  

 
5.2.3.3 Declaração da Licitante de disponibilidade de aparelhamento e pessoal técnico 
adequado e disponível para realização do objeto desta Licitação. Sugestão de modelo 
apresentado no ANEXO VI - em papel timbrado e assinado pelo representante legal. 
 
5.2.3.4 Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, 
ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua 
inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação. Sugestão de modelo apresentado 
no ANEXO IX - em papel timbrado e assinado pelo representante legal. 
 
5.2.3.5 Atestado de Visita Técnica ou Declaração de Conhecimentos dos Serviços, 
na forma estabelecida pelo Item 5 deste Edital. 

5.2.3.5.1. A inexistência de Atestado de Visita ou a ausência da Declaração de 
Conhecimento dos Serviços será causa para a inabilitação da licitante. 

 
5.2.4 DECLARAÇÕES: 

 
a)  Declaração do licitante de que não está impedido de contratar com o Poder Público 
Municipal e de que se obriga a informar ao Município a ocorrência de fatos supervenientes 
impeditivos da habilitação e/ou que o impeçam de contratar com o Poder Público Municipal, 
face o disposto no art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93, observado o modelo que integra este Edital 
como seu anexo; (ANEXO VIII) 
b) Declaração do licitante de que conhece e aceita os termos do presente Edital, ressalvando, 
contudo, o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações 
necessárias para a sua participação no certame, conforme modelo (ANEXO XII); 
 
c)  Declaração do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando 
que cumpre a proibição prevista no art.7º da CF – ou seja, de que não utiliza trabalho de 
menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de 
menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugerimos o modelo apresentado 
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no anexo, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do 
CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja 
possível. (ANEXO VIII) 

 
5.2.5 A comprovação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá 
na apresentação dos seguintes documentos: 

 
5.2.5.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, com evidência de registro da Junta Comercial, 
relativa ao domicílio ou sede da licitante, ou, publicação em Diário Oficial, devidamente 
assinadas pelo seu titular ou representante legal e pelo Contador ou Técnico Contábil, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, conforme os 
seguintes casos: 

 
5.2.5.1.1 tratando-se de empresas constituídas há menos de 01 (um) ano, deverão 
comprovar tal situação, mediante apresentação de tão somente do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado na Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante, 
ou ainda, Declaração do Contador ou Técnico Contábil (com firma reconhecida em 
cartório), assinada por profissional devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC. 
 
5.2.5.1.2 tratando-se de empresas constituídas há mais de 01 (um) ano, deverão 
comprovar tal situação, mediante apresentação obrigatória: Termo de Abertura, 
Balanço, Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) e Termo de Encerramento, 
sob pena de desclassificação na ausência de qualquer um destes. 
 
5.2.5.1.3 as empresas sujeitas a legislação especial poderão substituir o balanço 
pelas demonstrações contábeis abaixo: 

 
a) tratando-se de empresas obrigadas e/ou optantes por Escrituração Contábil 
Digital – ECD, consoante disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, com última 
regulamentação através da Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013 e alterações 
posteriores, apresentar documentos extraídos do SISTEMA PÚBLICO DE 
ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED, ou ainda, através do site da Junta Comercial, 
relativa ao domicílio ou sede da licitante, na seguinte forma: 

 
I. Recibo de Entrega de Livro Digital; 
II. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital; 
III. Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); 
IV. Requerimento de Autenticação de Livro Digital; 
V. Termo de Autenticação da Junta Comercial, quando exigível. 
 

b) tratando-se de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP),  
comprovar a boa situação financeira da empresa, mediante apresentação da 
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS (DEFIS), ou 
ainda, conforme o caso, na hipótese consubstanciada de acordo com a 



 
 

 
           ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO 
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO  

 

11 
 

personalidade jurídica da empresa licitante, que opcionalmente adota de escrituração 
contábil simplificada, facultado à apresentação da DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE 
RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) do último exercício social, devidamente 
acompanhada do “recibo de entrega”, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB), na forma da Lei. 

 
c) tratando-se de Microempreendedor Individual (MEI), comprovar a boa situação 
financeira da empresa, mediante apresentação da DECLARAÇÃO ANUAL DE 
FATURAMENTO DO SIMPLES NACIONAL (DASN – SIMEI), ou ainda, conforme o 
caso, na hipótese consubstanciada de acordo com a personalidade jurídica da 
empresa licitante, que opcionalmente adota de escrituração contábil simplificada, 
facultado à apresentação da DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA 
JURÍDICA (IRPJ) do último exercício social, devidamente acompanhada do “recibo 
de entrega”, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), na forma da Lei. 

 
5.2.5.2 DEMONSTRATIVO DOS SEGUINTES ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS, 
extraídos do último Balanço Patrimonial originalmente registrado ou publicado em 
obediência a legislação vigente, Demonstrações Contábeis e/ou Contrato Social 
apresentados pela licitante, através dos índices contábeis, onde deverão obter os 
resultados adiante especificados de: (art. 31, § 5º da Lei nº 8.666/1993): 

• Índice de Liquidez Geral (ILG); 
• Índice de Liquidez Corrente (ILC); 
• Índice de Endividamento Total (IET). 
 

a) Apresentação do cálculo do ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), utilizando os 
dados do balanço patrimonial ou equivalente. O cálculo deverá ser efetuado pela 
proponente segundo a fórmula abaixo, demonstrando possuir índice igual ou maior que 
1,00 ((um vírgula zero): 

 
AC + RLP 

ILG =                     > 1,00 
PC + ELP 

Onde: 
ILG = Índice de liquidez geral 
AC = Ativo circulante 
PC = Passivo circulante  
RLP = Realizável à longo prazo 
ELP = Exigível à longo prazo 
 
 

b) Apresentação do cálculo do ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC), utilizando os 
dados do balanço patrimonial ou equivalente. O cálculo deverá ser efetuado pela 
proponente segundo a fórmula abaixo, demonstrando possuir índice igual ou maior que 
1,00 ((um vírgula zero): 

 
AC 

ILC =           > 1,00 
PC 
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Onde: 
ILC = Índice de liquidez corrente 
AC = Ativo circulante 
PC = Passivo circulante  
 

c) Apresentação do cálculo do ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET), utilizando 
os dados do balanço patrimonial ou equivalente. O cálculo deverá ser efetuado pela 
proponente segundo a fórmula abaixo, demonstrando possuir índice menor ou igual a 
0,40 (zero vírgula quarenta): 

 
PC + ELP 

IET =                     < 0,40 
AT 

 
Onde: 
IET = Índice de endividamento total 
ELP = Exigível à longo prazo 
AT= Ativo total 
 

d) Os índices deverão ser calculados com 02 (duas) casas decimais, arredondando-se 
o valor para o décimo superior mais próximo, quando a terceira casa decimal, esteja 
compreendida entre 5 e 9, e para o décimo inferior mais próximo, quando esta for inferior 
a 5. 
 
e) Para efeito de avaliação de boa situação financeira da licitante, os cálculos dos 
índices econômico-financeiros, deverão irrevogavelmente serem apresentados 
conforme demonstrações das fórmulas proporcionadas neste Edital, assinados pelo 
responsável legal da empresa e por profissional contábil habilitado para tal, com a 
indicação do seu nome e número de registro no Conselho Regional de Contabilidade – 
CRC, bem como, declarando que se responsabilizam civil e criminalmente pelas 
informações prestadas. 

5.2.5.3 JUSTIFICATIVA DOS ÍNDICES: (art. 31, §5°, da Lei n° 8.666/1993) 
 
• ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG): Medir a capacidade que a empresa tem para pagar 
suas dívidas a curto e a longo prazo, fazendo uso dos recursos disponíveis no ativo circulante 
e no realizável a longo prazo (capital circulante). É desejável que este índice seja igual ou 
superior a 1,00 i.e, indicando que, para cada R$ 1,00 (um real) de dívida a curto prazo e a longo 
prazo exista no mínimo R$ 1,00 (um real) no ativo circulante mais realizações a longo prazo. 

 
• ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC): Nos casos de solicitação de financiamentos e 
também nos procedimentos licitatórios. É desejável que este índice seja superior a 1,00, i.e, 
indicando que para cada R$ 1,00 (um real) de dívida a curto prazo, exista no mínimo R$ 1,00 
(um real) no ativo circulante. 

 
• ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET): Conforme a própria denominação, o índice 
indica a finalidade de conhecer o grau de endividamento geral da licitante, em relação ao total 
do patrimônio líquido. Presume-se que, empresa excessivamente endividada, terá dificuldades 
na obtenção de novos recursos, sendo, portanto, desejável que seu índice não ultrapasse 40% 
de endividamento, em relação ao patrimônio. 
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• ESCLARECIMENTOS: No cômputo geral, os índices de liquidez retratam a situação 
financeira da empresa licitante, por ocasião do balanço patrimonial e respectivas 
demonstrações de resultado do último exercício social, i.e, se é boa ou mesmo satisfatória, se 
está crescendo, qual a tendência da liquidez corrente para o próximo exercício, tomando-se 
como base apenas as variações dos últimos balanços, etc. 
 

5.2.5.4 As empresas que não atenderem às condições do subitem 5.2.3.2 do Edital, 
deverão obrigatoriamente comprovar que detenha um capital social mínimo ou 
patrimônio líquido, superior ou igual a 10% (dez por cento), relativo ao valor estimado 
da contratação, respeitando a fração do que lhe couber caso vencedor, devendo tal 
comprovação ser feita através de certidão expedida pela Junta Comercial, relativa ao 
domicílio ou sede da licitante; ato constitutivo ou estatuto em vigor e última alteração 
subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial; ou ainda, Balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social. (art. 31, § 3º da Lei nº 8.666/1993) 
 
5.2.5.5 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou liquidação judicial, 
conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade previsto 
na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias 
contados da data designada para a sessão pública de abertura e recebimento dos 
envelopes. 

 
5.2.5.5.1 No caso de Certidão Positiva de Recuperação Judicial, deverá apresentar a 
certidão emitida pela instância judicial competente, certificando sua aptidão econômica 
e financeira para participar do presente procedimento licitatório. (Acórdão TCU n° 
8.271/2011 – 2ª Câmara). 

 
5.3. Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte. (Lei Complementar nº. 123/06) 
 

5.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

a)  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, (a critério da 
Administração Pública), para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão 
negativa.  

b) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, mesmo que contenham alguma 
restrição documental FISCAL E TRABALHISTA, deverão apresentar todos os documentos 
exigidos no edital e caso não apresente a documentação, deverá solicitar prazo para eventual 
regularização. 
 
c) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1°, do art. 43, da Lei 
Complementar n° 123/06 e alterações posteriores, implicará decadência do direito à 
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contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei n° 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para assinatura do contrato ou outros instrumentos congêneres ou revogar a licitação.  
 
d) Se as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte desatender a habilitação pedida 
quanto a Capacidade Jurídica, Qualificação Técnica ou Qualificação Econômica, estará ipso 
facto inabilitada. 

 
5.3.2. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como Microempresa Individual, 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte é única e exclusiva da licitante que, inclusive, 
se sujeita a todas as consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou 
errôneo. 

 
5.4. As Certidões que não trouxerem o prazo de sua validade expresso só serão aceitas se não 
tiver decorrido mais de 60 (sessenta) dias da data de sua emissão. 
 
5.5. Os documentos exigidos poderão ser apresentados através de fotocópias desde que 
autenticadas por cartório ou membro da CPL, caso em que o licitante deverá apresentar a cópia a 
ser autenticada acompanhada do original para exame, confrontação e posterior autenticação. 
 
5.6. Todos os documentos apresentados pelos licitantes serão retidos pela CPL e obrigatoriamente 
juntados aos autos do presente procedimento, sendo facultado aos licitantes fiscalizarem a 
autenticidade formal e material dos documentos entregues uns pelos outros e, impugná-los, 
querendo. 
 
5.7. A Comissão Permanente de Licitação poderá exigir, a qualquer tempo que o licitante apresente 
o original do documento a ela entregue, ainda que a cópia apresentada esteja autenticada por 
cartório, não podendo o Licitante escusar-se de exibi-lo. 
 
5.8. O mesmo direito é conferido ao Sr. Prefeito na hipótese de entender necessário o exame de 
documento ou documentos antes da homologação e adjudicação do objeto do presente certame. 
 
5.9. A recusa do licitante a exibir o original de documento exigido na forma dos itens anteriores se 
constituirá em motivo bastante para a sua inabilitação e, na hipótese de já ter sido declarado 
habilitado, na desclassificação da proposta que houver apresentado mesmo que ela tenha sido 
proclamada vencedora e já houver decorrido o prazo de recurso. 
 
5.10. Não serão aceitos documentos com data de validade vencida (com exceção dos documentos 
de regularidade fiscal e trabalhista previsto para as Microempresas e empresas de pequeno porte, 
previsto na LC nº123/06 e alterações posteriores). Os documentos que não tragam seus prazos de 
validade expresso, só serão aceitos desde que não ultrapasse o prazo de 60 (sessenta) dias, da 
data de emissão. 
 
5.11. Sob pena de inabilitação os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante 
responsável pelo Contrato/execução com o número do CNPJ/MF e endereço respectivo.  
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5.11.1. Se a licitante responsável pelo Contrato/execução for a matriz, todos os documentos 
deverão estar em nome desta, aplicando-se a mesma regra quando se tratar de filial.  
 
5.11.2. Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os 
estabelecimentos, matriz e filiais, ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da 
empresa, serão aceitos pela Comissão independentemente da inscrição do CNPJ/MF da 
licitante, para efeito de julgamento.  
 
5.11.3. O CNPJ que constar na documentação apresentada pela licitante para sua habilitação 
será obrigatoriamente, o mesmo a receber a Nota de Empenho e a emitir a Nota Fiscal e/ou 
Fatura correspondentes à execução dos serviços, bem como alvo da liquidação da despesa.  

 
6. DO CONTEÚDO DA PROPOSTA (ENVELOPE 02): 
 
6.1. A proposta deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e conter 
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de desclassificação: 
 

6.1.1. Indicação da Empresa: razão social, endereço completo, carimbo padronizado do 
CNPJ e Inscrição Estadual; 
 
6.1.2. Data, assinatura e nome completo do representante legal da empresa; 
 
6.1.3. Demonstrativo da composição do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas), 
detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual. A empresa 
deverá apresentar em sua proposta as seguintes informações (Conforme 
cumprimento do Orçamento Geral da União, do art. 7º, Paragrafo 2º, inciso II da 
Lei No 8666/93 e c/c Súmula TCU No 258): 

a) Planilha de quantidades e preços, de acordo com o Anexo II (Proposta de Preço) 
desta Tomada de Preços, incluindo todas as despesas inerentes aos serviços, 
indicando os preços unitários, para todos os serviços relacionados na referida planilha, 
os subtotais, preço total, bem como o detalhamento do BDI (Bonificação de 
Despesas Indiretas), bem como o valor total da proposta, os quais deverão, 
precedido da vírgula que segue a unidade centavos, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, assinadas por representante da empresa, com afixação de carimbo do 
CNPJ, rubricada em todas as suas vias e deverá ser acompanhada do Cronograma 
Físico Financeiro - Anexo V e da Proposta de Preço - Anexo II; 

b) A estimativa utilizada para nortear a presente licitação leva como base o percentual 
de BDI de Serviço 26,35%. (Vinte e seis virgula trinta e cinco por cento) e BDI de 
Insumo de 20,92%. (Vinte virgula noventa e dois por cento) alcançado após estudo 
técnico, observando as particularidades da execução do objeto e as faixas aceitáveis 
estabelecidas através do Acórdão n. 2622/2013 – Plenário do Tribunal de Contas da 
União. 
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c) Declaração comprometendo-se, caso seja vencedora da presente licitação, utilizar na 
obra, material de primeira qualidade, bem como qualquer tipo de equipamento necessário à 
perfeita execução, no instante em que forem solicitados, sem nenhum ônus adicional ao 
Município de PORTO MURTINHO /MS. 
 
d) Cronograma físico financeiro, para execução da obra e serviços (ANEXO V); 

 
e) Condições de Pagamento: que deverá ser de acordo com o Cronograma por período 
constante no subitem 11.1, deste edital. 
 
f) Prazo para execução da obra, conforme segue: que deverá ser de 03 (três) meses, 
contados da data de expedição da Ordem de Início de Serviços, devidamente equacionado 
em cronograma físico financeiro;  
 
g) Validade da Proposta; NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS DA 
ABERTURA DA MESMA. No caso de omissão do prazo de validade, a Comissão 
Permanente de Licitação considerará que o mesmo será de 60 (sessenta) dias.  
 
6.1.4. Os valores apresentados deverão conter no máximo 02 (duas) casas decimais 
após a vírgula (em caso de não observância desta regra, os números que ultrapassarem 
a 2ª casa decimal serão desconsiderados.  
 
a) Entre os valores unitários e os totais resultantes de erros de multiplicação e quantidades 

por valores unitários prevalecerão os valores unitários e o valor total corrigido; 
b) Entre os valores dos subtotais e os totais, resultantes de erros de adição prevalecerão os 

valores dos subtotais corrigindo o valor total.  
 
6.2. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer 
das disposições deste Edital, bem como aquelas manifestadamente inexeqüíveis, presumindo-se 
como tais, as que contiverem preços irrisórios ou excessivos. 
 
6.3. As propostas deverão ser apresentadas através do formulário anexo ao presente Edital, com 
assinatura devidamente identificada, observando-se ainda, o disposto no subitem 6.4 e 6.5. 
 
6.4. Será(ão) desclassificada(s) a(s) proposta(s), que: 
 

6.4.1. não atender as exigências deste instrumento, bem como a que alterar a especificação 
da proposta; ou  
 
6.4.2. apresentar qualquer preço unitário ou global superior ao correspondente preço previsto 
pela Administração Municipal em sua estimativa de custos; ou 
6.4.3. apresentar preços unitários e/ou total inexequíveis, quando comparados com as 
estimativas de custos elaboradas pela Administração Municipal; ou  
 
6.4.4. que ofertarem alternativas, será desclassificado. 

 



 
 

 
           ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO 
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO  

 

17 
 

6.5. Consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 
70% (setenta por cento) do menor, dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado pela Administração Municipal, ou 

b) valor orçado pela Administração Municipal. 
 
6.5.1. Os licitantes classificados, cujo valor previsto na proposta for inferior a 80% (oitenta 
por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do subitem acima, será exigida, 
para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades 
previstas no § 1º do art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre 80% (oitenta por cento) 
do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” e o valor da correspondente proposta. 
 

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
 
7.1. O julgamento do mérito será efetuado de conformidade com o que dispõe os artigos 44 e 45 da 
Lei Federal nº 8.666/93, que adotará como critério o de “MENOR PREÇO GLOBAL”. 
 
7.2. A Comissão de Licitação irá atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de 
licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento 
ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março de 2010.  
 
7.3. Em caso de absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, (não estando 
dentro das obrigações da Lei nº 123/06 e alterações posteriores) a classificação se fará por sorteio 
em ato público, para qual todos os licitantes serão convocados, conforme dispõe o Parágrafo 2º do 
Artigo 45 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
7.4 – Na hipótese de empate entre empresas comuns e microempresas e/ou empresas de pequeno 
porte, a situação ensejará a aplicação das disposições previstas na Lei Complementar n° 123/06 e 
alterações posteriores.  
 

7.4.1 Entende-se por empate a situação em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e/ou empresas de pequenos portes apresente propostas com intervalos iguais 
ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada (caso essa seja 
proposição de uma empresa comum). 
 
7.4.2 As Microempresas e empresas de pequeno porte conforme subitem 7.4.1, poderá ofertar 
nova proposta de preços inferior à proposta inicialmente vencedora, situação em que será 
considerada vencedora do certame.  
 
7.4.3 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão 
convocadas as empresas remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
subitem;  

 
7.4.4, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
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7.4.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.4.1, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 
7.4.6. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 7.4.1, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
7.4.6.1 Caso a microempresa e/ou empresa de pequeno porte não esteja presente 
durante o certame, a Comissão Permanente de Licitação suspenderá a sessão, 
constando em ata todos os atos realizadas, registrando em ordem classificatória todas as 
empresas e respectivos valores e marcará uma nova data e horário para abertura de uma 
nova sessão pública, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo a mesma deverá 
ser notificada por escrito via correio, para que apresente nova proposta.  
 
7.4.6.2 Na data marcada a empresa deverá entregar a nova proposta, datilografada ou 
equivalente, em papel timbrado da empresa, devidamente assinada, carimbada e 
acondicionada em envelope devidamente identificado e lacrado, endereçada a Comissão 
de Licitação, devendo ser respeitado a data e horário estabelecido na notificação, sob 
pena de preclusão. Caso em que será aplicado o disposto no subitem 7.4.3.  

 
7.6. Havendo divergências entre os valores unitários e totais, prevalecerá o primeiro, sendo que o 
total e/ou por global será devidamente retificado pela Comissão. 
 
8. DO LOCAL E HORÁRIO PARA INFORMAÇÃO: 
 
8.1. Os interessados que tiverem dúvidas de caráter legal ou técnico na interpretação deste Edital 
ou quaisquer outras a ele relacionados, deverão dirigir-se ao Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação em petição escrita, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do horário 
fixado no preâmbulo deste Edital, sob protocolo desta Prefeitura ou através do 
email:licitacao@portomurtinho.ms.gov.br durante o horário de expediente. 
 
8.2. As dúvidas que surgirem, em qualquer fase do procedimento licitatório, serão dirimidas pela 
Comissão Permanente de Licitação, observados os preceitos legais pertinentes. 
 
9. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  
 
9.1. A título de garantia de execução dos serviços, a adjudicada deverá efetuar no ato da Emissão 
da Ordem de Início de Serviço, caução na tesouraria da Prefeitura, no valor correspondente a 2,00% 
(dois por cento) do valor previsto da obra. 
 
9.2 - A caução poderá ser efetuada em moeda corrente do País, Fiança Bancária, Título da Dívida 
Pública ou Seguro Garantia. 
 
9.3 - A caução realizada através de Fiança Bancária ou Seguro Garantia será recusada quando 
fixar condições incompatíveis com este Edital, ou contiverem cláusulas conflitantes com a legislação 
que rege a presente Licitação. 
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9.4 - O valor caucionado somente será levantado na assinatura do Termo de Recebimento Definitivo 
de cada frente de serviço. 
 
9.5 - No caso de rescisão contratual pelo inadimplemento das cláusulas contratuais pela firma 
contratada não será devolvida a caução que será apropriada pela prefeitura sob título de 
“Indenização e Restituição”. 
 
9.6 - É vedada a substituição dos valores caucionados sobre os quais não incidirão juros. 
 
10. DO CONTRATO: 
 
10.1. Transcorrido o prazo recursal previsto em lei ou havendo desistência expressa das licitantes, 
o processo licitatório será encaminhado pela Comissão Permanente de Licitação à autoridade 
competente para fins de deliberação quanto à homologação do certame e a adjudicação de seu 
objeto a licitante vencedora.  
 
10.2. A autoridade superior ou o próprio ordenador de despesas se reserva no direito de não 
homologar ou revogar o presente processo, por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentação escrita.  
 
10.3. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a licitante 
vencedora, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas 
neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor. 
 
10.4. A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da publicação da homologação do 
resultado. 
 
10.5. O prazo estipulado no subitem 10.4 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado 
aceito pela Prefeitura. 
 
10.6. Para as demais empresas, quando a convocada e a mesma não assinar o Contrato no prazo 
e condições estabelecidas neste Edital, a Prefeitura deverá convidar as demais proponentes 
classificadas, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente da 
cominação do art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
 
10.7. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até o limite de 25% do valor inicial atualizado 
do Contrato. 
 
11. DAS SANÇÕES/MULTAS: 
 
11.1. Homologada a licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o Contrato, 
devendo para tanto, comparecer no Departamento de Licitação do Município de Porto Murtinho, no 
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas da convocação por escrito, via correio, “fac-símile” ou 
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“email” no endereço eletrônico, constante no cadastro da vencedora junto a Prefeitura Municipal de 
Porto Murtinho – MS, desde que confirmado o recebimento.  
 
11.2 – Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor 
em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo 
estabelecido, ressalvado os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a 
licitante, a juízo da Administração, sujeita às seguintes penalidades: 
 

I – Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;  
 
II – Cancelamento do preço registrado; 
 
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

 
11.3 – As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente. 
 
11.4 – Por atraso injustificado na execução do contrato: 
 

I – Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, 
até o décimo dia; 
 
II – Rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso e, 
 
III – Cancelamento do preço registrado; 

 
11.5 – Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de 
serviço: 
 

I – Advertência, por escrito, nas faltas leves; 
 
II – Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da 
totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor; 
 
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
11.6 – A penalidade de multa, estabelecida no subitem 11.4 inciso II, poderá ser aplicada juntamente 
com as sanções previstas no subitem 11.4 inciso I, III e IV, sem prejuízo da rescisão unilateral do 
instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80, da Lei nº. 8.666/93 
e alterações posteriores; 
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11.7 – Fica garantida a licitante o direito a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato; 
 
11.8 – A penalidade estabelecida no subitem 11.4 inciso IV é de competência exclusiva da 
autoridade máxima da Administração Pública, facultada a ampla defesa, podendo a reabilitação ser 
concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de 02 
(dois) anos da aplicação da sanção; 
 
11.9 – Os valores apurados a título de multa serão retidos quando da realização do pagamento à 
CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderão ser cobrados administrativa ou judicialmente, 
após notificação. 
 
11.10 – O valor da multa aplicada deverá ser recolhido à tesouraria da Prefeitura Municipal de Porto 
Murtinho, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, após a respectiva notificação. 
 
11.11 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito devidamente justificado. 
 
11.12 – As sanções aqui previstas serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
12. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 
 
12.1. As despesas decorrentes da execução do presente Edital correrão por conta da Dotação 
Orçamentária: 
 
Órgão:  11 – Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos 
Unidade:  11.01- Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos 
Funcional: 15.451.0007 – Infraestrutura Urbana 
Projeto/Atividade:  1.010 – Pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e recuperação de 
vias urbanas  
Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.700 (0700) – Obras e Instalações 
Código reduzido: 000304 
 
12.2. O valor máximo estimado para esta Tomada de Preço é de R$ 1.176.423,81 (Um milhão, 
cento e setenta e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos).    
 
13. FORMA DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 
 
13.1 – O serviço realizado será objeto de avaliação, procedidas e assinadas pelo Engenheiro Fiscal 
designado pelo Secretário Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos cujo valor será obtido 
pela soma dos produtos dos quantitativos acumulados de serviços executados, pelos respectivos 
preços unitários contratados, deduzido o valor acumulado dos serviços com Avaliação anterior. 
 
13.2 – A Prefeitura Municipal de Porto Murtinho-MS, pagará à contratada, pelos serviços 
contratados e executados, os preços integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente 
estabelecido que os preços unitários incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução 
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dos serviços, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas 
neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos 
trabalhos contratados e executados.  
 
13.3 – Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data 
da emissão do Atestado de Execução dos Serviços, que equivale ao correspondente aceite na nota 
fiscal ou fatura recebida pela Prefeitura Municipal de porto Murtinho-MS, devidamente 
acompanhada com a planilha de medição dos serviços executados assinado pelo engenheiro e 
fiscal de contrato nomeado pela Prefeitura. 
 
13.4 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da 
empresa informando a Agencia Bancária e o número da Conta a ser depositado o pagamento, bem 
como, devolver a Ordem de Fornecimento original enviada pela Gerência Solicitante dos produtos. 
Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou 
Faturas. 

13.5 A Nota Fiscal deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com o 
mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas 
de preços, bem como da Nota de Empenho; 

13.6 Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir 
após a sua reapresentação. 

13.7 O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se encontra em 
dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das 
Certidões Negativas de Débito, Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, FGTS. 

13.8 Como condição de pagamento e sob pena de retenção dos valores devidos, a CONTRATADA 
deverá apresentar à CONTRATANTE, mensalmente, junto com a fatura de serviços executados, 
folha de pagamento relacionando todos os envolvidos na prestação de serviços dos seguintes 
documentos quitados: Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
Guia de Informações à Previdência Social (GFIP) e Guia de Recolhimento da Previdência Social 
(GRPS). 

13.9 – Os pagamentos serão feitos através de depósitos em conta corrente da Contratada, e cada 
pagamento corresponderá à medição Provisória/Final, ou Avaliação dos serviços executados. 
 
13.10 – Caso haja necessidade de execução de serviços cujos preços unitários não constem na 
relação dos serviços contratados, os mesmos deverão ser compostos mediante acordo entre as 
partes. 
 

13.10.1 – Qualquer aumento de quantitativos, em relação aos previstos na proposta, deverá ser 
previamente justificado e aprovado pela Fiscalização, e alterado através de Termo Aditivo 
firmado entre as partes. 
 

13.11– Para liberação e pagamento da 1ª (primeira) fatura a contratada deverá apresentar as 
respectivas ART´s (Anotação de Responsabilidade Técnica) de projeto e de execução de 
serviços, conforme o caso, bem como a matrícula da obra no Sistema Nacional de 
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Seguridade Social (INSS). 
 
13.12 – Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

a) – Provisoriamente pela Fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado 
pelas partes, que será precedido da elaboração da Medição Final ou Medição Única; 
 
b) – Definitivamente pela Fiscalização, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado 
pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou de vistoria que comprove o integral 
cumprimento objeto, de acordo com os Termos Contratuais. 
 

13.13 – O Município rejeitará, no todo ou em parte, obra ou serviço, se em desacordo com o 
contrato. 
 
14. DOS PREÇOS: 
     
14.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis e deverão ser expressos em Reais. 
 
14.2. Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 
resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outras. 
 
14.3. Cada pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contratado de que se encontra 
em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das 
Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS e a CNDT. 
 
15. DOS PRAZOS E VIGÊNCIA: 
 
15.1. Na contagem do prazo estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o 
dia do vencimento. 
 
15.2. Os prazos se inicial e vencem em dia útil e de expediente da Prefeitura Municipal de Porto 
Murtinho/MS; 
 
15.3. O Município convocará a Licitante vencedora para a assinatura do Contrato, que deverá ser 
celebrado no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da convocação.  
 
15.4. O prazo para início dos trabalhos será APÓS A APROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO, mediante emissão da Ordem de Início de Serviço, vinculada a apresentação da ART 
por parte da empresa vencedora, referente à responsabilidade técnica pela execução dos serviços.    
 
15.5. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato.  
 

15.5.1. Sempre que houver necessidade de alteração do Cronograma de Desembolso 
máximo, face à disponibilidade de recursos financeiros, deverá ser modificado também o 
Cronograma físico e financeiro, a fim de adequá-lo ao novo Cronograma de desembolso 
máximo.  

 
16. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCESSAMENTO DO CERTAME: 
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16.1. Os envelopes serão recebidos e abertos em sessão pública, no dia e horário fixados no 
preâmbulo deste instrumento, pelos integrantes da Comissão Permanente de Licitação; 
 
16.2. Antes da abertura dos respectivos envelopes, a Comissão verificará se os mesmos atendem 
às condições Editalícias; 
 
16.3. A abertura iniciar-se-á pelos envelopes nº 01 contendo a documentação; 
 
16.4. O conteúdo do Envelope nº 01 será analisado pelos integrantes da Comissão Permanente de 
Licitação e interessados e, em seguida rubricados por todos os presentes; 
 
16.5. A Comissão julgará inabilitada a empresa que deixar de atender quaisquer dos requisitos 
constantes no item 5 e seus respectivos subitens, observando o subitem 4.8, ou atendê-los de forma 
incompleta ou incorreta; 
 
16.6. Se ocorrer à suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser realizada no 
dia, será marcada a data da divulgação do resultado pela Comissão Permanente de Licitação e 
publicado na Imprensa Oficial para conhecimento de todos os participantes; 
 
16.7. Promulgado o resultado final da fase de habilitação, a Comissão procederá a abertura do 
envelope nº 02, apenas dos licitantes habilitados, devendo observar os subitens 4.7 e 4.8, desde 
que todos os presentes desistam expressamente da interposição de recursos, ou após o decurso 
do prazo recursal; 
 
16.8. Abertos os envelopes nº 02, os seus conteúdos serão analisados e após, serão rubricados 
por todos os presentes; 
 
16.9. As propostas contidas nos envelopes nº 02, serão examinadas e rubricadas pelos membros 
da Comissão Permanente de Licitação bem como pelas proponentes ou seus representantes 
presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços ofertados;  
 
16.10. A classificação ou desclassificação dos licitantes poderá ser efetuada nesta mesma reunião 
ou em outra a ser marcada de plano pela Comissão para divulgação do resultado, para fins de 
eventuais interposições de recursos. 
 
16.11. O não comparecimento de qualquer dos participantes na reunião em que será tornado 
público o resultado da classificação, não impedirá que ela se realize, não cabendo ao ausente direito 
de reclamação de qualquer natureza, uma vez que a Comissão considerará sua ausência em 
concordância expressa quanto às decisões nela tomadas, ocasião em que será aberto o prazo 
recursal na forma da lei. 
 
16.12. No processo de julgamento das propostas, a Comissão desclassificará a licitante que deixar 
de atender quaisquer requisitos fixados no item 5 do instrumento licitatório, ou atendê-los de forma 
incompleta ou incorreta, sem prejuízo que dispõe o item 6. 
 
16.13. Além das atribuições mencionadas nos subitens acima, a Comissão poderá ainda: 
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16.13.1. Habilitar os licitantes ou classificar propostas, que contenham omissões ou 
irregularidades formais, desde que tais omissões ou irregularidades sejam irrelevantes e não 
causem prejuízos a Administração ou aos concorrentes; 
 
16.13.2. Promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo licitatório, ficando vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originalmente da proposta; 

 
16.13.3. Solicitar técnicos para subsidiá-la no julgamento da licitação. 

 
16.14. Os envelopes contendo as propostas dos licitantes considerados inabilitados serão 
devolvidos fechados e rubricados pela Comissão, mediante protocolo, após julgados todos os 
recursos interpostos, bem como, exauridos os prazos recursais; 
 
16.15. Em todas as reuniões realizadas pela Comissão serão lavradas Atas, que conterão as 
anotações relativas aos principais fatos e atos praticados. A ata será assinada pelos presentes; 
 
16.16. Decorrido o prazo para interposição de recursos ou julgado o recurso interposto a Comissão 
de Licitação, encaminhará os autos para a homologação e adjudicação do Secretário Municipal de 
Obras, Habitação e Serviços Públicos, e será divulgado no Diário Oficial do Município. 
 
17 – RECURSOS ADMINISTRATIVOS – IMPUGNAÇÕES 
 
17.1 – Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade, devendo, 
para tanto, formalizar, no setor de Protocolo o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data de 
abertura dos envelopes de habilitação, no horário das 07:30h às 17:30h na Prefeitura Municipal 
de Porto Murtinho, sito a Rua Pedro Celestino, s/n, Centro, nesta cidade  
 
17.2 – O licitante que não impugnar o edital até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes de habilitação decairá do direito de impugnar os termos do mesmo perante a 
administração, devendo, mesmo, protocolar, no setor de Protocolo a impugnação no horário das 
07h às 17h na Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, sito a Rua Pedro Celestino, s/n, Centro, nesta 
cidade ou através do e-mail:licitacao@porto murtinho.ms.gov.br 

17.2.1 – A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 
17.3 – Poderá ser interposto recurso administrativo dos atos da Administração, nos termos do artigo 
109 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.  
 
18 – FISCALIZAÇÃO 
 
18.1 – O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por meio de 
um representante (denominado Fiscal), designado pela CONTRATANTE, ao qual compete 
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do serviço, bem como dirimir e desembaraçar 
quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização 
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das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à 
CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações. 
 
18.2 – Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer 
exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra 
qualquer ônus extra para a CONTRATANTE. 
 
18.3 – Se, no ato do recebimento, constatar-se que os equipamentos foram instalados em 
desacordo com a proposta, fora de especificação, incompletos ou com sinais de deterioração, a 
mesma será comunicada por escrito da irregularidade, tendo assim à contratada, que providenciar 
a sua substituição imediatamente, a partir da comunicação escrita, feita pelo fiscal. 
 
18.4 – Uma vez efetuada a entrega da medição, iniciar-se-á etapa que compreenderá á verificação 
de acordo com as especificações técnicas descritas neste Edital com o objeto discriminado na 
Medição. 
 
18.5 – As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal serão encaminhadas 
à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante 
disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 
 
18.6 – A ação do fiscal não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais. 
 
19. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
19.1. O acolhimento para exame das propostas e a sua classificação, não gera direito adquirido ao 
autor de qualquer delas na adjudicação da obra que constitui o seu objeto; 
  
19.2. O Prefeito Municipal poderá, até a homologação do procedimento, revogar a presente licitação 
por razão de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, sem direito à indenização ou ressarcimento aos 
licitantes, ou ainda, proceder à anulação da mesma quando incidir ilegalidade no procedimento 
licitatório, mediante despacho fundamentado. 
 
19.3. Os recursos relativos a este Edital somente poderão ser interpostos dentro do prazo constante 
nos parágrafos primeiro e segundo do art. 41, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
19.4. Os recursos referentes à adjudicação, deverão ser interpostos dentro do prazo previsto no art. 
109, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
19.5. Os modelos sugeridos foram inseridos com o intuito de padronizar as informações 
apresentadas, facilitar os trabalhos de análise e julgamento pela Comissão Permanente de Licitação 
e evitar que as licitantes sejam inabilitadas ou desclassificadas em razão de falhas ou insuficiência 
nas informações indicadas. Caso sejam apresentados documentos em formatação diversa, estes 
deverão contemplar as informações mínimas necessárias à comprovação das exigências para 
efeitos de habilitação das licitantes e classificação das propostas.   
 
19.6. Não será permitida que o proponente faça retificações e cancelamentos de preços ou 
alterações nas condições estipuladas, uma vez abertas a proposta. 
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18.7. Após a homologação e adjudicação desta licitação, não será permitido ao licitante declarado 
vencedor, apresentar desistência da proposta, ficando o mesmo, sujeito às penalidades contidas 
neste Edital e às demais previstas na legislação pertinente. 

 
19 – FORO 
 
19.1 – As questões decorrentes da execução deste Edital que não possam ser dirimidas 
administrativamente serão processadas e julgadas pela justiça comum, no Foro desta cidade de 
Porto Murtinho/MS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
Porto Murtinho MS, 15 de maio de 2023. 

 
 
 
 
 

Júlio César Correa Júnior 
Presidente da CPL 
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ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO  

 
CONTRATO .................... 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
XXXXXXXXXX MUNICIPAL DE ................E A 
EMPRESA ........................ 

 
I - CONTRATANTES: "MUNICÍPIO DE ................., Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com 
sede a .........................................., inscrita no CGC/MF sob o no. .............................doravante 
denominada CONTRATANTE e a 
firma.....................................................................................................................................................
.............denominada CONTRATADA. 
 
II - REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o(a) Sr(a) XXXXXXXX Municipal, 
Sr(a)...................... brasileira, casada, residente e domiciliado à Rua ................., n.º .......... no Bairro 
.................... nesta cidade, portador do RG n.º ..................................... e .................................... e a 
CONTRATADA o Sr. ..................................... residente e domiciliado à Rua ................., n.º .......... 
no Bairro .................... nesta cidade, portador do RG n.º ..................................... e 
.................................... 
 
III - DA AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência da 
autorização do Sr. Secretário Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, exarada em 
despacho constante do Processo Administrativo n.º xxx/2023, gerado pela Tomada de Preços n° 
xxx/2023, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido. 
 
IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele 
contidos, pela Lei Federal no.  8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 
V - REGIME DE EXECUÇÃO: O presente Contrato será executado por administração indireta, pelo 
regime de empreitada por preço global 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - Constitui objeto a Contratação de empresa especializada para execução de obra de 
drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em vias urbanas do Bairro Vila 
Célia Saladeiro Loteamento Dom Pepe I no Município de Porto Murtinho/MS, 
conforme contrato de repasse n° 931513/2022/MDR – Programa Mobilidade Urbana, 
conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, parte integrante deste 
instrumento.   
 
1.2 A execução dos serviços será processada conforme: Especificações Técnicas, Memorial 
Descritivo, Planta, Cronograma Físico-Financeiro e Minuta de Contrato, constantes nos anexos 
deste Edital e não poderá ser alterado, podendo o proponente oferecer esclarecimento à Comissão 
Permanente de Licitação, por meio de carta, que anexará à proposta. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA NATUREZA E FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1 – A Contratada terá como responsabilidade atender às recomendações da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62) e outras normas aplicáveis, no que couber 
e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e 
segurança;  
 
2.2 - Deverá constar na equipe técnica para execução dos serviços, um engenheiro civil ou 
profissional com atribuições compatíveis, na forma da legislação, com experiência comprovada por 
meio de atestados de capacitação técnica, devidamente acompanhados de Certidões de Acervo 
Técnico, emitidas pelo CREA/CAU. O profissional será responsável pelo acompanhamento e 
supervisão da obra e pela emissão da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); 
 
2.3 - Os demais profissionais, que compõe a equipe técnica, também devem ser habilitados para 
as respectivas funções; 
 
2.4 - A contratada será responsável pelo fornecimento dos equipamentos de proteção individual e 
coletivo, devendo, também, fiscalizar o cumprimento das normas de segurança, higiene e medicina 
do trabalho;  
 
2.5 - A contratada será responsável pela destinação correta dos resíduos gerados no decorrer da 
obra, devendo, portanto, atender a legislação ambiental vigente para o local; 
 
2.6 - A contratada será responsável pela vigilância no local de execução da obra;  
 
2.7 - A contratada não poderá ceder ou subcontratar total ou parcialmente os serviços objeto deste 
Termo, sem prévia autorização, por escrito, da Prefeitura de Porto Murtinho. Caso concedida a 
solicitação, a subcontratada será obrigada a obedecer aos termos aqui explicitados bem como não 
terá o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie, e, ainda, deverá apresentar 
os documentos comprobatórios de regularidade fiscal e previdenciária;  
 
2.8 - A contratada será responsável pelo cumprimento de todas as disposições e acordos coletivos 
relativos à legislação social e trabalhista em vigor; 
 
2.9 - Os serviços deverão ser prestados, pela contratada, de forma ininterrupta nos dias úteis; 
 
2.10- Todos os serviços realizados deverão ser registrados no diário de obra, assinado pelo 
responsável técnico e pela fiscalização da Prefeitura de Porto Murtinho. 
 
CLAUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
3.1. Além daquelas decorrentes da lei e previstas no memorial descritivo – Anexo III, são obrigações 
da CONTRATANTE: 
 

I - Fiscalizar, durante a vigência do contrato, o exato cumprimento das condições 

estabelecidas; 
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II - Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços;  

III - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos profissionais 

da contratada;  

IV - Aplicar à Contratada, as penalidades regulamentares e contratuais; 

V - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues e que estejam em desacordo com 

as obrigações assumidas pela Contratada; 

VI - Exigir da Contratada a imediata correção dos serviços mal executados; 

VII - Emitir a ordem de serviço para a Contratada; 

VIII - Efetuar o pagamento conforme as condições estabelecidas neste Termo; 

 
3.2. Além daquelas decorrentes da lei e previstas no memorial descritivo – Anexo III, são obrigações 
da CONTRATADA: 
 
   Fica a contratada obrigada a cumprir as determinações a seguir expostas:  

 
I - Obedecer às especificações constantes no Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo, 
Planilha Orçamentária, partes integrantes deste instrumento, conforme especificações 
mínimas constate no Termo de Referência; 
 
II - Após a Ordem de Serviço, é de responsabilidade exclusiva e obrigatória da contratada 
fazer o Cadastro Nacional de Obras (CNO); 
 
III - A contratada deverá informar/notificar ao Setor de Contratos da Prefeitura Municipal de 
Porto Murtinho (MS), através de Ofício protocolado, com 15 (quinze) dias de antecedência, 
do término da Ordem de Serviço quanto do Contrato vigente, ambas notificações de 
responsabilidade exclusiva da contratada; 
 
IV - Responsabilizar-se pela entrega da execução dos serviços, ressaltando que todas as 
despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de 
responsabilidade da contratada; 
 
V - Executar os serviços dentro do prazo estipulado; 
 
VI - O retardamento na entrega da execução dos serviços não justificado considerar-se-á 
como infração contratual; 
 
VII - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração Pública ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado; 
 
VIII - Manter com a contratante relação formal, por escrito, ressalvados os entendimentos 
verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito; 
 
IX - Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, 
compreendidos todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os 
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previdenciários e fiscais, tais como imposto ou taxas, custo de deslocamento necessário ao 
fornecimento dos bens deste termo; 
 
X - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação, 
consoante o que preceitua o inciso XIII, do Artigo 55, da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada; 
 
XI - Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do § 
1º do art. 65, da Lei nº. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas 
nas demais situações. 
 
XII - Executar o controle tecnológico bem como os ensaios, testes, laudos e demais provas 
estabelecidas em normas técnicas oficiais, para atestar a qualidade e as características dos 
materiais utilizados e dos serviços executados, não gerando por este motivo qualquer ônus 
adicional ao Município; 
 
XIII - Oferecer garantia e assistência técnica gratuita durante 05 (cinco) anos após a 
conclusão do contrato, salvo por uso indevido. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL:  

 
4.1. O valor total estabelecido para o presente Contrato é de R$ xxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 
 
5.1 – O serviço realizado será objeto de avaliação, procedidas e assinadas pelo Engenheiro Fiscal 
designado pelo Secretário de Obras, cujo valor será obtido pela soma dos produtos dos 
quantitativos acumulados de serviços executados, pelos respectivos preços unitários contratados, 
deduzido o valor acumulado dos serviços com Avaliação anterior. 
 
5.2 – A Prefeitura Municipal de Porto Murtinho-MS, pagará à contratada, pelos serviços contratados 
e executados, os preços integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que 
os preços unitários incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de 
acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste Edital e 
demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos 
contratados e executados.  
 
5.3 – Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da 
emissão do Atestado de Execução dos Serviços, que equivale ao correspondente aceite na nota 
fiscal ou fatura recebida pela Prefeitura Municipal de porto Murtinho-MS, devidamente 
acompanhada com a planilha de medição dos serviços executados assinado pelo engenheiro e 
fiscal de contrato nomeado pela Prefeitura. 
 
5.4 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da empresa 
informando a Agencia Bancária e o número da Conta a ser depositado o pagamento, bem como, 
devolver a Ordem de Fornecimento original enviada pela Gerência Solicitante dos produtos. Não 
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será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou 
Faturas. 

5.5 A Nota Fiscal deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com o 
mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas 
de preços, bem como da Nota de Empenho; 

5.6 Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir 
após a sua reapresentação. 

5.7 O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se encontra em dia 
com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das 
Certidões Negativas de Débito, Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, FGTS. 

5.8 Como condição de pagamento e sob pena de retenção dos valores devidos, a CONTRATADA 
deverá apresentar à CONTRATANTE, mensalmente, junto com a fatura de serviços executados, 
folha de pagamento relacionando todos os envolvidos na prestação de serviços dos seguintes 
documentos quitados: Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
Guia de Informações à Previdência Social (GFIP) e Guia de Recolhimento da Previdência Social 
(GRPS). 

5.9 – Os pagamentos serão feitos através de depósitos em conta corrente da Contratada, e cada 
pagamento corresponderá à medição Provisória/Final, ou Avaliação dos serviços executados. 
 
5.10 – Caso haja necessidade de execução de serviços cujos preços unitários não constem na 
relação dos serviços contratados, os mesmos deverão ser compostos mediante acordo entre as 
partes. 
 

5.10.1 – Qualquer aumento de quantitativos, em relação aos previstos na proposta, deverá ser 
previamente justificado e aprovado pela Fiscalização, e alterado através de Termo Aditivo 
firmado entre as partes. 
 

5.11– Para liberação e pagamento da 1ª (primeira) fatura a contratada deverá apresentar as 
respectivas ART´s (Anotação de Responsabilidade Técnica) de projeto e de execução de 
serviços, conforme o caso, bem como a matrícula da obra no Sistema Nacional de 
Seguridade Social (INSS). 
 
5.12 – Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
 

a) – Provisoriamente pela Fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado 
pelas partes, que será precedido da elaboração da Medição Final ou Medição Única; 
 
b) – Definitivamente pela Fiscalização, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado 
pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou de vistoria que comprove o integral 
cumprimento objeto, de acordo com os Termos Contratuais. 
 

5.13 – O Município rejeitará, no todo ou em parte, obra ou serviço, se em desacordo com o contrato. 
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CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
6.1. As despesas decorrentes deste Contrato referente à parte da Contratante, correrão por conta 
da dotação: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.   

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E VIGÊNCIA: 
 
7.1. Na contagem do prazo estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o 
dia do vencimento. 
 
7.2. O prazo para início dos trabalhos fica fixado em 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da 
Ordem de Serviço, vinculada a apresentação da ART por parte da empresa vencedora, referente a 
responsabilidade técnica pela execução dos serviços. 
 
7.3. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado de acordo com a Lei Federal 8.666/93. 
 
7.4. O prazo máximo para execução da obra e serviços constantes deste Edital será de 03 (três) 
meses, contados à partir do recebimento da Ordem de Serviços pelo contratado. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO: 

 
8.1. A Contratada obriga-se a executar os serviços e obras, de conformidade com o Edital da 
Tomada Preço nº 009/2023 e a Proposta apresentada, bem como de acordo com os projetos, 
normas, especificações e cronogramas, constantes do processo licitatório, documentos esses que 
fazem parte integrante e complementar deste Contrato. 
 
8.2. Toda mão de obra, equipamentos e materiais a serem utilizados na execução das obras, serão 
fornecidas e transportadas pela Contratada, bem como é de sua inteira responsabilidade o seu uso 
adequado. 
 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  
 
9.1 - A titulo de garantia de execução dos serviços, a adjudicada deverá efetuar no ato da Emissão 
da Ordem de Início de Serviço, caução na tesouraria da Prefeitura, no valor correspondente a 2,00% 
(dois por cento) do valor previsto da obra. 
 
9.2 - A caução poderá ser efetuada em moeda corrente do País, Fiança Bancária, Título da Dívida 
Pública ou Seguro Garantia. 
 
9.3 - A caução realizada através de Fiança Bancária ou Seguro Garantia será recusada quando 
fixar condições incompatíveis com este Edital, ou contiverem cláusulas conflitantes com a legislação 
que rege a presente Licitação. 
 
9.4 - O valor caucionado somente será levantado na assinatura do Termo de Recebimento Definitivo 
de cada frente de serviço. 
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9.5 - No caso de rescisão contratual pelo inadimplemento das cláusulas contratuais pela firma 
contratada não será devolvida a caução que será apropriada pela prefeitura sob título de 
“Indenização e Restituição”. 
 
9.6 - É vedada a substituição dos valores caucionados sobre os quais não incidirão juros. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 
10.1. A Contratante fiscalizará a execução dos serviços ora contratados através da Prefeitura 
Municipal, e ou por quem indicar. Independente de tal fiscalização, reserva-se o direito de promover 
outras inspeções, através de representante expressamente designado. 
 
10.2. Qualquer modificação de serviços ou especificações, somente poderá ser executada após 
prévio acordo entre a Contratada e a Prefeitura Municipal. 
 
10.3. O recebimento dos serviços será efetuado pela Comissão de Fiscalização designada pelo 
Prefeito Municipal na forma disposta no artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
10.4. A Contratada deverá manter na direção técnica dos trabalhos, um Engenheiro Civil, Arquiteto 
ou Técnico Responsável na Área devidamente habilitado, para representá-la junto à Contratante e 
dirimir dúvidas ou problemas referentes aos serviços contratados. 
 
10.5. Será responsabilidade da Contratada, a sinalização dos serviços durante a execução, 
devendo ser indicado o nome da firma e esclarecer que está a serviço da Prefeitura, conforme 
modelo e orientação fornecidos. 
 
10.6. A Contratante deverá obedecer às regras de higiene e segurança do trabalho e normas 
indispensáveis à ordem e à integridade física do público, no local da obra, durante o 
desenvolvimento dos trabalhos. 
 
10.7. O serviço será considerado concluído, somente após o término total, inclusive feito a limpeza 
e retirada de entulhos, bem como reparos onde a fiscalização julgar necessário. 
 
10.8. A Empresa contratada fica obrigada a aceitar, pelos mesmos preços e mesmas condições de 
contrato, os acréscimos ou supressões dos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato, conforme dispõe o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
10.9. As alterações do valor do contrato decorrente de modificações dos quantitativos previstos, 
bem como as prorrogações de prazos, serão formalizados por lavratura do Termo de Aditamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES/MULTAS: 
 
11.1 – Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor 
em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo 
estabelecido, ressalvado os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a 
licitante, a juízo da Administração, sujeita às seguintes penalidades: 
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I – Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;  
 
II – Cancelamento do preço registrado; 
 
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
 

11.2 – As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente. 
 
11.3 – Por atraso injustificado na execução do contrato: 

 
I – Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, 
até o décimo dia; 
 
II – Rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso e, 
 
III – Cancelamento do preço registrado; 

 
11.4 – Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de 
serviço: 
 

I – Advertência, por escrito, nas faltas leves; 
 
II – Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da 
totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor; 
 
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
11.5 – A penalidade de multa, estabelecida no subitem 11.4 inciso II, poderá ser aplicada juntamente 
com as sanções previstas no subitem 11.4 inciso I, III e IV, sem prejuízo da rescisão unilateral do 
instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80, da Lei nº. 8.666/93 
e alterações posteriores; 
 
11.6 – Fica garantida a licitante o direito a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato; 
 
11.7 – A penalidade estabelecida no subitem 11.4 inciso IV é de competência exclusiva da 
autoridade máxima da Administração Pública, facultada a ampla defesa, podendo a reabilitação ser 
concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de 02 
(dois) anos da aplicação da sanção; 
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11.8 – Os valores apurados a título de multa serão retidos quando da realização do pagamento à 
CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderão ser cobrados administrativa ou judicialmente, 
após notificação. 
 
11.9 – O valor da multa aplicada deverá ser recolhido à tesouraria da Prefeitura Municipal de Porto 
Murtinho, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, após a respectiva notificação. 
 
11.10 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito devidamente justificado. 
 
11.11 – As sanções aqui previstas serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO: 
 
12.1. A rescisão do contrato poderá ser: 
 
a) determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993; 
 
b) amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Contratante; 
 
c) judicial, nos termos da legislação. 
 
12.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser procedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO: 
 
13.1. Dentro do prazo legal, contados da sua assinatura, o Contratante providenciará a publicação 
do resumo deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. – Fica designado como fiscal de contratos o(a) Servidor(a). Xxxxxxxxxxxxxxxx, conforme 
dispõe o art. 67 da Lei Federal 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: 
 
15.1. As partes elegeram o foro da Comarca do Município de PORTO MURTINHO - MS, com 
expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado, para dirimir todas e quaisquer dúvidas 
decorrentes deste Contrato. 
 
E por estarem justas e contratadas, foi lavrado o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma, o qual lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes perante as 
testemunhas que também o subscrevem. 
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xxxxxxxx- MS, ____ de ________ de 2023. 

 
 

_________________________ 
XXXXXXXX Municipal 

Contratante 
 
 

__________________________ 
Sócio / Administrador 

Contratado 
Testemunhas: 
 
___________________________  ____________________________ 
Nome:       Nome: 
CPF:       CPF: 
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ANEXO II 
PROPOSTA DE PREÇO - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. xxxxxxxxxx 

TIPO MENOR VALOR GLOBAL 
 

Razão Social do Proponente:  
CNPJ:  
Inscrição Estadual: 
Endereço:  
Cidade: 
Estado: 
CEP: 
Fone/Fax:  
Contato: 
E-mail: 
 
1 – OBJETO 
1.1 – Contratação de empresa especializada para xxxxxxxxxxxxx e demais anexos que 
constituem parte integrante da TOMADA DE PREÇOS nº 009/2023. 
 
2 – VALOR OFERTADO 

Item  Especificação Und Qtde.  Valor Total 

1 

Contratação de empresa especializada 
para execução de obra de drenagem 
de águas pluviais e pavimentação 
asfáltica em vias urbanas do Bairro 
Vila Célia Saladeiro Loteamento Dom 
Pepe I no Município de Porto 
Murtinho/MS, conforme contrato de 
repasse n° 931513/2022/MDR – 
Programa Mobilidade Urbana, 
conforme Projeto, Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária, 
parte integrante deste instrumento.    

Und 01  

Total Geral:  
 
VALOR TOTAL POR EXTENSO: 
Estando de acordo com o ato convocatório e com a legislação nele indicada propomos os 
valores acima com validade da proposta de 60 dias. 
Banco:                                                Conta:                            Agência: 
Cidade/Estado,       de                     de 2023. 

 
 

__________________________________________________________________ 
Nome completo, CPF e assinatura do representante legal da empresa. 
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ANEXO III – PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO  
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Fone (67) 3042-0681 - Campo Grande, MS

E-mail: contato@schettini.eng.br

VISTO  E  ACEITO
ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES

E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

APROVAÇÃO

AUTOR DO PROJETO: CONTRATANTE:
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AUTOR DO PROJETO:

ESCALA:

DATA DE EMISSÃO:
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01 - OS POÇOS DE VISITA NÃO ESPECIFICADOS NO DESENHO SÃO DO TIPO PV-1, OS DEMAIS TIPOS FORAM INDICADOS CONFORME
NECESSIDADE. OS PV'S COM DEGRAUS DEVERÃO TER VIGAS INTERMEDIÁRIAS, PILARES E, PRINCIPALMENTE, LAJE DE FUNDO REFORÇADAS
ESTRUTURALMENTE, CONFORME  PROJETO PADRÃO;
02 - AS TUBULAÇÕES COM DIÂMETROS DE 0,40m E 0,60 M SERÃO EM CONCRETO SIMPLES, CLASSE P-1, DE CONFORMIDADE COM A NORMA
ABNT NBR 8890:2007 - VERSÃO CORRIGIDA EM 2008;
03 - AS TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO DE 0,80m E SUPERIORES SERÃO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DE CONFORMIDADE COM A
NORMA ABNT NBR 8890:2007 - VERSÃO CORRIGIDA EM 2008;
04 - AS ESCAVAÇÕES DE VALAS PARA ASSENTAMENTOS DE TUBULAÇÕES SERÃO EXECUTADAS DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT
NBR 8890:2007 E ABNT NBR 12266:1992. A ABNT NBR 9061:1985 FOI CANCELADA, TODAVIA DE SER CONSULTADA;
05 - AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER ASSENTADAS EM FUNDAÇÃO DE 1ª CLASSE OU DE CONCRETO, À CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO, COM
TAXA ADMISSÍVEL DO SOLO DE 0,1 MPa;
06 - OS TUBOS DE LIGAÇÃO (BIGODES) SERÃO NO DIÂMETRO DE 0,40m E 0,60m COM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1,0 %;
07 - ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA A CONSTRUTORA DEVERÁ SOLICITAR AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEUS
CADASTROS ATUALIZADOS E DE POSSE DELES REALIZAR "IN LOCO" MAPEAMENTO INVESTIGATIVO PARA CONFIRMAÇÃO DA REAL
LOCALIZAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS, POIS AS MESMAS ESTÃO IMPRECISAS NOS LAY-OUT'S DISPONÍVEIS; CONTUDO PERMANECENDO
DÚVIDAS, FAZER SONDAGEM NO LOCAL;
08 - A EXECUTORA DA OBRA DEVERÁ FAZER O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO PRIMITIVO, USANDO COMO BASE OS RN'S
IMPLANTADOS PELA PROJETISTA, PARA EVENTUAL CHECAGEM DOS VOLUMES DE CORTE/ATERRO;
09 - OS DANOS CAUSADOS ÁS INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS OU SUPERFICIAIS SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EXECUTORA DA
OBRA, INDEPENDENTE DA INTERFERÊNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DO PROJETO;
10 - ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO/MS E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU
USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO PELA SCHETTINI ENGENHARIA LTDA.;
11 - DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS RESERVADOS CONFORME: LEI 5988, ARTIGO 6º, ALÍNEA X, DE 14/12/1973; LEI 5194, ARTIGO 17º E
18º, DE 24/12/1966; RESOLUÇÃO CONFEA, Nº 260, DE 21/04/1979.
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TENTO

GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 01

NOME DO TRECHO - LOTE 01

DIÂMETRO DO TRECHO - LOTE 01

EXTENSÃO DO TRECHO - LOTE 01

SENTIDO DO ESCOAMENTO NA GALERIA - LOTE 01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO / MS

PREFEITURA MUNICIPAL: PORTO MURTINHO / MS
UNIDADE GESTORA: DIR. DE INFRAESTRUTURA

CNPJ: 03.107.539/0001-32

INFRAESTRUTURA URBANA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

VILA CÉLIA SALADEIRO E
BAIRRO DOM PEPE I

01 - ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO / MS E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO PELA SCHETTINI ENGENHARIA LTDA.;
02 - DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS RESERVADOS CONFORME: LEI 5988, ARTIGO 6º, ALÍNEA X, DE 14/12/1973; LEI 5194, ARTIGO 17º E 18º,
DE 24/12/1966; RESOLUÇÃO CONFEA, Nº 260, DE 21/04/1979.
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PERFIS LONGITUDINAIS
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GREIDE DE PAVIMENTAÇÃO
GALERIA (GERATRIZES INFERIORE SUPERIOR)
POÇO DE VISITA
COTA GERATRIZ INTERNA

INFERIOR-LINHA D'ÁGUA)
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DIÂMETRO DO TRECHO
DECLIVIDADE DO TRECHO

DECLIVIDADE MÍNIMA DO TRECHO

EXTENSÃO DO TRECHO

CAIMENTO TRANSVERSAL
SIMPLES

CAIMENTO TRANSVERSAL
DUPLO

SERVIÇOS A EXECUTAR
EIXO DE LOCAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO (20 em 20 metros)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - COM MEIO-FIO AMERICANO
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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - COM MEIO-FIO AMERICANO

RECURSOS PREFEITURA MUNICIPAL - (LOTE 02)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - IMPLANTAÇÃO FUTURA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EMENDA
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QUANTIFICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

RUA BLANCA GROSSO LEDESMA DE LUISE - (LOTE 02)

U

T - 03
Ø 0,60

L=62,84m
PEAD

T - 04
Ø 0,80

L=62,11m
PEAD

T - 05
Ø 0,80

L=49,62m
PEAD

T - 06

Ø 0,80

L=16,09m

PEAD

QUANTIFICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

RUA JOSÉ GROSSO LEDESMA - (LOTE  02) LIMPA-RODAS - (LOTE 02) TOTAL -  (LOTE 02)

T - 01
Ø0,60m
i=0,35%

i(min)³ 0,18%
L= 62,07m

PEAD

T - 02
Ø0,60m
i=0,30%

i(min)³ 0,19%
L= 41,48m

PEAD

T - 03
Ø0,60m
i=0,55%

i(min)³ 0,54%
L= 62,84m

PEAD

T - 04
Ø0,80m
i=0,20%

i(min)³ 0,20%
L= 62,11m

PEAD

T - 05
Ø0,80m
i=0,35%

i(min)³ 0,35%
L= 49,62m

PEAD

T 
- 0

3
Ø

0,
60

L=
62

,8
4m

PE
AD

T 
- 0

4
Ø

0,
80

L=
62

,1
1m

PE
AD

Dissipador de Energia
tipo impacto modelo DI - 01,

abrir vala a jusante.
c/ canal em nível e enrocado

c/ pedra-de-mão a jusante.
RECUPERAR VEGETAÇÃO

NO ENTORNO

RUA BLANCA GROSSO LEDESMA DE LUISE - (LOTE 01)

RUA JOSÉ GROSSO LEDESMA - (LOTE  01) LIMPA-RODAS - (LOTE 01) TOTAL - (LOTE 01)

T - 01
Ø 0,60

L=62,07m
PEAD

T - 02
Ø 0,60

L=41,48m
PEAD

T - 02
PEAD

Ø0,60m
L=20,00m
TUBO DE
ESPERA

T - 02
PEAD

Ø0,60m
i=0,30%

i(min)³ 0,19%
L= 20,00m
TUBO DE
ESPERA

T - 06
Ø0,80m
i=0,35%

i(min)³ 0,35%
L= 16,09m

PEAD

Dissipador de Energia
tipo impacto modelo DI - 01,
abrir vala a jusante.
c/ canal em nível e enrocado
c/ pedra-de-mão a jusante.
RECUPERAR VEGETAÇÃO
NO ENTORNO
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04 - ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO / MS E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO PELA SCHETTINI ENGENHARIA LTDA.;
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DE 24/12/1966; RESOLUÇÃO CONFEA, Nº 260, DE 21/04/1979.
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Poste de aço galvanizado por
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furação para fixação de placa
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Pintura de faixas de pedestres e retenção e de zebrados -
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legendas "Marcação de cruzamento rodocicloviário (MCC)"

Pintura de piso para ciclofaixa - plástico a frio bicomponente
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DETALHE DOS SÍMBOLOS / PISTA DE CAMINHA / CORRIDA
ESCALA: 1:50

ESPECIFICAÇÕES:
Área = 2,25m² Área = 1,00m² Área = 1,00m²

01 - ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO / MS E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO PELA SCHETTINI ENGENHARIA LTDA.
02 - DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS RESERVADOS CONFORME: LEI 5988, ARTIGO 6º, ALÍNEA X, DE 14/12/1973; LEI 5194, ARTIGO 17º E 18º, DE
24/12/1966; RESOLUÇÃO CONFEA, nº260, DE 21/04/1979.
03 - O PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, FOI ELABORADO DE ACORDO COM OS MANUAIS DE "SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO"
VOLUME I, CONTRAN/DENATRAN, PUBLICADO POR MEIO DA RESOLUÇÃO n°180, DE 26 DE AGOSTO DE 2007, E DE "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL"
VOLUME IV, CONTRAN/DENATRAN, PUBLICADO POR MEIO DA RESOLUÇÃO n°236, DE 11 DE MAIO DE 2007 E LEI nº9.503, DE SETEMBRO DE 1997,
(CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB).
04 - ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO, A FISCALIZAÇÃO DEVERÁ SUBMETER, IMPRESCINDÍVELMENTE, O PROJETO PARA
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL.
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 SCHETTINI ENGENHARIA LTDA
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Jardim Autonomista - CEP 79021-300
Fone (67) 3042-0681 - Campo Grande, MS

E-mail: contato@schettini.eng.br
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Placa de sinalização modulada de alumínio  (e=2,0mm),
com fundo em película refletiva com esferas inclusas tipo
I-A da NBR14644 (AI/AI), símbolos e tarjas em película

refletiva com esferas encapsuladas tipo II-A da NBR14644

Ferro chato 2"x3/16" com braçadeiras
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2 x 2 Roscas M8  e 2 furos Ø26 a 180º
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Espessura 3,0 mm
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O conjunto composto por coluna e braço que tem por finalidade o suporte de semáforo ou placas é
constituído por uma coluna cônica flangeada com braço projetado. A coluna cônica em chapa de
aço 1010/1020, espessura # 3,0 mm, altura útil com 5000 mm fora do solo e 1000 mm engastado
ao solo, possui duas aletas anti-giro de dimensões 100 mm x 200 mm x 3/16”, diâmetro no topo da
coluna com 123 mm e da base com 187 mm, coluna, tipo poliédrica com 16 faces, formando um
desenvolvimento cônico constante de 2,6%. No topo possui soldada uma caixa quadrada de aço de
dimensão 150 x 180 mm, com 4 (quatro) furos rosqueados de ½”, para fixação de braço projetado e
um furo central de diâmetro 30 mm; a 2000 mm da base existe janela de inspeção com tampa
parafusada e a 800 mm da base furo de 65 mm de diâmetro. O braço projetado em chapa de aço
1010/1020, espessura # 3,0 mm, projeção de 4000 mm, tendo por dimensão na base 123 mm e
flange em chapa de ½” com 4 furos de diâmetro de ½”, soldada em ângulo, e na outra extremidade
diâmetro de 76 mm, que garante o desenvolvimento cônico constante da base até 3000 mm e nesta
extremidade tubo cilíndrico de 76 mm soldado para completar o comprimento do braço projetado na
parte horizontal.
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I-A da NBR14644 (AI/AI), símbolos e tarjas em película

refletiva com esferas encapsuladas tipo II-A da NBR14644
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Placa Retangular
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Poste de aço galvanizado por
imersão a quente (NBR6323), coluna

com diâmetro externo de 50,8mm
(2"), espessura de 3,00mm,

comprimento de: 3500mm, com
furação para fixação da placa
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Placa de sinalização de
alumínio (e=1,5mm), com fundo,

símbolos e tarjas em película
refletiva com esferas inclusas

tipo I-A da NBR14644 ( GT/GT)

Poste de aço galvanizado por
imersão a quente (NBR6323), coluna

com diâmetro externo de 50,8mm
(2"), espessura de 3,00mm,

comprimento de: 3500mm, com
furação para fixação da placa

Poste de aço galvanizado por
imersão a quente (NBR6323), coluna
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Placa de sinalização de
alumínio (e=1,5mm), com fundo,

símbolos e tarjas em película
refletiva com esferas inclusas

tipo I-A da NBR14644 ( GT/GT)

Placa de sinalização de
alumínio (e=1,5mm), com fundo,

símbolos e tarjas em película
refletiva com esferas inclusas

tipo I-A da NBR14644 ( GT/GT)

Placa de sinalização de
alumínio (e=1,5mm), com fundo,

símbolos e tarjas em película
refletiva com esferas inclusas

tipo I-A da NBR14644 ( GT/GT)

Placa Retangular
25 cm  x 60 cm
Área = 0,15m²

Placa de sinalização de
alumínio (e=1,5mm), com fundo,

símbolos e tarjas em película
refletiva com esferas inclusas

tipo I-A da NBR14644 ( GT/GT)

Placa de sinalização de alumínio (e=1,5mm), com
fundo, símbolos e tarjas em película refletiva com
esferas inclusas tipo I-A da NBR14644 ( GT/GT)
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Placa de sinalização de alumínio (e=1,5mm),
com fundo, símbolos e tarjas em película
refletiva com esferas inclusas tipo I-A da

NBR14644 ( GT/GT)
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50 cm  x 60 cm - Área = 0,30m²
Placa de sinalização de alumínio

(e=1,5mm), com fundo, símbolos e
tarjas em película refletiva com esferas

inclusas tipo I-A da NBR14644 ( GT/GT)
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Placa Retangular
75 cm  x 50 cm
Área = 0,375m²

Placa de sinalização de alumínio
(e=1,5mm), com fundo, símbolos e tarjas
em película refletiva com esferas inclusas

tipo I-A da NBR14644 ( GT/GT)
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(e=1,5mm), com fundo, símbolos e tarjas
em película refletiva com esferas inclusas
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PLACA INDICATIVAS
TOTALMENTE REFLETIVA
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+II
ESCALA: 1:25

PLACA INDICATIVAS COM BRAÇO PROJETO
ESCALA: 1:40

DETALHE DO POSICIONAMENTO DA PLACA NA VIA
ESCALA: 1:150

Posicionamento na via: A regra geral de posicionamento das placas de sinalização, consiste em colocá-las no
lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar, exceto nos casos previstos neste
Manual. As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 95º em
relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivos
assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de
faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa.

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA
ESCALA: 1:20

OBSERVAÇÕESSINALIZAÇÃO VERTICAL

DETALHES DA ALTURA DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO

DETALHES DA PLACA INDICATIVA

VISTA LATERAL

DETALHES DO AFASTAMENTO LATERAL DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO

MARCADOR DE PERIGO
ESCALA: 1:20

Dimensões: O marcador de perigo possui formato
retangular, na proporção de 1:3. Dimensões
mínimas: 0,20m x 0,60m para via urbana e de
0,30m x 0,90m para via rural e via urbana de
trânsito rápido. A largura das faixas deve ser de
0,10m, inclinadas de 45º,

MARCADOR DE ALINHAMENTO
ESCALA: 1:25

Forma

Proibição
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Obrigação / restrição
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Fundo Vermelha
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Orla externa Vermelha
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R-1

R-2
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Forma Cor
Fundo

Símbolo Preta

Orla interna

Orla externa Amarelo

Legenda Preta

Preta

Amarelo

Fundo

Símbolo

Verde

Orla interna

Orla externa Amarelo

Preta

Amarelo

Amarelo
Vermelha

Preta

Placa de sinalização de alumínio (e=1,5mm), com fundo, símbolos e tarjas
em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR14644 ( GT/GT)

PLACA DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS / CICLOVIA
ESCALA: 1:15

CICLOVIA CICLOVIA

PLACA DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS / CORRIDA E CAMINHADA
ESCALA: 1:15

01 - ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO / MS E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO PELA SCHETTINI ENGENHARIA LTDA.
02 - DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS RESERVADOS CONFORME: LEI 5988, ARTIGO 6º, ALÍNEA X, DE 14/12/1973; LEI 5194, ARTIGO 17º E 18º, DE
24/12/1966; RESOLUÇÃO CONFEA, nº260, DE 21/04/1979.
03 - O PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, FOI ELABORADO DE ACORDO COM OS MANUAIS DE "SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO"
VOLUME I, CONTRAN/DENATRAN, PUBLICADO POR MEIO DA RESOLUÇÃO n°180, DE 26 DE AGOSTO DE 2007, E DE "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL"
VOLUME IV, CONTRAN/DENATRAN, PUBLICADO POR MEIO DA RESOLUÇÃO n°236, DE 11 DE MAIO DE 2007 E LEI nº9.503, DE SETEMBRO DE 1997,
(CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB).
04 - ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO, A FISCALIZAÇÃO DEVERÁ SUBMETER, IMPRESCINDÍVELMENTE, O PROJETO PARA
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL.

Nº DA REVISÃO DATA DESCRIÇÃO ANALISADO VISTO

 SCHETTINI ENGENHARIA LTDA
 CREA-MS: 3865

RICARDO SCHETTINI FIGUEIREDO
ENGENHEIRO CIVIL

 CREA-RJ: 52.656/D - VISTO-MS 2900
Rua Dr Paulo Machado, 1092

Jardim Autonomista - CEP 79021-300
Fone (67) 3042-0681 - Campo Grande, MS

E-mail: contato@schettini.eng.br

VISTO  E  ACEITO
ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES

E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

APROVAÇÃO
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PROJETO EXECUTIVO
PROJETO TIPO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
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LAJE DE FUNDO

DESIGNAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES DAS TELAS
ESPAÇAMENTO
LONG. TRANS.

Ø(mm)
LONG. TRANS.

PESO
(kg/m²) (kg/peça)

10Q283 10 6.0 6.0 4,48 65,90

DETALHE - LAJE DE FUNDO
SEM ESCALA

CORTE A-A
ESCALA: 1:30

CORTE B-B
ESCALA: 1:30

PLANTA DO PV - TIPO 01
NÍVEL 1
ESCALA: 1:30

PLANTA DO PV - TIPO 01
NÍVEL 2
ESCALA: 1:30

PLANTA DO PV - TIPO 01
VISTA SUPERIOR
ESCALA: 1:30

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO
CONCRETO DE CONTORNO DO TAMPÃO
SEM ESCALA

CORTE D-D

POÇO DE VISITA - TIPO 0 (CIRCULAR)
VISTA FRONTAL
ESCALA: 1:30

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

01 - ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO / MS E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO       PARA
QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO PELA SCHETTINI ENGENHARIA LTDA.

02 - CONCRETO ESTRUTURAL (CONFORME A NBR-6118/2014): CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: AMBIENTE URBANO -AGRESSIV. MODERADA - CLASSE II
RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO À COMPRESSÃO: LAJES, VIGAS E PILARETES: fck=25 MPa; FATOR A/C = 0,55; SLUMP: 10 +/- 2.  CONSUMO
MÍNIMO DE 300 kg DE CIMENTO POR m3.  MOLDAR CORPOS DE PROVA, DE CADA CAMINHÃO DE CONCRETO. IDADES DE CONTROLE: 7 E 28 DIAS.
AGREGADO GRAÚDO: Dmáx=19 mm (BRITA 1).  CONCRETO MAGRO h=5cm, CLASSE C10 (fck>15MPa).

03 - ARMADURAS (SEGUIR A NBR-7480): AÇO TIPO CA-50A E CA-60; COBRIMENTOS = 3,0 cm (VIDE FOLHAS DE ARMAÇÃO).  3- ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS
1 VEZ (TIPO PÓ-DE-MICO) ASSENTADOS EM ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO, TRAÇO 1:3,  REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, +
IMPERMEABILIZANTE.

04 - TIJOLO MACIÇO: RESITÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO (fb) >2,5Mpa - CATEGORIA B DA NBR7170/83.
05 - NECESSIDADE DA CURA DO CONCRETO - EVITA-SE EVAPORAÇÃO DA ÁGUA NECESSÁRIA ÀS REAÇÕES QUÍMICAS NAS PRIMEIRAS IDADES QUE PODE

PROVOCAR FISSURAS NA SUPERFICIE DO CONCRETO E AINDA REDUÇÃO NA SUA RESISÊNCIA.
06 - DEVE-SE GARANTIR O ADENSAMENTO DO CONRETO POR VIBRAÇÃO.
07 - UTILIZAR ÁGUA POTÁVEL, PROIBIDO O USO DE ÁGUA DO MAR OU SUBSOLO RICO EM SAIS E OUTROS AGENTES AGRESSIVOS, DEVE ESTAR A +- 10ºC

EM RELAÇÃO À SUPERFÍCIE DO CONCRETO PARA EVITAR O CHOQUE TÉRMICO. EVITAR A INSOLAÇÃO NAS PRIMEIRAS 36 HORAS ATRAVÉS DE ANTEPAROS.
CARREGAR A ESTRUTURA, ESFORÇOS NORMAIS E DINÂMICOS APÓS O CONCRETO ATINGIR O fck DE PROJETO.

08 - NÃO PERMITIR A CONTAMINÇÃO DAS ARMADURAS COM BARRO OU OUTRAS IMPUREZAS.
09 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS.
10 - QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO, EM CAMPO, COMUNICAR PREVIAMENTE A FISCALIZAÇÃO.
11 - NÃO É PERMITIDA A ABERTURA OU REMOÇÃO DE PAREDES SEM AUTORIZAÇÃO.
12 - DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS RESERVADOS CONFORME: LEI 5988, ARTIGO 6º, ALÍNEA X, DE 14/12/1973; LEI 5194, ARTIGO 17º E 18º, DE 24/12/1966;

RESOLUÇÃO CONFEA, Nº 260, DE 21/04/1979.

QUANTIFICAÇÃO - PV TIPO 01 - H=1,50m
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TABELA  PV's  TIPOCONVENÇÕES
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LAJE DE FUNDO

DESIGNAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES DAS TELAS
ESPAÇAMENTO
LONG. TRANS.

Ø(mm)
LONG. TRANS.

PESO
(kg/m²) (kg/peça)

10Q283 10 6.0 6.0 4,48 65,90

DETALHE - LAJE DE FUNDO
SEM ESCALA

CORTE A-A
ESCALA: 1:30

CORTE B-B
ESCALA: 1:30

PLANTA DO CP - TIPO 01
NÍVEL 1
ESCALA: 1:30

PLANTA DO CP - TIPO 01
VISTA SUPERIOR
ESCALA: 1:30

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÕES

01 - ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO / MS E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO PELA SCHETTINI ENGENHARIA LTDA.

02 - CONCRETO ESTRUTURAL (CONFORME A NBR-6118/2014): CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: AMBIENTE URBANO -AGRESSIV. 
MODERADA - CLASSE II RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO À COMPRESSÃO: LAJES, VIGAS E PILARETES: fck=25 MPa; FATOR A/C =
0,55; SLUMP: 10 +/- 2.  CONSUMO MÍNIMO DE 300 kg DE CIMENTO POR m3.  MOLDAR CORPOS DE PROVA, DE CADA CAMINHÃO DE
CONCRETO. IDADES DE CONTROLE: 7 E 28 DIAS.  AGREGADO GRAÚDO: Dmáx=19 mm (BRITA 1).  CONCRETO MAGRO h=5cm, CLASSE C10
(fck>15MPa).

03 - ARMADURAS (SEGUIR A NBR-7480): AÇO TIPO CA-50A E CA-60; COBRIMENTOS = 3,0 cm (VIDE FOLHAS      DE ARMAÇÃO).  3- ALVENARIA EM
TIJOLOS MACIÇOS 1 VEZ (TIPO PÓ-DE-MICO) ASSENTADOS EM ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO, TRAÇO 1:3, REVESTIDA INTERNAMENTE COM
A MESMA ARGAMASSA, + IMPERMEABILIZANTE.

04 - TIJOLO MACIÇO: RESITÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO (fb) >2,5Mpa - CATEGORA B DA NBR7170/83.
05 - NECESSIDADE DA CURA DO CONCRETO - EVITA-SE EVAPORAÇÃO DA ÁGUA NECESSÁRIA ÀS REAÇÕES QUÍMICAS NAS PRIMEIRAS IDADES QUE

PODE PROVOCAR FISSURAS NA SUPERFICIE DO CONCRETO E AINDA REDUÇÃO NA SUA RESISÊNCIA.
06 - DEVE-SE GARANTIR O ADENSAMENTO DO CONRETO POR VIBRAÇÃO.
07 - UTILIZAR ÁGUA POTÁVEL, PROIBIDO O USO DE ÁGUA DO MAR OU SUBSOLO RICO EM SAIS E OUTROS AGENTES AGRESSIVOS, DEVE ESTAR

A +- 10ºC EM RELAÇÃO À SUPERFÍCIE DO CONCRETO PARA EVITAR O CHOQUE TÉRMICO. EVITAR A INSOLAÇÃO NAS PRIMEIRAS 36
HORAS ATRAVÉS DE ANTEPAROS.  CARREGAR A ESTRUTURA, ESFORÇOS NORMAIS E DINÂMICOS APÓS O CONCRETO ATINGIR O fck DE
PROJETO.

08 - NÃO PERMITIR A CONTAMINÇÃO DAS ARMADURAS COM BARRO OU OUTRAS IMPUREZAS.
09 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS.
10 - QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO, EM CAMPO, COMUNICAR PREVIAMENTE A FISCALIZAÇÃO.
11 - NÃO É PERMITIDA A ABERTURA OU REMOÇÃO DE PAREDES SEM AUTORIZAÇÃO.
12 - DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS RESERVADOS CONFORME: LEI 5988, ARTIGO 6º, ALÍNEA X, DE 14/12/1973; LEI 5194, ARTIGO 17º E 18º, DE

24/12/1966; RESOLUÇÃO CONFEA, Nº 260, DE 21/04/1979.

DETALHAMENTO DA LAJE

PLANTA DO CC - TIPO 01
NÍVEL 1
ESCALA: 1:30

PLANTA DO CC - TIPO 01
VISTA SUPERIOR
ESCALA: 1:30

CORTE A-A
ESCALA: 1:30

CORTE B-B
ESCALA: 1:30

DETALHES CONSTRUTIVOS
ESCALA: 1:5

DETALHES DO
PINO DE FIXAÇÃO

CORTE C-C

CORTE D-D

DESIGNAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES DAS TELAS
ESPAÇAMENTO
LONG. TRANS.

Ø(mm)
LONG. TRANS.

PESO
(kg/m²) (kg/peça)

10Q283 10 6.0 6.0 4,48 65,90

DETALHE - LAJE DE FUNDO
SEM ESCALA

DETALHAMENTO DA LAJE

PERSPECTIVA DA GRADE DE FERRO
EM BARRA CHATA E CANTONEIRA

INDICADAS

Nº DA REVISÃO DATA DESCRIÇÃO ANALISADO VISTO

 SCHETTINI ENGENHARIA LTDA
 CREA-MS: 3865

RICARDO SCHETTINI FIGUEIREDO
ENGENHEIRO CIVIL

 CREA-RJ: 52.656/D - VISTO-MS 2900
Rua Dr Paulo Machado, 1092

Jardim Autonomista - CEP 79021-300
Fone (67) 3042-0681 - Campo Grande, MS

E-mail: contato@schettini.eng.br

VISTO  E  ACEITO
ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES

E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

APROVAÇÃO

AUTOR DO PROJETO: CONTRATANTE:

CONTRATANTE:
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:

AUTOR DO PROJETO:
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PREFEITURA MUNICIPAL: PORTO MURTINHO / MS
UNIDADE GESTORA: DIR. DE INFRAESTRUTURA

CNPJ: 03.107.539/0001-32

INFRAESTRUTURA URBANA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

VILA CÉLIA SALADEIRO E
BAIRRO DOM PEPE I

PROJETO EXECUTIVO
CAIXA DE PASSAGEM / TIPO 01

CAIXA COLETORA / TIPO 01
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TIPO Q R UNIDADE QUANT. TOTAL UNIDADE QUANT. TOTAL S UNIDADE QUANT. TOTAL T UNIDADE QUANT. TOTAL
1 85 48 291 12 34,92 255 17 43,35 255 275 6 16,50 50 70 30 21,00
2 104 57 347 14 48,58 305 19 57,95 305 325 6 19,50 50 70 42 29,40
3 123 65 401 16 64,16 355 23 81,65 355 375 6 22,50 50 70 56 39,20
4 141 73 453 18 81,54 405 25 101,25 405 425 8 34,00 58 78 64 49,92
5 179 90 563 22 123,86 505 31 156,55 505 525 8 42,00 67 87 84 73,08
6 198 98 617 24 148,08 555 33 183,15 555 575 8 46,00 75 95 88 83,60

N4  C / 15 cmN2  C / 20 cm N3N1  C / 20 cm
U UNIDADE QUANT. TOTAL V UNIDADE QUANT. TOTAL X UNIDADE QUANT. TOTAL

125 145 8 11,60 100 120 4 4,80 112 132 4 5,28
150 170 8 13,60 125 145 4 5,80 137 157 4 6,28
175 195 8 15,60 150 170 4 6,80 162 182 4 7,28
200 220 8 17,60 167 187 4 7,48 183 203 4 8,12
250 270 8 21,60 208 228 4 9,12 229 249 4 9,96
275 295 8 23,60 225 245 4 9,80 250 270 4 10,80

N6 N7N5

LA
JE

VI
G

A

TIPO DESCARGA MÁXIMA (m³/s) W A B C D E F G H J K L M N P
1
2
3
4 6,0 à 8,0 3,5 5,85 1,75 2,92 0,58 0,33 2,80 1,01 2,63 1,26 4,67 6,11 1,31 0,83 0,47
5 8,0 à 16,0 4,5 7,35 2,25 3,75 0,75 0,42 3,63 1,25 3,38 1,50 6,00 7,44 1,69 1,06 0,60
6 16,0 à 20,0 5 8,10 2,50 4,17 0,83 0,50 4,05 1,37 3,75 1,61 6,67 8,11 1,88 1,18 0,71

DIMENSÕES (m)

PLANTA CORTE A - A

LAJE - ARMAÇÃO VIGA - ARMAÇÃO

(m) (kg)
137,45 34,36
181,11 45,28
237,19 59,30
299,91 74,98
436,17 109,04
505,03 126,26

QUANTITATIVOS

CONCRETO 
fck = 15 MPa (m3)

CONCRETO 
fck = 25 MPa (m3)

FORMA         
(m2)

FERRO        
(Kg)

2,4 23,72 92,7 74,98
3,7 39,14 147,6 109,04
4,5 48,36 179,6 126,26

QUANTITATIVOS
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CORTE B - B

A ARMAÇÃO SERÁ EXECUTADA EM AÇO CA - 50  -  Ø 6,3 mm

RELAÇÃO DE AÇO PARA CADA TIPO DE DISSIPADOR

RELAÇÃO DE DIMENSÕES DE FORMA PARA CADA TIPO DE DISSIPADOR

M
15

20D

VISTA ISOMÉTRICA DA VIGA DE
IMPACTO

W

0,
10

0,
10

0,
10

0,
10

D
30

DETALHE ILUSTRATIVO

CIMBRAMENTO
(m3)

16,11
34,22
46,87

até 2,0 2 3,60 1,00 1,67 0,33 0,25 1,55 0,65 1,50 0,90 2,67 4,11 0,75 0,47 0,35
2,0 à 3,0 2,5 4,35 1,25 2,08 0,42 0,25 1,96 0,77 1,88 1,02 3,33 4,77 0,94 0,59 0,35
3,0 à 6,0 3 5,10 1,50 2,50 0,50 0,25 2,38 0,89 2,25 1,14 4,00 5,44 1,13 0,71 0,35

0,9 8,24 34,3 34,36
1,3 12,48 50,6 45,28
1,8 17,60 70,1 59,30

3,0
5,88
10,13
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Nº DA REVISÃO DATA DESCRIÇÃO ANALISADO VISTO

 SCHETTINI ENGENHARIA LTDA
 CREA-MS: 3865

RICARDO SCHETTINI FIGUEIREDO
ENGENHEIRO CIVIL

 CREA-RJ: 52.656/D - VISTO-MS 2900
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Jardim Autonomista - CEP 79021-300
Fone (67) 3042-0681 - Campo Grande, MS

E-mail: contato@schettini.eng.br
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ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES
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PREFEITURA MUNICIPAL: PORTO MURTINHO / MS
UNIDADE GESTORA: DIR. DE INFRAESTRUTURA

CNPJ: 03.107.539/0001-32

INFRAESTRUTURA URBANA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

VILA CÉLIA SALADEIRO E
BAIRRO DOM PEPE I

01 - CONCRETO FCK=20MPa;
02 - RECOBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3cm;
03 - TAXA ADMISSÍVEL DO SOLO: 0,1MPa;
04 - ENTRE A LAJE E O LASTRO EXECUTAR CAMADA DE CONCRETO MAGRO;
05 - A JUSANTE DO DISSIPADOR EXECUTAR ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO.
06 - ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO / MS E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO PELA SCHETTINI ENGENHARIA LTDA.;
07 - DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS RESERVADOS CONFORME: LEI 5988, ARTIGO 6º, ALÍNEA X, DE 14/12/1973; LEI 5194, ARTIGO 17º E 18º, DE
24/12/1966; RESOLUÇÃO CONFEA, Nº 260, DE 21/04/1979.
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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 INTRODUÇÃO 

Este volume único - RELATÓRIO DO PROJETO – contém os elementos 

informativos gerais do Projeto Executivo de Engenharia para a implantação de 

infraestrutura urbana – pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais – no 

VILA CÉLIA SALADEIRA – LOTEAMENTO DOM PEPE I – LOTE 01, RUAS 

LUIZ DE ALBUQUERQUE, BLANCA GROSSO LEDESMA LUISE, JOSÉ 

GROSSO LEDESMA E JOÃO PAES DE BARROS, município de Porto 

Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul. 

1.1.1 Generalidades 

A área objeto de intervenção localiza-se na região Sul da cidade e tem 

acesso principal pela Rua 15 de Novembro. Através das coordenadas 

geográficas acessa-se ao local: (21°42'42.96"S, 57°53'17.64"O). 

O município de Porto Murtinho localiza-se no sudoeste do Estado de Mato 

Grosso do Sul, distante 364km da capital do estado, é o segundo maior município 

em área no Mato Grosso do Sul, ocupando 17.505,20km² de área na região 

denominada como Pantanais Sul-Mato-Grossenses – Baixo Pantanal. Suas 

altitudes variam consideravelmente, aproximando-se de 660 metros, o seu ponto 

de menor altitude localiza-se na Zona do Chaco, confluência dos rios Apa e 

Paraguai. A sede está situada nas coordenadas 21º41’56’’ no hemisfério Sul e 

57º52’58’’ a Oeste do meridiano de Greenwich. 

Porto Murtinho pertence à Região Hidrográfica do Paraguai que 

compreende o Pantanal Mato-Grossense e ocupa uma área total de 

169.488,663km², representando cerca de 47,46% da área do estado a oeste. A 

sede, de acordo com o PERH – MS (2010), está situada na UPG (Unidade de 

Planejamento e Gerenciamento) Apa, que apresenta para o rio Paraguai vazões 

que variam entre 1.224m³/s e 3.270m³/s. 

Porto Murtinho possui o rio Paraguai como o principal a banhar o 

município. Além deste, existem alguns outros rios desta região hidrográfica que 

se destacam, como os rios Taquari, Negro, Miranda e Apa. 
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O clima de Porto Murtinho, de acordo com a classificação de Köppen, 

apresenta o subtipo Aw – tropical, megatérmico, com estação de inverno pouco 

definida e forte precipitação. O período predominante de chuvas fica entre os 

meses de outubro a abril, sendo as maiores intensidades registradas no mês de 

dezembro. No mês mais frio, as temperaturas variam, normalmente, de 18ºC a 

21ºC, sendo que a mínima absoluta já registrada foi de 1,1ºC. O período seco 

dura de 03 a 04 meses e a precipitação pode alcançar a média anual de 

1.700mm. 

A população da cidade é de cerca de 17.298 hab. (estimativa IBGE, 2020) 

podendo chegar a mais de 20.000 hab. até 2030, considerando a taxa de 12,53% 

como a representativa do crescimento na última década. Porto Murtinho na 

última década experimentou um crescimento populacional, atingindo a 37ª 

posição quanto ao volume populacional, no contexto estadual.  

Os avanços econômicos do município se refletem em melhoras 

significativas nas condições de vida de seus habitantes. Porto Murtinho ocupa o 

54º lugar, com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, entre 

as 79 cidades Sul Mato Grossenses analisadas por estudo do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD - julho/2013). 

A expectativa criada a partir da consolidação da Rota Bioceânica é a mais 

alta possível, tornando o desafio para o Gestor Público, planejar o município para 

o crescimento ordenado e com sólido ordenamento nos investimentos de 

infraestrutura urbana. 

1.1.2 Metas 

As melhorias estão expostas nos quadros a seguir. 
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Quadro 1 – Metas – LOTE 01 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

ITEM QUANT. UNID.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00                M2

2 REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES 0,55                M3

3 MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM 1.203,03          M3

4 MICRODRENAGEM - GALERIAS 430,99             M

5 MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES 28,00               UN

6 MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS 8,24                M3

7 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM 1.695,80          M3

8 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO 3.216,61          M2

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 974,09             M

10 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 286,75             M2

11 SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 80,84               M2

12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,00                MÊS

RESUMO
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Figura 1 – Mapa de Localização das Fotos  

 
Fonte: o Autor (2022). 
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Figura 2 (Foto 01) – Coordenadas Geográficas: 21°42'34.13"S; 54°53'27.47"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 

Figura 3 (Foto 02) – Coordenadas Geográficas: 21°42'35.49"S; 57°53'26.04"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 
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Figura 4 (Foto 03) – Coordenadas Geográficas: 21°42'36.71"S; 57°53'24.47"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 

Figura 5 (Foto 04) – Coordenadas Geográficas: 21°42'38.85"S; 57°53'23.33"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 
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Figura 6 (Foto 05) – Coordenadas Geográficas: 21°42'39.49"S; 57°53'21.45"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 

Figura 7 (Foto 06) – Coordenadas Geográficas: 21°42'37.65"S; 57°53'31.25"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 
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Figura 8 (Foto 07) – Coordenadas Geográficas: 21°42'39.35"S; 57°53'29.84"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 

Figura 9 (Foto 08) – Coordenadas Geográficas: 21°42'40.69"S; 57°53'28.28"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 
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Figura 10 (Foto 09) – Coordenadas Geográficas: 21°42'41.81"S; 57°53'26.44"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 

Figura 11 (Foto 10) – Coordenadas Geográficas: 21°42'43.15"S; 57°53'24.95"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 
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Figura 12 (Foto 11) – Coordenadas Geográficas: 21°42'44.32"S; 57°53'23.78"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 

Figura 13 (Foto 12) – Coordenadas Geográficas: 21°42'44.65"S; 57°53'29.45"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 
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Figura 14 (Foto 13) – Coordenadas Geográficas: 21°42'46.16"S; 57°53'28.00"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 

Figura 15 (Foto 14) – Coordenadas Geográficas: 21°42'47.37"S; 57°53'26.09"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 
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Figura 16 (Foto 15) – Coordenadas Geográficas: 21°42'39.79"S; 57°53'14.42"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 

Figura 17 (Foto 16) – Coordenadas Geográficas: 21°42'42.70"S; 57°53'11.24"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 
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Figura 18 (Foto 17) – Coordenadas Geográficas: 21°42'45.78"S; 57°53'7.95"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 

Figura 19 (Foto 18) – Coordenadas Geográficas: 21°42'48.69"S; 57°53'4.31"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 
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Figura 20 (Foto 19) – Coordenadas Geográficas: 21°42'41.05"S; 57°53'16.24"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 

Figura 21 (Foto 20) – Coordenadas Geográficas: 21°42'44.39"S; 57°53'12.40"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 



21 
 

 SCHETTINI ENGENHARIA contato@schettini.eng.br CREA/MS 3865 
Av. Dr. Paulo Machado, nº 1092 Campo Grande - MS (067) 3042-0681 
 Jardim Autonomista CEP 79021-300 

Figura 22 (Foto 21) – Coordenadas Geográficas: 21°42'47.46"S; 57°53'9.35"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 

Figura 23 (Foto 22) – Coordenadas Geográficas: 21°42'49.65"S; 57°53'6.48"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 
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Figura 24 (Foto 23) – Coordenadas Geográficas: 21°42'43.06"S; 57°53'17.85"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 

Figura 25 (Foto 24) – Coordenadas Geográficas: 21°42'49.08"S; 57°53'11.00"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 
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Figura 26 (Foto 25) – Coordenadas Geográficas: 21°42'52.02"S; 57°53'7.12"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 

Figura 27 (Foto 26) – Coordenadas Geográficas: 21°42'44.32"S; 57°53'19.22"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 
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Figura 28 (Foto 27) – Coordenadas Geográficas: 21°42'47.33"S; 57°53'15.79"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 

Figura 29 (Foto 28) – Coordenadas Geográficas: 21°42'53.41"S; 57°53'9.01"O.  

 
Fonte: o Autor (2022). 
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1.3 PROJETO PROPOSTO 

O objeto deste contrato será a pavimentação e soluções de drenagem 

para a Vila Célia Saladeiro e Bairro Dom Pepe I. Para isto, foram executados 

estudos topográficos e geotécnicos, visando obter as características físicas do 

local, a fim de embasar a escolha dos traçados definidos. 

A localização da região de intervenção está exposta na Figura 30. 

Figura 30 – Localização das Obras  

 
Fonte: o Autor (2022). 

 

A estrutura do pavimento proposta possuirá o revestimento em CBUQ. 

Para a base e sub-base, foram expostas algumas opções disponíveis para a 

região de Porto Murtinho, sendo elas: 

• Solo;  

• Cascalho; 

• Cascalho melhorado com adição de 2% de cimento. 
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Após as análises técnicas dos resultados obtidos pela equipe de 

geotécnica, bem como os estudos do custo-benefício de cada alternativa, optou-

se pelo uso de cascalho na camada de base e cascalho melhorado com adição 

de 3% de cimento na camada de sub-base.  

A escolha por dois materiais diferentes para as duas camadas citadas, 

sendo que ambos possuem CBR aceitável dentro das normativas preconizadas 

pelo DNIT, se deu pelo fato de que a região apresentou ao longo dos anos 

corriqueiras elevações do lençol freático, causando danos à estrutura da 

pavimentação. Logo, o uso do cascalho melhorado na camada de base, se 

justifica pela ação do cimento no fechamento dos vazios, garantindo que não 

ocorra a percolação dos efluentes presentes no solo nos períodos de alta do 

lençol freático. 

A pavimentação foi projetada com revestimento em CBUQ. Para definir 

qual as dimensões necessárias para a estrutura do pavimento, tomou-se como 

base normativas e diretrizes que serão apresentadas nos próximos itens deste 

relatório. 

O traçado foi estudado minuciosamente pela Schettini Engenharia, 

levando como base o loteamento definido pela Prefeitura Municipal de Porto 

Murtinho. Os estudos que embasaram a definição da pavimentação levaram em 

conta vias com largura de 6,40m, bem como calçadas com passeios mínimos de 

1,60m. 

Cabe ressaltar que a Rua 05, Rua 01 e Rua 15 de Novembro, são projetos 

previstos em outras etapas pleiteadas pela Prefeitura Municipal de Porto 

Murtinho, bem como o Governo Estadual. A execução das vias citadas, bem 

como da drenagem projetada na Rua 15 de Novembro, é de sumo importância 

para garantir a funcionalidade do projeto atual. 

A drenagem a executar buscou o escoamento superficial e, em pontos 

críticos, a utilização de drenagem tubular. Devido às baixas declividades 

características do município de Porto Murtinho, adotou-se os tubos do tipo PEAD 

– Polietileno de Alta Densidade.  

O projeto de drenagem possui quatro troncos de galerias tubulares. O 

primeiro, dividido entre os trechos T – 01 a T – 06, tem início no ponto baixo do 

cruzamento da Rua José Grosso Ledesma com a Rua 14 de Julho, com destino 

no canal existente à jusante do trecho T – 06. O Segundo, é definido pelo trecho 
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T – 08 e tem a exclusiva função de captar o escoamento superficial direcionado 

ao ponto baixo proposto pelo greide de projeto. O terceiro, determinado pelos 

trechos T – 10 a T – 16, inicia-se na intersecção da Rua A com a Rua 3, 

direcionando a captação até o canal existente supracitado. Por fim, o último 

tronco foi proposto no cruzamento da Rua 06 a Rua 03, encaminhando a 

contribuição hidráulica até a drenagem existente localizada no cruzamento da 

Rua 15 de Novembro com a Rua 03.  

Para permitir a acessibilidade nas vias implantadas, serão seguidas as 

normas específicas para estas, sendo a NBR 9050 e os decretos municipais em 

vigência. 

As obras previstas estão dispostas em 26 desenhos técnicos e neste 

memorial descritivo apresentam-se as metodologias de dimensionamento, de 

cálculos e as especificações técnicas devidamente explanadas nos próximos 

capítulos.  
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1.4 DADOS DO CONTRATO 

Apresentam-se, a seguir, os dados referentes à contratação do presente 

serviço: 

 

a) Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO 

- MS; 

b) Interveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 

MURTINHO -MS; 

c) Contratada: SCHETTINI ENGENHARIA LTDA; 

 

Rua Dr. Paulo Machado, 1092 
CEP. 79021-300 
Jardim Autonomista 
Campo Grande / MS 

 Morony Vello de Souza 
E-mail: morony.souza@schettini.eng.br 
Contato: (67) 99961.0005 

Schettini Engenharia 
E-mail: schettini@schettini.eng.br 
Fone/Fax: (67) 3042.0681 

 Paulo Roberto Machado da Silva 
E-mail: paulo.silva@schettini.eng.br 
Contato: (67) 99297.1149 

Ricardo Schettini Figueiredo 
E-mail: ricardo@schettini.eng.br 
Contato: (67) 99981.7595 

 Márcio Estevam Marques Figueiredo 
E-mail: marcio.figueiredo@schettini.eng.br 
Contato: (67) 99981.0474 

Márcio Machado Medeiros 
Email:marcio.medeiros@schettini.eng.br 
Contato: (67) 9983.3984 
 

 Lucas Mariano Medeiros 
E-mail: lucas.medeiros@schettini.eng.br 
Contato: (67) 999239.8651 
 
 
 

d) Contrato n°: 037/2021 

e) Tomada de preço n°: 004/2021 

f) Processo n°: 092/2021 

g) ART n°: 1320210082168 
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1.5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – IMPLANTAÇÃO 

As obras de implantação serão delineadas ao longo das vias 

discriminadas no Quadro 2. 

Para definir qual a estrutura do pavimento necessária, tomou-se como 

base o IP – 02/2004, o qual apresenta diretrizes para classificação de vias em 

função de tráfego. Esta normativa preconiza os valores do número “N” de acordo 

com os veículos que futuramente utilizarão a via proposta, estes valores estão 

explícitos na Figura 31. 

Figura 31 – Classificação das vias e parâmetros de tráfego 

 
Fonte: IP – 02/2004 (2004). 

Por critério da projetista, a pavimentação em CBUQ presente neste 

relatório, se enquadrou como Via Local, com número N característico de 1 x 105. 

A estrutura supracitada foi prevista com emprego de cascalho melhorado com 

2% de cimento na camada de base e cascalho na camada de sub-base. 

O revestimento utilizado será do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente). Na Figura 32 é possível observar os valores apresentados 

para a estrutura das vias a implantar. No Quadro 4 é possível observar os valores 

apresentados para a estrutura adotada. 
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Quadro 2 – Vias objeto de Implantação em CBUQ – LOTE 01 

 

 

Quadro 3 – Estrutura do Pavimento 

 
Fonte: o Autor (2022). 

 

1.6 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – IMPLANTAÇÃO 

O projeto de drenagem previsto para esta etapa compreende a 

implantação de 16 trechos de galerias tubulares. A área total de contribuição foi 

de 12,12ha.  

As seções hidráulicas adotadas são:  

Tubulares em concreto nos diâmetros: 0,40 e 0,60m. (Tubos de 

interligação)  

Tubulares em PEAD nos diâmetros: 0,60m; 0,80m. 

1.7 DMT 

Rua Luiz de 
Albuquerque

Rua Blanca 
Grosso Ledesma 

de Luise

Rua José Grosso 
Ledesma

Rua João Paes de 
Barros

TOTAL

157,160 155,590 151,570 14,920 479,240

PISTA + ESTACIONAMENTO 6,400 6,400 6,400 6,400 

VIAS

EXTENSÃO         (m)

LARGURA (m) 
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Realizaram-se estudos do DMT – Distância Média de Transporte – 

levando em consideração as jazidas licenciadas disponíveis para a obra em 

relação a cada serviço específico. O critério de medida se trata da distância entre 

a jazida citada e o centro do objeto de estudo. 

 

Quadro 4 – Distâncias médias de transporte dos insumos - DMT 

 
Fonte: o Autor (2022). 

Figura 32 – Croqui das jazidas adotadas 

 
Fonte: o Autor (2022). 
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1.8 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 

Em todas as vias objeto de pavimentação foram propostas com calçadas 

dotadas de passeio revestidas com concreto. 

Nos trechos que os passeios estão malconservados ou pondo em risco a 

mobilidade dos usuários também foram propostas o refazimento delas. 

O projeto tipo das calçadas segue as recomendações da Prefeitura 

Municipal de Porto Murtinho, composta de passeio em concreto na largura 

mínima de 1,60 m e nas rampas de acessibilidade piso tátil direcional e de alerta, 

nas dimensões de 40x40cm. 

Figura 33 – Croqui esquemático das calçadas 

 
Fonte: o Autor (2022). 

Devido à especificidade das guias americanas foram adotadas rampas de 

acessibilidades especiais, seguindo as diretrizes preconizadas pelas normativas 

vigentes, detalhadas na figura abaixo: 

Figura 34 – Croqui esquemático das calçadas 
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Fonte: o Autor (2022). 

1.9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

A sinalização permanente será composta de placas, pórticos, marcas no 

pavimento e elementos auxiliares, constituindo num sistema de dispositivos fixos 

de controle de tráfego que, por sua simples presença no ambiente operacional 

das vias irão regular, advertir e orientar seus usuários. 

No Manual de Medidas Moderadoras de Tráfego produzido pela 

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte, BHTRANS, vem de um 

reencontro da cidade com suas origens, a cidade planejada de forma definitiva, 

como um processo continuado de modernização com preservação e qualificação 

dos espaços urbanos para a vida e a convivência.  

Neste manual lê-se: Hoje o movimento pela inflexão da tendência de 

atendimento às demandas do automóvel em detrimento da vida, começa a ser 

nacional. Integra o planejamento diretor da Associação Nacional de Transportes 

Públicos ANTP. O Projeto Transporte Humano: Cidades com Qualidade de Vida 

propõe reorganizarmos nossas cidades e seus sistemas de transporte tendo 

como objetivo a qualidade de vida! Não é mais só fluidez e segurança para o 

trânsito.  



34 

 SCHETTINI ENGENHARIA contato@schettini.eng.br CREA/MS 3865 
Av. Dr. Paulo Machado, nº 1092 Campo Grande - MS (67) 3042-0681 
 Jardim Autonomista CEP 79021-300   

 

PARTE 2 – ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 
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2 ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 

2.1 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

2.1.1 Objetivo 

Este capítulo refere-se aos resultados obtidos com a execução dos 

serviços de topografia realizados para desenvolvimento do presente projeto. 

2.1.2 Preliminares 

Os Estudos Topográficos foram programados e desenvolvidos visando à 

obtenção dos elementos básicos, discriminados a seguir: 

a) Planialtimetria das vias implantadas; 

b) Planialtimetria das áreas previstas para implantação de vias e 

redes de drenagem; 

c) Cadastramentos dos loteamentos ao longo das vias a serem 

pavimentadas; 

d) Cadastramentos das edificações a serem objeto de remoção, 

determinadas pelos planos e projetos para a área; 

e) Delimitação de matas e áreas de preservação. 

2.1.3 Metodologia 

• Poligonais 

No presente projeto não foi locado no campo os eixos das obras a serem 

construídas, tendo em vista a necessidade de um cadastro completo das faixas 

com benfeitorias e instalações marginais, para a definição das propostas de 

traçados, remanejamentos e acessos. 

Assim, foram lançadas várias poligonais fechadas, visto ao longo do 

projeto existem vários locais pontuais, e para cada local foi executado um 

levantamento topográfico. Através do emprego do GPS, foram coletados os 

dados planialtimétricos dos vértices e processados no software Topograph TG98 
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SE, observando-se as tolerâncias de erros padronizados pela ABNT (NBR 

13133). 

Anexo, apresentam-se as planilhas de coordenadas dos vértices das 

poligonais, com os respectivos relatórios de fechamento. 

• Levantamentos 

Para a consecução dos serviços topográficos foram coletados, através do 

coletor interno da estação total, o máximo de pontos que caracterizassem o 

relevo e acidentes locais, bem como pontos para o cadastramento de 

benfeitorias, do sistema de drenagem, postes de energia, vias, acessos e marcos 

de loteamentos. 

Promoveram-se no local o cadastramento total 3.293 pontos notáveis em 

18,198689 ha efetivamente levantados, no que resultou uma densidade de mais 

de 180 pontos por ha, ou seja, a área estaria sendo coberta por uma malha 

inferior a 20 m x 20 m. Isto posto, o trabalho desenvolvido está classificado como 

Levantamento Planialtimétrico Cadastral – classe I – PAC, segundo a NBR 

13.133/94. 

2.1.4 Cálculos efetuados e resultados obtidos 

Os elementos básicos coletados no campo, tais como: marcos, vértices 

de poligonais, pontos cadastrados etc., foram descarregados em 

microcomputador, por meio do software Topograph TG98 SE, e processados os 

dados das irradiações para a geração do modelo digital do terreno – MDT, 

considerando a distância máxima de 39 metros para a triangulação. 

Como resultado do MDT, obteve-se a planta planialtimétrica, com curvas 

de nível de metro em metro, sendo posteriormente exportada para o software 

AutoCAD 2011, visando à ilustração dos elementos cadastrados. 

Devido às características do software de topografia, tornou-se necessário 

a utilização de outro, específico para desenho, facilitando a confecção da planta 

planialtimétrica cadastral. 

Para a geração de perfis longitudinais, seções transversais e vistas em 

três dimensões, necessários para os projetos viários e dos equipamentos 

públicos, tornam-se de fácil operação através do MDT desenvolvido para a área. 
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Figura 35 - Modelo Digital do Terreno 

 
Fonte: AutoCAD (2022). 
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2.2 ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

2.2.1 Objetivo 

Este capítulo refere-se aos resultados obtidos com a execução dos 

serviços de hidrologia realizados para desenvolvimento do presente projeto. 

2.2.2 Preliminares 

Os Estudos Hidrológicos desenvolvidos permitem avaliar a suficiência de 

vazão dos dispositivos de drenagem existentes e para o dimensionamento de 

outros que se fizerem necessários. Define também a caracterização climática e 

pluviométrica, bem como, possibilitam a determinação do índice pluviométrico 

anual, que caracteriza o fator climático. 

Evidentemente, tais elementos permitem a definição do prazo de 

execução e estimativa do rendimento dos equipamentos, nestas condições 

climatológicas, necessárias à fixação das produções horárias das equipes, e em 

última análise, a determinação dos custos. 

2.2.3 Metodologia 

Para o estudo estatístico das precipitações registradas em pluviômetros 

são mais usuais dois processos para a organização das séries históricas. No 

primeiro, chamado das séries anuais, são selecionados os valores das 

precipitações máximas de cada ano hidrológico, ignorando-se os eventos de 

segunda ou menor grandeza, embora possam ultrapassar os valores máximos 

de outros anos. No segundo processo, denominado das séries parciais, são 

selecionados os valores das precipitações acima de uma determinada grandeza, 

sendo as alturas definidas mais em termos da sua grandeza do que da sua 

ocorrência. 

Segundo Ven Te Chow (Handbook of Applied Hydrology,1962), as séries 

de duração parcial, devem ser usadas se os segundos valores no ano afetarem 

o projeto. Todavia, esta premissa deve ser levada em consideração quando as 

séries estatísticas são de intensidade pluviométrica, pois nesses casos é 
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possível observar-se individualmente as chuvas intensas. Assim sendo, neste 

trabalho utilizou-se o processo das séries anuais para a análise de frequência 

das chuvas registradas. 

2.2.4 Cálculos efetuados e resultados obtidos 

De posse da série histórica dos dados pluviométricos do posto 

pluviométrico 2157004, estação Porto Murtinho no município de Porto Murtinho 

(MS) e dos respectivos processamentos estatísticos para o período 1978 a 2008, 

utilizou-se a formulação de Gumbel – Ven Te Chow.  

Através da análise das curvas de intensidade-duração-frequência IDF 

contidas na publicação Chuvas Intensas no Brasil do engenheiro Otto Pfasfsteter 

(1982), Jorge Jaime Taborga Torrico, também engenheiro, constatou que a 

proporcionalidade entre as relações de precipitações de 6 minutos/24 horas e 1 

hora/24 horas, para diversas regiões brasileiras, traduzindo-as sob forma de 

mapa de isozonas ou zonas de mesma relação pluviométricas, em sua 

publicação Práticas Hidrológicas (1975). 

Posto assim, nesse capítulo apresentam-se as informações necessárias 

para a caracterização hidrológica da área de projeto. A Schettini Engenharia 

desenvolveu nova IDF para Porto Murtinho, bem como novos histogramas. 

Vale ressaltar que, no Histograma Anual – Precipitação Máxima Diária se 

observa uma tendência descensional para o período 1978 / 2008.  
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Figura 36 – Mapa da Isozona 31 

  
Fonte: Figueiredo e Miyasato (2013). 
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Figura 37 – Isozona 31 - Histogramas Mensais 

  
Fonte: Figueiredo e Miyasato (2013). 
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Figura 38  – Isozona 31 – IDF 

 
Fonte: Figueiredo e Miyasato (2013). 
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2.3 ESTUDO DE TRÁFEGO – HIERARQUIZAÇÃO VIÁRIA 

2.3.1 Objetivo 

Este capítulo refere-se aos resultados obtidos com a execução dos 

serviços de tráfego realizados para desenvolvimento do presente projeto. 

2.3.2 Preliminares 

Com base nesses estudos, foi determinado para um período de projeto de 

10 anos o número de operações de eixo padrão (número N), para as vias que 

compõem o sistema viário de empreendimento, dado básico para o 

dimensionamento da estrutura de pavimentação. 

2.3.3 Metodologia 

Conforme as recomendações técnicas da Secretaria Municipal de Obras 

e Serviços Urbanos, adotou-se para o cálculo do número “N” a taxa geométrica 

de crescimento anual de 5% para veículos de passeio e 1,5% para veículos 

comerciais, com período de projeto de 10 anos, definido pela formulação que 

segue: 

 

� � ���� � �	
 (1) 

�� � �� � �� � �� (2) 

�� �  ��� � ��� � ���
�� � �� � ��� � ���
 (3) 

 

Onde: 

• Vt = Volume total de veículos de cada tipo durante o período de projeto adotado; 

• V0 = Volume inicial diário de cada tipo em um único sentido; 

• Fv = Fator equivalente por veículo, (quadro 2.12 - Instruções de Projeto IP.02 – 

SIURB/PMSP); 

• P = Período de projeto, em 5 anos; 

• T1 = Taxa linear de crescimento anual; 

• Tg = Taxa geométrica de crescimento anual. 
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2.3.4 Cálculos efetuados e resultados obtidos 

Para efeito de dimensionamento da estrutura do pavimento, os tráfegos 

serão caracterizados conforme a Instrução de Projeto IP.02 – Classificação das 

Vias da SIURB/PMSP. 

2.4 ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

2.4.1 Objetivo 

Este capítulo refere-se aos resultados obtidos com a execução dos 

serviços de geotecnia no campo e no laboratório. 

2.4.2 Preliminares 

Os Estudos Geotécnicos foram programados e desenvolvidos visando à 

obtenção dos elementos básicos, discriminados a seguir: 

f) Características dos solos ocorrentes ao longo dos traçados; 

g) Condições e características dos solos de fundação de aterro e de 

obras de arte correntes e especiais; 

h) Definição relativa às declividades convenientes para os taludes. 

2.4.3 Metodologia 

Estes estudos obedeceram à metodologia adiante descrita: 

Subleito e materiais de escavação ao longo das vias objeto de 

intervenção 

Foram realizadas sondagens a pá e trado, indiscriminadamente nas vias 

implantadas e nas vias a implantar, normalmente com espaçamento de 250m e 

na profundidade mínima de 2,00m nos locais a implantar. Nas vias implantadas 

foram realizadas sondagens de inspeção para avaliar a espessura do pavimento, 

a fim de compatibilizar as soluções adotadas. 

Dos locais de sondagem coletaram-se amostras dos horizontes 

encontrados, na proporção de furo sim/furo não, para a efetuação dos ensaios 
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de caracterização – análise granulométrica sem sedimentação, limites de 

liquidez e de plasticidade – de compactação e do Índice de Suporte Califórnia. 

Posteriormente, todos os furos foram cadastrados planialtimetricamente 

pela equipe de topografia. 

2.4.4 Cálculos efetuados e resultados obtidos 

Os elementos básicos obtidos dos Estudos Geotécnicos, boletins de 

sondagem e quadros de resumo dos resultados dos ensaios estão apresentados 

abaixo. Para a identificação dos locais das sondagens e identificação das 

recomendações apresentam-se no desenho 01. 

Abaixo, segue a tabela dos boletins de sondagens e quadro resumo dos 

ensaios consistidos no Quadro 5. Os Quadros 8 ao 16 demonstram o resultado 

dos ensaios preconizados pelo DNIT. 

Quadro 5 – Boletim de Sondagem a Trado do Subleito.  
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Fonte: o Autor (2022). 

Orgao:

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VILA CÉLIA SALADEIRO E BAIRRO DOM PEPE I

Data: TABELA DOS FUROS DE SONDAGENS E ENSAIOS DE SUB-LEITO

RUA PROJETADA 7

RUA PROJETADA 10

RUA PROJETADA 14

BASE JAZIDA DE CASCALHO

 CASCALHO COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO

JAZIDA DE SOLO

TIPO DE 
EXECUÇÃO

N.A
(m)

PROFUNDIDADE
(m)

Nº
COORDENADAS UTM              

(DATUM: SIRGAS 2000)

BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO DO SUB LEITO

 PORTO MURTINHO - MS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA 

21/02/2022

MATERIAL COM 
IMAGEM/LEGENDA

16.5 100 100 100 100 88.72 71.69 15 A-7-6 28.0 1567 1.65 6.0 RUIM

F12 58.4 16.9 100 100 100 100 89.94 74.84 17 A-7-6 26.2 1619 1.83 7.4 RUIM

F09 55.6

A-7-6 28.1 1579 1.75 6.9 RUIM

ENSAIO 01 NP NP 100 66.46 43.74 18.21 13.43 12.07 0 A-1-B 7.6 2119 0,00 77.8 OTIMO

F16 54.7

NP 100 71.87 50.88 35.31 24.33 16.46

1615.5 100 100 100 100 88.68 72.46

0 A-1-B 6.4 2146 0,00 196.3 OTIMO

ENSAIO 03 15.6 3.6 100 100 100 100 88.25 51.15 0 A-2-4 8.6 2008 0,00 36.0 OTIMO

ENSAIO 02 NP
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Quadro 6 – Relatório de Ensaios – Subleito – Ensaio 01   

 

%
g/cm³
%

Ponto 1
Ponto 2       27,68 %
Ponto 3

g/cm³

%
%
%
%
%
%
%

Engecraft

RELATÓRIO RESUMO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS
Cliente:

Endereço da 
Responsável:
Telefone:
Endereço eletrônico:
Dados da Obra:

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS

Rua Dr. Corrêa 396 - Centro
Engº Ricardo Schettini de Figueiredo
(67) 3042 0681
Rua Dr. Paulo Machado, 1092, Bairro Santa Fé

Local da Coleta:

N 7.599.047

Material: 
Identificação da 
Amostra:

A-7-6

Composição Granulométrica

0,0

13,9

13,7

Pedregulho : Acima 4,8 mm

Limites de Atterberg
38,1%

Limite de Liquidez

Limite de Plasticidade

Índice de Plasticidade

Índice de Grupo

53,4% NBR 6459:2016

NBR 7180:2016

ARGILA SILTOSA CINZA ESCURO

100,0

27,5

Total

Retido : N° 10 - 200

Índice de Suporte Califórnia (ISC) 7,6%

15,3%

14

Classificação TRB (Transportation Research Board)

Umidade Comp. 

Massa Específica dos Grãos de Solos - (γs) 2,715

0,0

72,5

NBR 9895:2016

Areia Grossa : Acima 4,8 - 2,0 

Areia Média : 2,0 - 0,42 mm

Areia Fina : N° 40 - 200

Passando N° 200

NBR 6458:2016

NBR 7181:2016

RESUMO DAS PROPRIEDADES DO SOLO

Coordenadas 
Geográficas:
Profundidade da 
amostra:

Executor da Coleta:

Energia de 
Compactação:
Cilindro de 
Compactação
Soquete de 
Compactação:

Proctor Intermediário

Pequeno

Grande

2,0 Metros

NBR 7182:2016

E 407.823

7,9%

Massa Específica Aparente Seca Máxima: 1590

Teor de Umidade Ótima de Compactação: 27,7

Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluvias
Porto Murtinho - MS - Bairro Dom Pepe

Solo Local

Furo 01 Ensaio 01 Sub-Leito

06/02/2022

Local da Obra:

Data da Coleta:

Teor de Umidade Natural da Amostra de Solo:

Rua Capitão Cantalice



49 
 

 SCHETTINI ENGENHARIA contato@schettini.eng.br CREA/MS 3865 
Av. Dr. Paulo Machado, nº 1092 Campo Grande - MS (67) 3042-0681 
 Jardim Autonomista CEP 79021-300 

 

Empresa:
Endereço:
Dados da Obra: Data:
Local da Obra:

1 1 1 1 1

% 23,9% 25,9% 27,9% 29,9% 31,9% 22 49

g 699 759 819 879 939 15,66 15,26

g 480 540 600 660 720 45,50 42,69

% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0% 24,0% 43,40 40,62

g 3898 4138 4280 4146 3877 2,10 2,07

g 1628 1868 2010 1876 1607 27,74 25,36

g / m³ 1646 1889 2032 1897 1625 7,6% 8,2%

g / m³ 1329 1501 1589 1461 1232

1.590  g/cm³
27,7 %

Nota:

Umidade Higroscópica da Amostra

Energia de Compactação:

Data da Coleta:

06/02/2022 Rua Capitão Cantalice

Rua Dr. Corrêa 396 - Centro

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - ABNT NBR 7182:2016

Coordenadas Geográficas do Local da Coleta do Material:

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS

Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluvias
Porto Murtinho - MS - Bairro Dom Pepe

Identif icação da Amostra:

Furo 01 Ensaio 01 Sub-Leito

Material:

Solo Local

Cápsula nº

Tara (g)

Tara + Solo + Água (g)

Responsável:
ADEMIR SABINOTeor de Umidade Ótima: 

Proctor Intermediário

Ensaio de compactação realizado conforme a ABNT NBR 7182:2016

Poderá haver variação nas propriedades do material entre vários pontos da jazida.

Amostra do material foi coletada por/pela: 0

Massa Específica Aparente Seca Máxima:                                     

Tara + Solo (g)

Massa  Água (g)

Massa Solo (g)

Umidade (%)

Umidade Média (%)

Umidade Média

Água Total

Água Adicionada

% Água Adicionada

Peso Bruto Úmido

Peso do Solo Úmido

Dens. Solo Úmido

Dens. Solo Seco

Cilindro nº

Local da Coleta:

Massa Específica Aparente Úmida (g/cm³)

7,9%

06/02/2022

Profundidade da Coleta:

2,0 Metros

E 407.823

N 7.599.047

1.329

1.501

1.589

1.461

1.232y = 0,6583x4 - 73,549x3 + 3051,8x2 - 55731x + 379398

R² = 1

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

1.400

1.450

1.500

1.550

1.600

1.650

1.700

1.750

1.800

23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0

M
A

SS
A

 E
SP

. S
EC

A
 M

Á
XI

M
A

UMIDADE (%)

Curva de Compactação
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Empresa:
Endereço:
Dados da Obra: Data:
Local da Obra:

Amostras % % 27,7% %

Massa Específ ica g/cm³

Cilindro

Altura Inicial mm mm mm mm

Data Hora Leitura Dif.Leit.
Expansão 

(%)
Leitura Dif.Leit. Leitura Dif.Leit.

10/02/2022 7:55 0,00 0,00 0,00

11/02/2022 0:00 0,00 0,00 0,00

12/02/2022 0:00 0,00 0,00 0,00

13/02/2022 0:00 0 0,00 0,00 2,20 2,20 0,00 0,00

Penetr. (mm)
tempo 

(min)

Anel 

(mm*10³) 
P.1

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

Anel 

(mm*10³) 
P.2

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

Anel 

(mm*10
³) P.3

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

0,00 0,00 0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,63 0,50 0 0,0 15 1,5 0 0,0

1,27 1,00 0 0,0 30 2,9 0 0,0

1,90 1,50 0 0,0 45 4,4 0 0,0

2,54 2,00 0 0,0 0,0% 55 5,3 7,6% 0 0,0 0,0%

3,81 3,00 0 0,0 65 6,3 0 0,0

5,08 4,00 0 0,0 0,0% 70 6,8 6,5% 0 0,0 0,0%

7,62 6,00 0 0,0 85 8,3 0 0,0

10,16 8,00 0 0,0 90 8,7 0 0,0

Constante

2,54 mm 0,1457

5,08 mm 0,0972

ISC = 98,06  kgf/mm.cm²

Pontos
1
2
3

0,00

7,6%

1,95

ENSAIO DE PENETRAÇÃO

Penetr.

ISC

11,3 11,3

Expansão (%) Expansão (%)

06/02/2022 2,0 Metros

ENSAIO DE EXPANSÃO
Ponto 1 - Umidade Ponto 2 - Umidade Ponto 3 - Umidade 

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS
Rua Dr. Corrêa 396 - Centro
Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluvias
Porto Murtinho - MS - Bairro Dom Pepe

ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) - ABNT NBR 9895:2016

Identificação da Amostra: Local da Coleta:
Coordenadas Geográficas do Local da Coleta 

do Material:

Furo 01 Ensaio 01 Sub-Leito Rua Capitão Cantalice

1590

9

11,3

06/02/2022

Material:

Solo Local

Data da Coleta: Profundidade da Coleta:

E 407.823

N 7.599.047

0,00

15

30

45

55

65
70

85
90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

I.S.C - Índice Suporte Califórnia

Anel (mm*10³) P.1 Anel (mm*10³) P.2 Anel (mm*10³) P.3
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Fonte: o Autor (2022). 
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Quadro 7 – Relatório de Ensaios – Subleito – Ensaio 02  

 

%
g/cm³
%

Ponto 1
Ponto 2      26,08 %
Ponto 3

g/cm³

%
%
%
%
%
%
%

Engecraft

RELATÓRIO RESUMO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS
Cliente:

Endereço da 
Responsável:
Telefone:
Endereço eletrônico:
Dados da Obra:

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS

Rua Dr. Corrêa 396 - Centro
Engº Ricardo Schettini de Figueiredo
(67) 3042 0681
Rua Dr. Paulo Machado, 1092, Bairro Santa Fé

Local da Coleta:

N 7.598.875

Material: 
Identificação da 
Amostra:

Índice de Suporte Califórnia (ISC) 6,9%Umidade Comp. 

73,2

NBR 9895:2016

Areia Grossa : Acima 4,8 - 2,0 

Areia Média : 2,0 - 0,42 mm

Areia Fina : N° 40 - 200

Passando N° 200

RESUMO DAS PROPRIEDADES DO SOLO

Coordenadas 
Geográficas:
Profundidade da 
amostra:

Executor da Coleta:

NBR 6458:2016

NBR 7181:2016

NBR 6459:2016

NBR 7180:2016

A-7-6 ARGILA SILTOSA CINZA 
ESCURO

Composição Granulométrica

0,0

11,1

15,7

Pedregulho : Acima 4,8 mm

Índice de Plasticidade

Índice de Grupo

56,4%

100,0

26,8

Total

Retido : N° 10 - 200

17,3%

16

Classificação TRB (Transportation Research Board)

Massa Específica dos Grãos de Solos - (γs) 2,715

0,0

Limites de Atterberg
39,1%

Limite de Liquidez

Limite de Plasticidade

Energia de 
Compactação:
Cilindro de 
Compactação
Soquete de 
Compactação:

Proctor Intermediário

Pequeno

Grande

2,0 Metros

NBR 7182:2016

E 407.916

8,0%

Massa Específica Aparente Seca Máxima: 1592

Teor de Umidade Ótima de Compactação: 26,1

Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluvias
 Porto Murtinho - MS - Bairro Dom Pepe

Solo Local

Furo 04 Ensaio 02 Sub-Leito

06/02/2022

Local da Obra:

Data da Coleta:

Teor de Umidade Natural da Amostra de Solo:

Rua Projetada 2
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Empresa:
Endereço:
Dados da Obra: Data:
Local da Obra:

1 1 1 1 1

% 22,0% 24,0% 26,0% 28,0% 30,0% 11 29

g 643 703 763 823 883 14,67 14,28

g 420 480 540 600 660 55,50 42,69

% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0% 52,40 40,62

g 3838 4118 4254 4186 4032 3,10 2,07

g 1568 1848 1984 1916 1762 37,73 26,34

g / m³ 1585 1869 2006 1937 1782 8,2% 7,9%

g / m³ 1299 1506 1592 1513 1370

1.592  g/cm³
26,1 %

Nota:

06/02/2022

Profundidade da Coleta:

2,0 Metros

E 407.916

N 7.598.875

Umidade Higroscópica da Amostra

Energia de Compactação:

Data da Coleta:

06/02/2022 Rua Projetada 2

Rua Dr. Corrêa 396 - Centro

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - ABNT NBR 7182:2016

Coordenadas Geográficas do Local da Coleta do Material:

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS

Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluvias
 Porto Murtinho - MS - Bairro Dom Pepe

Identif icação da Amostra:

Furo 04 Ensaio 02 Sub-Leito

Material:

Solo Local

Cápsula nº

Tara (g)

Tara + Solo + Água (g)

Responsável:
ADEMIR SABINOTeor de Umidade Ótima: 

Proctor Intermediário

Ensaio de compactação realizado conforme a ABNT NBR 7182:2016

Poderá haver variação nas propriedades do material entre vários pontos da jazida.

Amostra do material foi coletada por/pela: 0

Massa Específ ica Aparente Seca Máxima:                                     

Tara + Solo (g)

Massa  Água (g)

Massa Solo (g)

Umidade (%)

Umidade Média (%)

Umidade Média

Água Total

Água Adicionada

% Água Adicionada

Peso Bruto Úmido

Peso do Solo Úmido

Dens. Solo Úmido

Dens. Solo Seco

Cilindro nº

Local da Coleta:

Massa Específica Aparente Úmida (g/cm³)

8,0%

1.299

1.506

1.592

1.513

1.370y = 0,3671x4 - 37,634x3 + 1424,4x2 - 23558x + 144867

R² = 1

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

1.400

1.450

1.500

1.550

1.600

1.650

1.700

21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0
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Empresa:
Endereço:
Dados da Obra: Data:
Local da Obra:

Amostras % % 26,1% %

Massa Específica g/cm³

Cilindro

Altura Inicial mm mm mm mm

Data Hora Leitura Dif.Leit.
Expansão 

(%)
Leitura Dif.Leit. Leitura Dif.Leit.

10/02/2022 11:30 0,00 0,00 0,00

11/02/2022 0:00 0,00 0,00 0,00

12/02/2022 0:00 0,00 0,00 0,00

13/02/2022 0:00 0 0,00 0,00 1,80 1,80 0,00 0,00

Penetr. (mm)
tempo 

(min)

Anel 

(mm*10³) 
P.1

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

Anel 

(mm*10³) 
P.2

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

Anel 

(mm*10
³) P.3

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

0,00 0,00 0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,63 0,50 0 0,0 20 1,9 0 0,0

1,27 1,00 0 0,0 30 2,9 0 0,0

1,90 1,50 0 0,0 40 3,9 0 0,0

2,54 2,00 0 0,0 0,0% 50 4,9 6,9% 0 0,0 0,0%

3,81 3,00 0 0,0 60 5,8 0 0,0

5,08 4,00 0 0,0 0,0% 65 6,3 6,0% 0 0,0 0,0%

7,62 6,00 0 0,0 75 7,3 0 0,0

10,16 8,00 0 0,0 100 9,7 0 0,0

Constante

2,54 mm 0,1457

5,08 mm 0,0972

ISC = 98,06  kgf/mm.cm²

Pontos
1
2
3

06/02/2022

Material:

Solo Local

Data da Coleta: Profundidade da Coleta:

E 407.916

N 7.598.875

0,00

6,9%

ENSAIO DE PENETRAÇÃO

Penetr.

ISC

1,59

11,3 11,3 11,3

Expansão (%) Expansão (%)

2,0 Metros

ENSAIO DE EXPANSÃO
Ponto 1 - Umidade Ponto 2 - Umidade Ponto 3 - Umidade 

1592

3

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS
Rua Dr. Corrêa 396 - Centro
Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluvias
 Porto Murtinho - MS - Bairro Dom Pepe

ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) - ABNT NBR 9895:2016

Identif icação da Amostra: Local da Coleta:
Coordenadas Geográficas do Local da Coleta 

do Material:

Furo 04 Ensaio 02 Sub-Leito Rua Projetada 2

06/02/2022

0,00
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80

100

120

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

I.S.C - Índice Suporte Califórnia

Anel (mm*10³) P.1 Anel (mm*10³) P.2 Anel (mm*10³) P.3



55 
 

 SCHETTINI ENGENHARIA contato@schettini.eng.br CREA/MS 3865 
Av. Dr. Paulo Machado, nº 1092 Campo Grande - MS (67) 3042-0681 
 Jardim Autonomista CEP 79021-300 

 
Fonte: o Autor (2022). 
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Quadro 8 – Relatório de Ensaios – Subleito – Ensaio 03  

 

%
g/cm³
%

Ponto 1
Ponto 2       27,22 %
Ponto 3

g/cm³

%
%
%
%
%
%
%

Teor de Umidade Natural da Amostra de Solo:

Rua Projetada 4

Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluvias

NBR 7182:2016

E 407.871

7,1%

Massa Específica Aparente Seca Máxima: 1605

Teor de Umidade Ótima de Compactação: 27,2

RESUMO DAS PROPRIEDADES DO SOLO

Coordenadas 
Geográficas:
Profundidade da 
amostra:

Executor da Coleta:

Energia de 
Compactação:
Cilindro de 
Compactação
Soquete de 
Compactação:

Proctor Intermediário

Pequeno

Grande

2,0 Metros

Índice de Suporte Califórnia (ISC) 7,9%

18,5%

14

Classificação TRB (Transportation Research Board)

Umidade Comp. 

Massa Específica dos Grãos de Solos - (γs) 2,715

0,0

77,3

NBR 9895:2016

Areia Grossa : Acima 4,8 - 2,0 

Areia Média : 2,0 - 0,42 mm

Areia Fina : N° 40 - 200

Passando N° 200

Limites de Atterberg
34,1%

Limite de Liquidez

Limite de Plasticidade

NBR 6458:2016

NBR 7181:2016

NBR 6459:2016

NBR 7180:2016

A-7-6 ARGILA SILTOSA CINZA ESCURO

Composição Granulométrica

0,0

8,8

13,9

Pedregulho : Acima 4,8 mm

Índice de Plasticidade

Índice de Grupo

52,6%

100,0

22,7

Total

Retido : N° 10 - 200

Engº Ricardo Schettini de Figueiredo
(67) 3042 0681
Rua Dr Paulo Machado 1092 - Bairro Santa Fé

Local da Coleta:

N 7.598.664

Material: 
Identificação da 
Amostra:

Porto Murtinho - MS - Bairro Dom Pepe

Solo Local

Furo 06 Ensaio 03 Sub-Leito

06/02/2022

Local da Obra:

Data da Coleta:

Engecraft

RELATÓRIO RESUMO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS
Cliente:

Endereço da 
Responsável:
Telefone:
Endereço eletrônico:
Dados da Obra:

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS

Rua Dr. Corrêa, 396 - Centro
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Empresa:
Endereço:
Dados da Obra: Data:
Local da Obra:

1 1 1 1 1

% 23,1% 25,1% 27,1% 29,1% 31,1% 41 24

g 680 740 800 860 920 16,33 16,18

g 480 540 600 660 720 35,50 41,99

% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0% 24,0% 34,34 40,12

g 3808 4110 4288 4196 4002 1,16 1,87

g 1538 1840 2018 1926 1732 18,01 23,94

g / m³ 1555 1860 2040 1947 1751 6,4% 7,8%

g / m³ 1263 1487 1605 1508 1336

1.605  g/cm³
27,2 %

Nota:

Umidade Média

Água Total

Água Adicionada

% Água Adicionada

Peso Bruto Úmido

Peso do Solo Úmido

Dens. Solo Úmido

Dens. Solo Seco

Cilindro nº

Local da Coleta:

Massa Específica Aparente Úmida (g/cm³)

7,1%

Cápsula nº

Tara (g)

Tara + Solo + Água (g)

Responsável:
ADEMIR SABINOTeor de Umidade Ótima: 

Proctor Intermediário

Ensaio de compactação realizado conforme a ABNT NBR 7182:2016

Poderá haver variação nas propriedades do material entre vários pontos da jazida.

Amostra do material foi coletada por/pela: 0

Massa Específ ica Aparente Seca Máxima:                                     

Tara + Solo (g)

Massa  Água (g)

Massa Solo (g)

Umidade (%)

Umidade Média (%)

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - ABNT NBR 7182:2016

Coordenadas Geográficas do Local da Coleta do Material:

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS

Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluvias
Porto Murtinho - MS - Bairro Dom Pepe

Identificação da Amostra:

Furo 06 Ensaio 03 Sub-Leito

Material:

Solo Local

Rua Dr. Corrêa, 396 - Centro
06/02/2022

Umidade Higroscópica da Amostra

Energia de Compactação:

Data da Coleta:

06/02/2022 Rua Projetada 4

E 407.871

N 7.598.664

Profundidade da Coleta:

2,0 Metros

1.263

1.487

1.605

1.508

1.336

y = 0,6479x4 - 69,99x3 + 2805,7x2 - 49438x + 324381

R² = 1

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

1.400

1.450

1.500

1.550

1.600

1.650

1.700
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Empresa:
Endereço:
Dados da Obra: Data:
Local da Obra:

Amostras % % 27,2% %

Massa Específica g/cm³

Cilindro

Altura Inicial mm mm mm mm

Data Hora Leitura Dif.Leit.
Expansão 

(%)
Leitura Dif.Leit. Leitura Dif.Leit.

10/02/2022 10:45 0,00 0,00 0,00

11/02/2022 0:00 0,00 0,00 0,00

12/02/2022 0:00 0,00 0,00 0,00

13/02/2022 0:00 0 0,00 0,00 1,75 1,75 0,00 0,00

Penetr. (mm)
tempo 

(min)

Anel 

(mm*10³) 
P.1

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

Anel 

(mm*10³) 
P.2

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

Anel 

(mm*1
0³) P.3

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

0,00 0,00 0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,63 0,50 0 0,0 20 1,9 0 0,0

1,27 1,00 0 0,0 35 3,4 0 0,0

1,90 1,50 0 0,0 45 4,4 0 0,0

2,54 2,00 0 0,0 0,0% 50 4,9 6,9% 0 0,0 0,0%

3,81 3,00 0 0,0 65 6,3 0 0,0

5,08 4,00 0 0,0 0,0% 85 8,3 7,9% 0 0,0 0,0%

7,62 6,00 0 0,0 110 10,7 0 0,0

10,16 8,00 0 0,0 130 12,6 0 0,0

Constante

2,54 mm 0,1457

5,08 mm 0,0972

ISC = 98,06  kgf/mm.cm²

Pontos
1
2
3

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS
Rua Dr. Corrêa, 396 - Centro
Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluvias
Porto Murtinho - MS - Bairro Dom Pepe

ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) - ABNT NBR 9895:2016

Identif icação da Amostra: Local da Coleta:
Coordenadas Geográficas do Local da Coleta 

do Material:

Furo 06 Ensaio 03 Sub-Leito Rua Projetada 4

ENSAIO DE EXPANSÃO
Ponto 1 - Umidade Ponto 2 - Umidade Ponto 3 - Umidade 

1605

0,00

7,9%

7

11,3 11,3 11,3

Expansão (%)

06/02/2022

Material:

Solo Local

Data da Coleta: Profundidade da Coleta:06/02/2022 2,0 Metros

E 407.871

N 7.598.664

1,55

ENSAIO DE PENETRAÇÃO

Penetr.

ISC

Expansão (%)

0,00

20

35

45
50

65

85

110

130

0

20

40

60

80

100

120

140

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

I.S.C - Índice Suporte Califórnia

Anel (mm*10³) P.1 Anel (mm*10³) P.2 Anel (mm*10³) P.3
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Fonte: o Autor (2022). 
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Quadro 9 – Relatório de Ensaios – Subleito – Ensaio 04  

 

%
g/cm³
%

Ponto 1
Ponto 2       28,02 %
Ponto 3

g/cm³

%
%
%
%
%
%
%

Teor de Umidade Natural da Amostra de Solo:

Rua Projetada 7

Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluvias
Porto Murtinho - MS - Bairro Dom Pepe

Solo Local

Furo 09 Ensaio 04 Sub-Leito

06/02/2022

Local da Obra:

Data da Coleta:

NBR 7182:2016

E 408.174 

9,7%

Massa Específica Aparente Seca Máxima: 1567

Teor de Umidade Ótima de Compactação: 28,0

Energia de 
Compactação:
Cilindro de 
Compactação
Soquete de 
Compactação:

Proctor Intermediário

Pequeno

Grande

2,0 Metros

Limites de Atterberg
39,1%

Limite de Liquidez

Limite de Plasticidade

NBR 6458:2016

NBR 7181:2016

NBR 6459:2016

NBR 7180:2016

A-7-6 ARGILA SILTOSA CINZA 
ESCURO

Composição Granulométrica

0,0

11,3

17,0

Pedregulho : Acima 4,8 mm

Índice de Plasticidade

Índice de Grupo

55,6%

100,0

28,3

Total

Retido : N° 10 - 200

16,5%

15

Classificação TRB (Transportation Research Board)

Massa Específica dos Grãos de Solos - (γs) 2,715

0,0

Local da Coleta:

N 7.598.845

Material: 
Identificação da 
Amostra:

Índice de Suporte Califórnia (ISC) 6,0%Umidade Comp. 

71,7

NBR 9895:2016

Areia Grossa : Acima 4,8 - 2,0 

Areia Média : 2,0 - 0,42 mm

Areia Fina : N° 40 - 200

Passando N° 200

RESUMO DAS PROPRIEDADES DO SOLO

Coordenadas 
Geográficas:
Profundidade da 
amostra:

Executor da Coleta: Engecraft

RELATÓRIO RESUMO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS
Cliente:

Endereço da 
Responsável:
Telefone:
Endereço eletrônico:
Dados da Obra:

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS

Rua Dr. Corrêa, 396 - Centro
Engº Ricardo Schettini de Figueiredo
(67) 3042 0681
Rua Dr. Paulo Machado, 1092 - Bairro Santa Fé
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Empresa:
Endereço:
Dados da Obra: Data: 06/02/2022

Local da Obra:

1 1 1 1 1

% 23,7% 25,7% 27,7% 29,7% 31,7% 5 16

g 686 746 806 866 926 13,55 15,66

g 420 480 540 600 660 46,99 48,99

% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0% 44,04 46,02

g 3788 4100 4247 4212 4057 2,95 2,97

g 1518 1830 1977 1942 1787 30,49 30,36

g / m³ 1535 1850 1999 1964 1807 9,7% 9,8%

g / m³ 1241 1472 1565 1514 1372

1.567  g/cm³
28,0 %

Nota:

Umidade Média

Água Total

Água Adicionada

% Água Adicionada

Peso Bruto Úmido

Peso do Solo Úmido

Dens. Solo Úmido

Dens. Solo Seco

Cilindro nº

Local da Coleta:

Massa Específica Aparente Úmida (g/cm³)

9,7%

Cápsula nº

Tara (g)

Tara + Solo + Água (g)

Responsável:
ADEMIR SABINOTeor de Umidade Ótima: 

Proctor Intermediário

Ensaio de compactação realizado conforme a ABNT NBR 7182:2016

Poderá haver variação nas propriedades do material entre vários pontos da jazida.

Amostra do material foi coletada por/pela: 0

Massa Específica Aparente Seca Máxima:                                     

Tara + Solo (g)

Massa  Água (g)

Massa Solo (g)

Umidade (%)

Umidade Média (%)

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - ABNT NBR 7182:2016

Coordenadas Geográficas do Local da Coleta do Material:

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS

Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluvias
Porto Murtinho - MS - Bairro Dom Pepe

Identif icação da Amostra:

Furo 09 Ensaio 04 Sub-Leito

Material:

Solo Local

Data da Coleta:

06/02/2022 Rua Projetada 7

Rua Dr. Corrêa, 396 - Centro

E 408.174 

N 7.598.845

Profundidade da Coleta:

2,0 Metros

Umidade Higroscópica da Amostra

Energia de Compactação:

1.241

1.472

1.565 1.514

1.372

y = 0,159x4 - 17,143x3 + 673,81x2 - 11376x + 70424

R² = 1

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

1.400

1.450

1.500

1.550

1.600

1.650

1.700
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Empresa:
Endereço:
Dados da Obra: Data: 06/02/2022

Local da Obra:

Amostras % % 28,0% %

Massa Específ ica g/cm³

Cilindro

Altura Inicial mm mm mm mm

Data Hora Leitura Dif.Leit.
Expansão 

(%)
Leitura Dif.Leit.

Leitur

a
Dif.Leit.

10/02/2022 12:15 0,00 0,00 0,00

11/02/2022 0:00 0,00 0,00 0,00

12/02/2022 0:00 0,00 0,00 0,00

13/02/2022 0:00 0 0,00 0,00 1,87 1,87 0,00 0,00

Penetr. (mm)
tempo 

(min)

Anel 

(mm*10³) 
P.1

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

Anel 

(mm*10³) 
P.2

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

Anel 

(mm*1
0³) 
P.3

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

0,00 0,00 0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,63 0,50 0 0,0 10 1,0 0 0,0

1,27 1,00 0 0,0 15 1,5 0 0,0

1,90 1,50 0 0,0 25 2,4 0 0,0

2,54 2,00 0 0,0 0,0% 35 3,4 4,9% 0 0,0 0,0%

3,81 3,00 0 0,0 55 5,3 0 0,0

5,08 4,00 0 0,0 0,0% 65 6,3 6,0% 0 0,0 0,0%

7,62 6,00 0 0,0 90 8,7 0 0,0

10,16 8,00 0 0,0 110 10,7 0 0,0

Constante

2,54 mm 0,1457

5,08 mm 0,0972

ISC = 98,06  kgf/mm.cm²

Pontos
1
2
3

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS
Rua Dr. Corrêa, 396 - Centro
Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluvias
Porto Murtinho - MS - Bairro Dom Pepe

ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) - ABNT NBR 9895:2016

Identificação da Amostra: Local da Coleta:
Coordenadas Geográficas do Local da 

Coleta do Material:

Furo 09 Ensaio 04 Sub-Leito Rua Projetada 7

06/02/2022 2,0 Metros

ENSAIO DE EXPANSÃO
Ponto 1 - Umidade Ponto 2 - Umidade Ponto 3 - Umidade 

1567

7

11,3 11,3 11,3

Expansão (%) Expansão (%)

0,00

6,0%

Material:

Solo Local

Data da Coleta: Profundidade da Coleta:

E 408.174 

N 7.598.845

1,65

ENSAIO DE PENETRAÇÃO

Penetr.

ISC
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I.S.C - Índice Suporte Califórnia

Anel (mm*10³) P.1 Anel (mm*10³) P.2 Anel (mm*10³) P.3
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Fonte: o Autor (2022). 
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Quadro 10 – Relatório de Ensaios – Subleito – Ensaio 05  

 

%
g/cm³
%

Ponto 1
Ponto 2       26,17 %
Ponto 3

g/cm³

%
%
%
%
%
%
%

Teor de Umidade Natural da Amostra de Solo:

Rua Projetada 10

Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluvias
Porto Murtinho - MS - Bairro Dom Pepe

Solo Local

Furo 12 Ensaio 05 Sub-Leito

06/02/2022

Local da Obra:

Data da Coleta:

NBR 7182:2016

E 408.484

7,4%

Massa Específica Aparente Seca Máxima: 1619

Teor de Umidade Ótima de Compactação: 26,2

Energia de 
Compactação:
Cilindro de 
Compactação
Soquete de 
Compactação:

Proctor Intermediário

Pequeno

Grande

2,0 Metros

Limites de Atterberg
41,5%

Limite de Liquidez

Limite de Plasticidade

NBR 6458:2016

NBR 7181:2016

NBR 6459:2016

NBR 7180:2016

A-7-6
ARGILA SILTOSA CINZA 

ESCURO

Composição Granulométrica

0,0

10,1

15,1

Pedregulho : Acima 4,8 mm

Índice de Plasticidade

Índice de Grupo

58,4%

100,0

25,2

Total

Retido : N° 10 - 200

16,9%

17

Classificação TRB (Transportation Research Board)

Massa Específica dos Grãos de Solos - (γs) 2,715

0,0

Local da Coleta:

N 7.598.588

Material: 
Identificação da 
Amostra:

Índice de Suporte Califórnia (ISC) 7,4%Umidade Comp. 

74,8

NBR 9895:2016

Areia Grossa : Acima 4,8 - 2,0 

Areia Média : 2,0 - 0,42 mm

Areia Fina : N° 40 - 200

Passando N° 200

RESUMO DAS PROPRIEDADES DO SOLO

Coordenadas 
Geográficas:
Profundidade da 
amostra:

Executor da Coleta: Engecraft

RELATÓRIO RESUMO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS
Cliente:

Endereço da 
Responsável:
Telefone:
Endereço eletrônico:
Dados da Obra:

Prefeitura Municipal de  Porto Murtinho - MS

Rua Dr. Corrêa, 396 - Centro
Engº Ricardo Schettini de Figueiredo
(67) 3042 0681
Rua Dr. Paulo Machado, 1092 - Bairro Santa Fé
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Empresa:
Endereço:
Dados da Obra: Data: 06/02/2022

Local da Obra:

1 1 1 1 1

% 21,4% 23,4% 25,4% 27,4% 29,4% 5 16

g 627 687 747 807 867 13,55 15,66

g 420 480 540 600 660 41,99 44,99

% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0% 40,00 43,00

g 3833 4110 4267 4282 4097 1,99 1,99

g 1563 1840 1997 2012 1827 26,45 27,34

g / m³ 1580 1860 2019 2034 1847 7,5% 7,3%

g / m³ 1302 1508 1610 1597 1428

1.619  g/cm³
26,2 %

Nota:

Umidade Média

Água Total

Água Adicionada

% Água Adicionada

Peso Bruto Úmido

Peso do Solo Úmido

Dens. Solo Úmido

Dens. Solo Seco

Cilindro nº

Local da Coleta:

Massa Específica Aparente Úmida (g/cm³)

7,4%

Cápsula nº

Tara (g)

Tara + Solo + Água (g)

Responsável:
ADEMIR SABINOTeor de Umidade Ótima: 

Proctor Intermediário

Ensaio de compactação realizado conforme a ABNT NBR 7182:2016

Poderá haver variação nas propriedades do material entre vários pontos da jazida.

Amostra do material foi coletada por/pela: 0

Massa Específ ica Aparente Seca Máxima:                                     

Tara + Solo (g)

Massa  Água (g)

Massa Solo (g)

Umidade (%)

Umidade Média (%)

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - ABNT NBR 7182:2016

Coordenadas Geográficas do Local da Coleta do Material:

Prefeitura Municipal de  Porto Murtinho - MS

Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluvias
Porto Murtinho - MS - Bairro Dom Pepe

Identif icação da Amostra:

Furo 12 Ensaio 05 Sub-Leito

Material:

Solo Local

Data da Coleta:

06/02/2022 Rua Projetada 10

Rua Dr. Corrêa, 396 - Centro

Profundidade da Coleta:

2,0 Metros

E 408.484

N 7.598.588

Umidade Higroscópica da Amostra

Energia de Compactação:

1.302

1.508

1.610
1.597

1.428

y = -0,0712x4 + 6,6897x3 - 248,24x2 + 4356,2x - 28860
R² = 1

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

1.400

1.450

1.500

1.550

1.600
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Empresa:
Endereço:
Dados da Obra: Data:
Local da Obra:

Amostras % % 26,2% %

Massa Específica g/cm³

Cilindro

Altura Inicial mm mm mm mm

Data Hora Leitura Dif.Leit.
Expansão 

(%)
Leitura Dif.Leit. Leitura Dif.Leit.

10/02/2022 9:19 0,00 0,00 0,00

11/02/2022 0:00 0,00 0,00 0,00

12/02/2022 0:00 0,00 0,00 0,00

13/02/2022 0:00 0 0,00 0,00 2,07 2,07 0,00 0,00

Penetr. (mm)
tempo 

(min)

Anel 

(mm*10³) 
P.1

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

Anel 

(mm*10³) 
P.2

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

Anel 

(mm*10
³) P.3

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

0,00 0,00 0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,63 0,50 0 0,0 20 1,9 0 0,0

1,27 1,00 0 0,0 30 2,9 0 0,0

1,90 1,50 0 0,0 40 3,9 0 0,0

2,54 2,00 0 0,0 0,0% 50 4,9 6,9% 0 0,0 0,0%

3,81 3,00 0 0,0 65 6,3 0 0,0

5,08 4,00 0 0,0 0,0% 80 7,8 7,4% 0 0,0 0,0%

7,62 6,00 0 0,0 90 8,7 0 0,0

10,16 8,00 0 0,0 105 10,2 0 0,0

Constante

2,54 mm 0,1457

5,08 mm 0,0972

ISC = 98,06  kgf/mm.cm²

Pontos
1
2
3

Prefeitura Municipal de  Porto Murtinho - MS
Rua Dr. Corrêa, 396 - Centro
Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluvias
Porto Murtinho - MS - Bairro Dom Pepe

ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) - ABNT NBR 9895:2016

Identif icação da Amostra: Local da Coleta:
Coordenadas Geográficas do Local da Coleta 

do Material:

Furo 12 Ensaio 05 Sub-Leito Rua Projetada 10

06/02/2022 2,0 Metros

ENSAIO DE EXPANSÃO
Ponto 1 - Umidade Ponto 2 - Umidade Ponto 3 - Umidade 

1619

7

11,3 11,3 11,3

Expansão (%)

ISC

Expansão (%)

0,00

7,4%

Material:

Solo Local

06/02/2022

E 408.484

N 7.598.588Data da Coleta: Profundidade da Coleta:

1,83

ENSAIO DE PENETRAÇÃO

Penetr.
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Fonte: o Autor (2022). 
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Quadro 11 – Relatório de Ensaios – Subleito – Ensaio 06  

 

%
g/cm³
%

Ponto 1
Ponto 2       28,08 %
Ponto 3

g/cm³

%
%
%
%
%
%
%

Engecraft

RELATÓRIO RESUMO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS
Cliente:

Endereço da 
Responsável:
Telefone:
Endereço eletrônico:
Dados da Obra:

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS

Rua Dr. Corrêa, 396 - Centro
Engº Ricardo Schettini de Figueiredo
(67) 3042 0681
Rua Dr. Paulo Machado, 1092 - Bairro Santa Fé

Local da Coleta:

N 7.598.611

Material: 
Identificação da 
Amostra:

A-7-6

Composição Granulométrica

0,0

11,3

16,2

Pedregulho : Acima 4,8 mm

Limites de Atterberg
39,2%

Limite de Liquidez

Limite de Plasticidade

Índice de Plasticidade

Índice de Grupo

54,7% NBR 6459:2016

NBR 7180:2016

ARGILA SILTOSA CINZA ESCURO

100,0

27,5

Total

Retido : N° 10 - 200

Índice de Suporte Califórnia (ISC) 6,9%

15,5%

16

Classificação TRB (Transportation Research Board)

Umidade Comp. 

Massa Específica dos Grãos de Solos - (γs) 2,715

0,0

72,5

NBR 9895:2016

Areia Grossa : Acima 4,8 - 2,0 

Areia Média : 2,0 - 0,42 mm

Areia Fina : N° 40 - 200

Passando N° 200

NBR 6458:2016

NBR 7181:2016

RESUMO DAS PROPRIEDADES DO SOLO

Coordenadas 
Geográficas:
Profundidade da 
amostra:

Executor da Coleta:

Energia de 
Compactação:
Cilindro de 
Compactação
Soquete de 
Compactação:

Proctor Intermediário

Pequeno

Grande

2,0 Metros

NBR 7182:2016

E 408.230

9,6%

Massa Específica Aparente Seca Máxima: 1579

Teor de Umidade Ótima de Compactação: 28,1

Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluvias
Porto Murtinho - MS - Bairro Dom Pepe

Solo Local

Furo 16 Ensaio 06 Sub-Leito

06/02/2022

Local da Obra:

Data da Coleta:

Teor de Umidade Natural da Amostra de Solo:

Rua Projetada 14
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Empresa:
Endereço:
Dados da Obra: Data: 06/02/2022

Local da Obra:

1 1 1 1 1

% 23,6% 25,6% 27,6% 29,6% 31,6% 25 4

g 682 742 802 862 922 13,55 15,66

g 420 480 540 600 660 50,22 48,99

% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0% 47,07 46,03

g 3801 4119 4257 4252 4030 3,15 2,96

g 1531 1849 1987 1982 1760 33,52 30,37

g / m³ 1548 1870 2009 2004 1780 9,4% 9,7%

g / m³ 1253 1489 1575 1547 1353

1.579  g/cm³
28,1 %

Nota:

Umidade Higroscópica da Amostra

Energia de Compactação:

Data da Coleta:

06/02/2022 Rua Projetada 14

Rua Dr. Corrêa, 396 - Centro

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - ABNT NBR 7182:2016

Coordenadas Geográficas do Local da Coleta do Material:

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS

Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluvias
Porto Murtinho - MS - Bairro Dom Pepe

Identif icação da Amostra:

Furo 16 Ensaio 06 Sub-Leito

Material:

Solo Local

Cápsula nº

Tara (g)

Tara + Solo + Água (g)

Responsável:
ADEMIR SABINOTeor de Umidade Ótima: 

Proctor Intermediário

Ensaio de compactação realizado conforme a ABNT NBR 7182:2016

Poderá haver variação nas propriedades do material entre vários pontos da jazida.

Amostra do material foi coletada por/pela: 0

Massa Específ ica Aparente Seca Máxima:                                     

Tara + Solo (g)

Massa  Água (g)

Massa Solo (g)

Umidade (%)

Umidade Média (%)

Umidade Média

Água Total

Água Adicionada

% Água Adicionada

Peso Bruto Úmido

Peso do Solo Úmido

Dens. Solo Úmido

Dens. Solo Seco

Cilindro nº

Local da Coleta:

Massa Específica Aparente Úmida (g/cm³)

9,6%

Profundidade da Coleta:

2,0 Metros

E 408.230

N 7.598.611

1.253

1.489

1.575
1.547

1.353

y = -0,2278x4 + 24,96x3 - 1038,8x2 + 19477x - 137207
R² = 1

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

1.400

1.450

1.500

1.550

1.600

1.650

1.700

23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0

M
A

SS
A

 E
S

P.
 S

EC
A

 M
Á

XI
M

A

UMIDADE (%)

Curva de Compactação
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Empresa:
Endereço:
Dados da Obra: Data:
Local da Obra:

Amostras % % 28,1% %

Massa Específica g/cm³

Cilindro

Altura Inicial mm mm mm mm

Data Hora Leitura Dif.Leit.
Expansão 

(%)
Leitura Dif.Leit. Leitura Dif.Leit.

10/02/2022 16:10 0,00 0,00 0,00

11/02/2022 0:00 0,00 0,00 0,00

12/02/2022 0:00 0,00 0,00 0,00

13/02/2022 0:00 0 0,00 0,00 1,98 1,98 0,00 0,00

Penetr. (mm)
tempo 

(min)

Anel 

(mm*10³) 
P.1

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

Anel 

(mm*10³) 
P.2

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

Anel 

(mm*1
0³) P.3

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

0,00 0,00 0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,63 0,50 0 0,0 10 1,0 0 0,0

1,27 1,00 0 0,0 20 1,9 0 0,0

1,90 1,50 0 0,0 30 2,9 0 0,0

2,54 2,00 0 0,0 0,0% 40 3,9 5,6% 0 0,0 0,0%

3,81 3,00 0 0,0 55 5,3 0 0,0

5,08 4,00 0 0,0 0,0% 75 7,3 6,9% 0 0,0 0,0%

7,62 6,00 0 0,0 100 9,7 0 0,0

10,16 8,00 0 0,0 115 11,2 0 0,0

Constante

2,54 mm 0,1457

5,08 mm 0,0972

ISC = 98,06  kgf/mm.cm²

Pontos
1
2
3

6,9%

1,75

ENSAIO DE PENETRAÇÃO

Penetr.

ISC

11,3

Expansão (%) Expansão (%)

0,00

06/02/2022 2,0 Metros

ENSAIO DE EXPANSÃO
Ponto 1 - Umidade Ponto 2 - Umidade Ponto 3 - Umidade 

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS
Rua Dr. Corrêa, 396 - Centro
Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluvias
Porto Murtinho - MS - Bairro Dom Pepe

ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) - ABNT NBR 9895:2016

Identif icação da Amostra: Local da Coleta:
Coordenadas Geográficas do Local da Coleta 

do Material:

Furo 16 Ensaio 06 Sub-Leito Rua Projetada 14

1579

13

11,3 11,3

Material:

Solo Local

Data da Coleta: Profundidade da Coleta:

E 408.230

N 7.598.611

06/02/2022
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I.S.C - Índice Suporte Califórnia
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Fonte: o Autor (2022). 
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Quadro 12 – Relatório de Ensaios – Base – Cascalho 

 

%
g/cm³
%

Ponto 1
Ponto 2         7,65 %
Ponto 3

g/cm³

%
%
%
%
%
%
%

Engecraft

RELATÓRIO RESUMO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS
Cliente:

Endereço da Empresa:
Responsável:
Telefone:
Endereço eletrônico:
Dados da Obra:

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS

Rua Dr. Correia, 396 - Centro
Ricardo Schettini Figueiredo
(67) 3042-0681

Identificação da 
Amostra:

Limites de Atterberg

0,0%
NBR 6459:2016

NBR 7180:2016

QUARTZ SILTOSO MARROM 
ESCURO

Limite de Plasticidade

Índice de Plasticidade

Índice de Grupo

A-1-B

0,0%
0

Classificação TRB (Transportation Research Board)

Limite de Liquidez 0,0%

Av. Doutor Paulo Machado, 1092

Porto Murtinho - MS Bairro dom Pepe

Local da Coleta:

Material: 

Jazida de Cascalho

Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluviais

Quartz Siltoso Marrom Escuro

Base-Ensaio 01

06/02/2022

Local da Obra:

Data da Coleta:

RESUMO DAS PROPRIEDADES DO SOLO

Coordenadas 
Geográficas:
Profundidade da 
amostra:

Executor da Coleta:

Energia de 
Compactação:
Cilindro de 
Compactação

E 435.515
N 7.600.930

NBR 7182:2016

Soquete de 
Compactação:

Proctor Intermediário

Grande

Grande

1 mts

Massa Específica dos Grãos de Solos - (γs)

Índice de Suporte Califórnia (ISC) NBR 9895:2016

NBR 6458:2016

Teor de Umidade Natural da Amostra de Solo:

100,0

6,1

Total

Retido : N° 10 - 200

77,8%

56,3

Composição Granulométrica

25,5

4,8

1,4

Pedregulho : Acima 4,8 mm

0,6%

Massa Específica Aparente Seca Máxima: 2119

Teor de Umidade Ótima de Compactação: 7,6

12,1

Areia Grossa : Acima 4,8 - 2,0 

Areia Média : 2,0 - 0,42 mm

Areia Fina : N° 40 - 200

Passando N° 200
NBR 7181:2016

Umidade Comp. 
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Empresa:
Endereço:
Dados da Obra: Data: 06/02/2022

Local da Obra:

31 31 31 31 31

% 3,6% 5,6% 7,6% 9,6% 11,6% 8 5

g 215 215 335 455 575 14,41 13,00

g 180 180 300 420 540 34,10 44,32

% 3,0% 5,0% 7,0% 9,0% 11,0% 34,00 44,11

g 9010 9300 9550 9485 9255 0,10 0,21

g 4114 4404 4654 4589 4359 19,59 31,11

g / m³ 2016 2158 2280 2248 2136 0,5% 0,7%

g / m³ 1946 2043 2119 2052 1914

2.119  g/cm³
7,6 %

Nota:

Umidade Higroscópica da Amostra

Porto Murtinho - MS Bairro dom Pepe

Identif icação da Amostra:

Base-Ensaio 01

Material:

Quartz Siltoso Marrom Escuro

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - ABNT NBR 7182:2016

Coordenadas Geográficas do Local da Coleta do Material:

Dens. Solo Úmido

Dens. Solo Seco

Cilindro nº

Local da Coleta: E 435.515

N 7.600.930

Profundidade da Coleta:

1 mts

Umidade Média

Água Total

Água Adicionada

% Água Adicionada

Peso Bruto Úmido

Peso do Solo Úmido

Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluviais
Rua Dr. Correia, 396 - Centro
Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS

Cápsula nº

Tara (g)

Tara + Solo + Água (g)

Responsável:
ADEMIR SABINO

Data da Coleta:

06/02/2022 Jazida de Cascalho

Energia de Compactação:

Umidade Média (%)

Massa Específica Aparente Úmida (g/cm³)

0,6%

Amostra do material foi coletada por/pela: 0

Massa Específ ica Aparente Seca Máxima:                                     

Tara + Solo (g)

Massa  Água (g)

Massa Solo (g)

Umidade (%)

Teor de Umidade Ótima: 

Proctor Intermediário

Ensaio de compactação realizado conforme a ABNT NBR 7182:2016

Poderá haver variação nas propriedades do material entre vários pontos da jazida.

1.946

2.043

2.119
2.052

1.914

y = 0,5087x4 - 15,95x3 + 167,39x2 - 669,88x + 2846,8

R² = 1
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Empresa:
Endereço:
Dados da Obra: Data: 06/02/2022

Local da Obra:

Data da Coleta:

Amostras % % 7,6% %

Massa Específica g/cm³

Cilindro

Altura Inicial mm mm mm mm

Data Hora Leitura Dif .Leit.
Expansão 

(%)
Leitura Dif .Leit. Leitura Dif.Leit.

10/02/2022 7:55 0,00 0,00 0,00

11/02/2022 0:00 0,00 0,00 0,00

12/02/2022 0:00 0,00 0,00 0,00

13/02/2022 0:00 0 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00

Penetr. (mm) tempo (min)
Anel 

(mm*10³
) P.1

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

Anel 

(mm*10³) 
P.2

Pressão 

(MPa)
Correção

ISC 

(%)

Anel 

(mm*1
0³) P.3

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

0,00 0,00 0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,63 0,50 0 0,0 90 8,7 0 0,0

1,27 1,00 0 0,0 270 26,2 0 0,0

1,90 1,50 0 0,0 400 38,9 0 0,0

2,54 2,00 0 0,0 0,0% 500 69,4 500 72,9% 0 0,0 0,0%

3,81 3,00 0 0,0 680 66,1 0 0,0

5,08 4,00 0 0,0 0,0% 800 74,1 800 77,8% 0 0,0 0,0%

7,62 6,00 0 0,0 1.000 97,2 0 0,0

10,16 8,00 0 0,0 1.200 116,6 0 0,0

Constante

2,54 mm 0,1457

5,08 mm 0,0972

ISC = 98,06  kgf/mm.cm²

Pontos
1
2
3

9

77,8%

ENSAIO DE EXPANSÃO
Ponto 1 - Umidade Ponto 2 - Umidade 

Penetr.

ISC

0,00

2119

Ponto 3 - Umidade 

06/02/2022 1 mts

Material:

Profundidade da Coleta:

Quartz Siltoso Marrom Escuro

11,3 11,3

0,02

ENSAIO DE PENETRAÇÃO

11,3

Expansão (%) Expansão (%)

Base-Ensaio 01 Jazida de Cascalho E 435.515

Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluviais
Porto Murtinho - MS Bairro dom Pepe

ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) - ABNT NBR 9895:2016

Identif icação da Amostra: Local da Coleta:
Coordenadas Geográficas do Local da 

Coleta do Material:

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS

N 7.600.930

Rua Dr. Correia, 396 - Centro
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I.S.C - Índice Suporte Califórnia

Anel (mm*10³) P.1 Anel (mm*10³) P.2 Anel (mm*10³) P.3
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Fonte: o Autor (2022). 
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Quadro 13 – Relatório de Ensaios – Base – Cascalho com Adição de 3% de 
Cimento 

 

%
g/cm³
%

Ponto 1
Ponto 2         6,35 %
Ponto 3

g/cm³

%
%
%
%
%
%
%

Av. Doutor Paulo Machado, 1092 - Santa Fé

Local da Coleta:

N 7.600.930

Índice de Suporte Califórnia (ISC) 196,3%

15,6

11,0

Engecraft

RELATÓRIO RESUMO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS
Cliente:

Endereço da 
Responsável:
Telefone:
Endereço eletrônico:
Dados da Obra:

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS

Rua Dr. Correia, 396 - Centro
Engº Ricardo Schettini Figueiredo
(67) 3042-0681

Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluviais
Porto Murtinho -MS Bairro dom Pepe

Quartz Siltoso Marrom Escuro com Adição de 3% de Cimento

NBR 7181:2016

NBR 6459:2016

NBR 7180:2016

A-1-B QUARTZ SILTOSO MARROM 
ESCURO

Composição Granulométrica 7,9

Pedregulho : Acima 4,8 mm

Limites de Atterberg
0,0%

Índice de Plasticidade

Índice de Grupo

0,0%

100,0

18,8

Total

Retido : N° 10 - 200

0,0%

0

RESUMO DAS PROPRIEDADES DO SOLO

Coordenadas 
Geográficas:
Profundidade da 
amostra:

Executor da Coleta:

Energia de 
Compactação:
Cilindro de 
Compactação
Soquete de 
Compactação:

Proctor Intermediário

Grande

Grande

1 mts

1,3%

Massa Específica Aparente Seca Máxima: 2146

Teor de Umidade Ótima de Compactação: 6,4

Classificação TRB (Transportation Research Board)

Umidade Comp. 

Massa Específica dos Grãos de Solos - (γs) 2,715

49,1

16,5

NBR 9895:2016

Areia Grossa : Acima 4,8 - 2,0 

Areia Média : 2,0 - 0,42 mm

Areia Fina : N° 40 - 200

Passando N° 200

Limite de Liquidez

Limite de Plasticidade

NBR 6458:2016

Base - Ensaio 02

06/02/2022

Local da Obra:

Data da Coleta:

Material: 
Identificação da 
Amostra:

Teor de Umidade Natural da Amostra de Solo:

NBR 7182:2016

E 435.515
Jazida de Cascalho
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Empresa:
Endereço:
Dados da Obra: Data:
Local da Obra:

1 1 8 4 4

% 4,3% 5,3% 6,3% 7,3% 8,3% 33 21

g 255 375 495 615 735 16,10 16,30

g 180 300 420 540 660 36,50 35,70

% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 36,20 35,50

g 8320 8615 8855 8760 8535 0,30 0,20

g 4124 4419 4593 4542 4317 20,10 19,20

g / m³ 2048 2194 2281 2255 2143 1,5% 1,0%

g / m³ 1964 2084 2146 2102 1980

2.146  g/cm³
6,4 %

Nota:

1 mts

E 435.515

N 7.600.930

06/02/2022

Massa Específ ica Aparente Seca Máxima:                                     

Umidade Higroscópica da Amostra

Energia de Compactação:

Data da Coleta:

06/02/2022 Jazida de Cascalho

Rua Dr. Correia, 396 - Centro

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - ABNT NBR 7182:2016

Coordenadas Geográficas do Local da Coleta do Material:

Profundidade da Coleta:

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS

Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluviais
Porto Murtinho -MS Bairro dom Pepe

Identificação da Amostra:

Base - Ensaio 02

Material:

Quartz Siltoso Marrom Escuro com Adição de 3% 

de Cimento

Tara + Solo (g)

Massa  Água (g)

Massa Solo (g)

Umidade (%)

Umidade Média (%)

Cápsula nº

Tara (g)

Tara + Solo + Água (g)

Responsável:
ADEMIR SABINOTeor de Umidade Ótima: 

Proctor Intermediário

Ensaio de compactação realizado conforme a ABNT NBR 7182:2016

Poderá haver variação nas propriedades do material entre vários pontos da jazida.

Amostra do material foi coletada por/pela: 0

Umidade Média

Água Total

Água Adicionada

% Água Adicionada

Peso Bruto Úmido

Peso do Solo Úmido

Dens. Solo Úmido

Dens. Solo Seco

Cilindro nº

Local da Coleta:

Massa Específica Aparente Úmida (g/cm³)

1,3%

1.964

2.084

2.146 2.102

1.980

y = 3,0334x4 - 77,726x3 + 690,81x2 - 2476,3x + 4985,5

R² = 1

1.800

1.850

1.900

1.950

2.000

2.050

2.100

2.150

2.200

2.250

2.300

4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

M
A

S
SA

 E
SP

. S
EC

A
 M

Á
XI

M
A

UMIDADE (%)

Curva de Compactação
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Empresa:
Endereço:
Dados da Obra: Data:
Local da Obra:

Amostras % 6,4% %

Massa Específica g/cm³ g/cm³

Cilindro

Altura Inicial mm mm mm mm

Data Hora Leitura Dif.Leit.
Expansão 

(%)
Leitura Dif.Leit. Leitura Dif.Leit.

10/02/2022 7:35 0,00 0,00 0,00

11/02/2022 0:00 0,00 0,00 0,00

12/02/2022 0:00 0,00 0,00 0,00

13/02/2022 0:00 0 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00

Penetr. (mm)
tempo 

(min)

Anel 

(mm*10³) 
P.1

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

Anel 

(mm*10³) 
P.2

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

Anel 

(mm*10³
) P.3

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

0,00 0,00 0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,63 0,50 0 0,0 300 29,2 0 0,0

1,27 1,00 0 0,0 600 58,3 0 0,0

1,90 1,50 0 0,0 900 87,5 0 0,0

2,54 2,00 0 0,0 0,0% 1.300 126,4 180,5% 0 0,0 0,0%

3,81 3,00 0 0,0 1.750 170,1 0 0,0

5,08 4,00 0 0,0 0,0% 2.120 206,1 196,3% 0 0,0 0,0%

7,62 6,00 0 0,0 2.390 232,3 0 0,0

10,16 8,00 0 0,0 2.410 234,3 0 0,0

Constante

2,54 mm 0,1457

5,08 mm 0,0972

ISC = 98,06  kgf/mm.cm²

Pontos
1
2
3

06/02/2022

E 435.515

N 7.600.930

ENSAIO DE PENETRAÇÃO

2146

8

11,3 11,3 11,3

Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluviais
Porto Murtinho -MS Bairro dom Pepe

ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) - ABNT NBR 9895:2016

0,06

Penetr.

ISC

Expansão (%) Expansão (%)

0,00

196,3%

1 mts

ENSAIO DE EXPANSÃO
Ponto 1 - Umidade Ponto 2 - Umidade Ponto 3 - Umidade 

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS
Rua Dr. Correia, 396 - Centro

Coordenadas Geográficas do Local da Coleta 

do Material:

Jazida de Cascalho

06/02/2022

Material:

Quartz Siltoso Marrom Escuro com 

Adição de 3% de Cimento

Identif icação da Amostra:

Base - Ensaio 02

Data da Coleta: Profundidade da Coleta:

Local da Coleta:

0,00

300

600

900

1.300

1.750

2.120

2.390 2.410

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

I.S.C - Índice Suporte Califórnia

Anel (mm*10³) P.1 Anel (mm*10³) P.2 Anel (mm*10³) P.3
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Fonte: o Autor (2022). 
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Quadro 14 – Relatório de Ensaios – Base – Solo Arenito com Pedregulhos 

 

%
g/cm³
%

Ponto 1
Ponto 2         8,62 %
Ponto 3

g/cm³

%
%
%
%
%
%
%

Local da Coleta:

Teor de Umidade Ótima de Compactação: 8,6

Jazida de Solo BR 297, Km 15

Teor de Umidade Natural da Amostra de Solo:

NBR 6458:2016

NBR 7181:2016

Índice de Suporte Califórnia (ISC) 36,0%

Rua Dr. Correia, 396 - Centro

06/02/2022

Local da Obra:

Data da Coleta:

Av. Doutor Paulo Machado, 1092 - Santa Fé

Identificação da 
Amostra:

Engº Ricardo Schettini Figueiredo
(67) 3042-0681

Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluviais
Porto Murtinho - MS, Bairro Don Pepe

Areia com Pedregulhos Finos Siltoso Marrom

 Ensaio 03

2,4

9,4

Classificação TRB (Transportation Research Board)

Umidade Comp. 

Massa Específica dos Grãos de Solos - (γs)

0,0

51,1

Pedregulho : Acima 4,8 mm

Limites de Atterberg

12,0%

Limite de Liquidez

Limite de Plasticidade

Índice de Plasticidade

Índice de Grupo

15,6%

100,0

46,5

Total

Retido : N° 10 - 200

3,6%
0

37,1

Coordenadas 
Geográficas:
Profundidade da 
amostra:

Executor da Coleta:

Energia de 
Compactação:
Cilindro de 
Compactação
Soquete de 
Compactação:

Proctor Intermediário

Pequeno

Grande

2 Metros

E 424.974
N 7.599.305

Engecraft

RESUMO DAS PROPRIEDADES DO SOLO
2,1%

Massa Específica Aparente Seca Máxima:

NBR 6459:2016

NBR 7180:2016

A-4 AREIA COM PEDREGULHOS 
FINOS SILTOSA CLARO

Composição Granulométrica

2008

NBR 9895:2016

Areia Grossa : Acima 4,8 - 2,0 

Areia Média : 2,0 - 0,42 mm

Areia Fina : N° 40 - 200

Passando N° 200

NBR 7182:2016

Material: 

RELATÓRIO RESUMO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS
Cliente:

Endereço da Empresa:
Responsável:
Telefone:
Endereço eletrônico:
Dados da Obra:

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS
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Empresa:
Endereço:
Dados da Obra: Data:
Local da Obra:

1 1 1 1 1

% 4,1% 6,1% 8,1% 10,1% 12,1% 4 3

g 121 181 241 301 361 12,74 14,99

g 60 120 180 240 300 40,10 37,40

% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 39,60 36,90

g 3920 4253 4410 4414 4245 0,50 0,50

g 1650 1983 2140 2144 1975 26,86 21,91

g / m³ 1668 2005 2164 2168 1997 1,9% 2,3%

g / m³ 1603 1890 2002 1969 1782

2.008  g/cm³
8,6 %

Nota:

Umidade Higroscópica da Amostra

Energia de Compactação:

06/02/2022

Profundidade da Coleta:

2 Metros

E 424.974

N 7.599.305

Data da Coleta:

06/02/2022 Jazida de Solo BR 297, Km 15

Rua Dr. Correia, 396 - Centro

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - ABNT NBR 7182:2016

Coordenadas Geográficas do Local da Coleta do Material:

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS

Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluviais
Porto Murtinho - MS, Bairro Don Pepe

Identif icação da Amostra:

 Ensaio 03

Material:

Areia com Pedregulhos Finos Siltoso Marrom

Tara (g)

Tara + Solo + Água (g)

Responsável:
ADEMIR SABINOTeor de Umidade Ótima: 

Proctor Intermediário

Ensaio de compactação realizado conforme a ABNT NBR 7182:2016

Poderá haver variação nas propriedades do material entre vários pontos da jazida.

Amostra do material foi coletada por/pela: 0

Massa Específ ica Aparente Seca Máxima:                                     

Tara + Solo (g)

Massa  Água (g)

Massa Solo (g)

Umidade (%)

Umidade Média (%) 2,1%

Cápsula nºUmidade Média

Água Total

Água Adicionada

% Água Adicionada

Peso Bruto Úmido

Peso do Solo Úmido

Dens. Solo Úmido

Dens. Solo Seco

Cilindro nº

Local da Coleta:

Massa Específica Aparente Úmida (g/cm³)

1.603

1.890
2.002

1.969

1.782

y = -0,1067x4 + 3,6584x3 - 64,515x2 + 569,9x + 134,54
R² = 1

1.300
1.350
1.400
1.450
1.500
1.550
1.600
1.650
1.700
1.750
1.800
1.850
1.900
1.950
2.000
2.050
2.100
2.150
2.200
2.250
2.300
2.350
2.400

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0

M
A

SS
A

 E
SP

. S
EC

A
 M

Á
X

IM
A

UMIDADE (%)

Curva de Compactação
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Empresa:
Endereço:
Dados da Obra: Data:
Local da Obra:

Amostras % % 8,6% %

Massa Específ ica g/cm³

Cilindro

Altura Inicial mm mm mm mm

Data Hora Leitura Dif.Leit.
Expansão 

(%)
Leitura Dif.Leit. Leitura Dif.Leit.

10/02/2022 8:16 0,00 0,00 0,00

11/02/2022 0:00 0,00 0,00 0,00

12/02/2022 0:00 0,00 0,00 0,00

13/02/2022 0:00 0 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00

Penetr. (mm) tempo (min)
Anel 

(mm*10³) 
P.1

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

Anel 

(mm*10³) 
P.2

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

Anel 

(mm*10³
) P.3

Pressão 

(MPa)
Correção ISC (%)

0,00 0,00 0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,63 0,50 0 0,0 10 1,0 0 0,0

1,27 1,00 0 0,0 50 4,9 0 0,0

1,90 1,50 0 0,0 115 11,2 0 0,0

2,54 2,00 0 0,0 0,0% 170 23,6 170 24,8% 0 0,0 0,0%

3,81 3,00 0 0,0 240 23,3 0 0,0

5,08 4,00 0 0,0 0,0% 350 32,4 370 36,0% 0 0,0 0,0%

7,62 6,00 0 0,0 450 43,7 0 0,0

10,16 8,00 0 0,0 550 53,5 0 0,0

Constante

2,54 mm 0,1457

5,08 mm 0,0972

ISC = 98,06  kgf/mm.cm²

Pontos
1
2
3

Identif icação da Amostra:

 Ensaio 03

Material:

Areia com Pedregulhos Finos Siltoso 

Marrom

Data da Coleta: Profundidade da Coleta:

11,3

06/02/2022

2008

E 424.974

N 7.599.305

0,10

ENSAIO DE PENETRAÇÃO

Penetr.

ISC

Expansão (%)

11,3

Expansão (%)

11,3

2 Metros

ENSAIO DE EXPANSÃO
Ponto 1 - Umidade Ponto 2 - Umidade Ponto 3 - Umidade 

06/02/2022

Jazida de Solo BR 297, Km 15

0,00

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS
Rua Dr. Correia, 396 - Centro
Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem de Águas Pluviais
Porto Murtinho - MS, Bairro Don Pepe

ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) - ABNT NBR 9895:2016

Local da Coleta:
Coordenadas Geográficas do Local da 

Coleta do Material:

36,0%

12

0,00 10

50

115

170

240

350

450

550

0

100

200

300

400

500

600

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

I.S.C - Índice Suporte Califórnia
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Fonte: o Autor (2022). 
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PARTE 3 – PROJETOS 
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3 PROJETOS 

3.1 PRELIMINARES 

Na Parte 2 – Estudos Técnicos, foram definidos os conceitos e fixadas as 

normas e critérios adotados para a consecução dos serviços em pauta. Nesta 

abordagem, apresentam-se as diversas estruturas preconizadas, sua concepção 

e os dados disponíveis para a seleção final proposta. 

3.2 SISTEMA VIÁRIO 

3.2.1 Seção Transversal Tipo 

Para as vias objeto de intervenção definiu-se as seções transversal tipo 

com as seguintes características: 

 

a) Tipo A: IMPLANTAÇÃO 

• Pista dupla com largura de 6,40 m, excluindo sarjetas e meios-fios; 

• Declividade transversal de 3%, com caimento duplo para os bordos; 

• Meios-fios com sarjeta tipo americana. 

 

b) Tipo B: IMPLANTAÇÃO 

• Pista dupla com largura de 6,40 m, excluindo sarjetas e meios-fios; 

• Declividade transversal de 3%, com caimento simples para o bordo 

inferior; 

• Meios-fios com sarjeta tipo americana. 
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3.2.2 Geometria 

Nos cruzamentos, adotaram-se os meios-fios com configuração 

geométrica circular, com raio de 5,00m, salvo quando indicado no projeto de 

pavimentação. Os greides de pavimentação foram lançados procurando conciliar 

o escoamento superficial das vias com a situação altimétrica das edificações. As 

concordâncias verticais foram determinadas através de parábolas do segundo 

grau. O greide adotado para o projeto de terraplenagem conciliado com o 

escoamento superficial buscou a declividade mínima de 0,50%. 

3.2.3 Terraplenagem 

A mecanização das vias em estudo foi prevista no projeto parte como 

serviço de “preparo do subleito”, onde o material de bota-fora foi previsto com 

DMT =4,0 km, na área da Prefeitura Municipal.  

O subleito da via será regularizado e compactado na largura e declividade 

transversais propostas na seção tipo, de conformidade com o greide de 

pavimentação. 

No projeto executivo estão apresentadas as notas de serviço de 

terraplenagem e de pavimentação necessárias para execução das ruas do 

complexo. Com este instrumento foi permitido gerar as planilhas de cubação da 

terraplenagem, com informações importantes para a engenharia da construtora 

e das fiscalizações, quando da chancela e do efetivo pagamento dos serviços. 

3.3 PROJETO DE DRENAGEM 

3.3.1 Apresentação 

No projeto de drenagem em pauta, estudou-se a melhor opção de traçado 

para drenar as águas superficiais da área de projeto. Foi estudada toda a região 

contribuinte, 10,64 ha, e a partir dos resultados chegou-se à definição do traçado 

ideal para o objeto de estudo.  Onde não foram propostas novas galerias o 

escoamento será realizado de forma superficial, até os pontos de captação à 

jusante. 
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3.3.2 Método Racional - Microdrenagem 

Para o cálculo das vazões de contribuição das sub-bacias para o sistema 

viário, adotou-se metodologia regulamentada na Prefeitura do Rio de Janeiro 

(Portaria O/SUB – RIO-ÁGUAS nº 004/2010), que ampara técnica e legalmente 

as decisões dos projetistas e da fiscalização, segundo critérios preconizados 

pela Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas (RIO-ÁGUAS). Bem como 

a preconizada pelo DNIT no Manual de Drenagem de Rodovias (publicação IPR 

– 724/2006), exposta no Capítulo 6 – Drenagem de Travessia Urbana. 

 

� � �, ��� � � �  � ! � "  (4) 

� �  #�,���  (5) 

! � $ � �" � �
�/�  (6) 

$ � ��, &�� � �', ��� � (
 � ��#�  (7) 

 

Onde: 

• Q = deflúvio local, em l/s; 

• N = coeficiente de distribuição (critério de Burkli-Ziegler); 

• A = área da bacia, em ha; 

• f = coeficiente de deflúvio (critério de Fantoli); 

• m = fator em função do coeficiente de impermeabilidade; 

• I = intensidade pluviométrica, em mm/h; 

• t = tempo de concentração, em minutos; 

• R = fator de impermeabilidade, sendo 0,8 para zona central, 0,6 para zona 

residencial urbana, 0,4 para residencial suburbana e 0,3 para praças. 

3.3.3 Cálculo da Capacidade das Sarjetas 

A condução das águas precipitadas será efetuada pelas sarjetas 

formadas pela configuração geométrica proposta para as vias.  A verificação da 

capacidade de saturação deste dispositivo auxiliar de drenagem foi através da 

formulação de Izzard, como segue: 

� � �� � �) � *
 � +�/� � ,�/� (8) 

� � �, &� � )#�,' � �+�/� � *��/' � ��/' (9) 
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Onde: 

• Q = Vazão de capacidade, em l/s:  

• V = velocidade média de escoamento, em m/s; 

• z = Inverso da declividade transversal, em m/m; 

• n = Coeficiente de rugosidade, sendo 0,015 para concreto, 0,017 para pavimento asfáltica e 0,033 

para revestimento primário; 

• i = Gradiente hidráulico, em m/m; 

• y = Altura do tirante hidráulico, em m. 

 

 

 

Adotou-se com limites de escoamento a velocidade em 3,00 m/s e altura 

de 10 cm para sarjeta em concreto. 

3.3.4 Parâmetros de Projeto 

Adotou-se para o cálculo das vazões e para o dimensionamento hidráulico 

dos dispositivos de drenagem os seguintes parâmetros: 

a) Microdrenagem em vias residenciais e locais com tráfego muito 

leve, adotar no mínimo: Tempo de Recorrência Tr = 5 anos, lâmina 

d'água no escoamento superficial máxima de 2/3 (dois terços); 

b) Microdrenagem em vias coletoras com tráfego leve, adotar no 

mínimo: Tempo de Recorrência Tr = 10 anos, lâmina d'água no 

escoamento superficial máxima de 2/3 (dois terços); 

c) Microdrenagem em vias estruturais com tráfego médio a muito 

pesado, adotar no mínimo: Tempo de Recorrência Tr = 10 anos, 

lâmina d'água no escoamento superficial máxima de 1,00m; 

d) Microdrenagem em segmentos de vias de qualquer nível de 

tráfego, com greide longitudinal apresentando escoamento 

superficial interrompido, adotar no mínimo nesse(s) trecho(s): 

Tempo de Recorrência Tr = 10 anos, lâmina d'água no escoamento 

superficial máxima de 1,00m; 
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e) Macrodrenagem seção a céu aberto, adotar no mínimo: Tempo de 

Recorrência Tr = 25 anos; 

f) Macrodrenagem seção fechada, adotar no mínimo: Tempo de 

Recorrência Tr = 50 anos; 

g) Obra de Arte Especial, adotar no mínimo: Tempo de Recorrência 

Tr = 50 anos. 

3.3.5 Cálculo da Capacidade das Galerias 

A metodologia a seguir apresentada, foi empregada para a determinação 

da seção de vazão das galerias de águas pluviais, associando a formulação de 

Manning com a Equação da Continuidade, como segue: 

� � �� � *
 � (�/� � +�/� (10) 

� � � �   (11) 

Onde: 

• V = Velocidade média do escoamento, em m/s; 

• Q = Capacidade de vazão, em m³/s; 

• n = Coeficiente de rugosidade, sendo 0,015 para concreto e 0,022 para metálico; 

• A = Área molhada, em m²; 

• i = Gradiente hidráulico, em m/m; 

• R = Raio hidráulico = A÷P, em m; 

• P = Perímetro molhado, em m. 

 

O dimensionamento das obras foi efetuado para tempo de recorrência de 

10 anos, conforme a planilha exposta no Quadro 17. 
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Quadro 15 – Planilha de Dimensionamento da Drenagem 

 
Fonte: o Autor (2022). 
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3.3.6 Órgãos Acessórios 

Os órgãos acessórios utilizados no projeto são os de uso consagrado nos 

sistemas de drenagem urbana e padronizados pela Prefeitura Municipal de Porto 

Murtinho. 

Poços de visita - A locação dos poços de visita obedeceu às regras 

práticas usuais. Maior distância entre poços de visitas consecutivos de 120 

metros. Foram lançados na ligação entre coletores (trechos) e sempre que 

ocorreu mudança de direção e declividade. 

Os tipos necessários serão Poços de Visita Tipo 01, destinado a galerias 

de até 1200 mm de diâmetro. 

Bocas de lobo – As bocas de lobo destinam-se a captar as águas 

pluviais, encaminhando-as posteriormente aos poços de visita ou às caixas de 

passagem através de tubos de ligação. 

Foram localizadas nas sarjetas, em pontos adequados tendo-se a 

preocupação de, quando nas esquinas, situá-las no ponto de tangência dos 

meios-fios curvos. Vale ressaltar que, as bocas de lobo deverão ser situadas nos 

pontos de mudança da declividade transversal das pistas para concordância de 

greides nos cruzamentos. Neste caso, a ligação poderá ser entre bocas de lobo 

de bordos opostos. 

Os tubos de ligação para atender até três bocas de lobo serão em 

concreto simples com diâmetro mínimo de 400 mm, para número superior a três 

bocas de lobo o diâmetro será 600 mm, assentados a uma declividade mínima 

de 0,01m/m (1%). 

Os tipos necessários serão as bocas de lobo simples, dupla e tripla. 

 
Bocas de Bueiro – Situadas à jusante dos trechos T – 16 e T – 06, com 

as dimensões preconizadas conforme o diâmetro de cada trecho, seguindo o 

projeto tipo anexo a este relatório. 
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3.4 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

3.4.1 Apresentação 

A mecanização das vias em estudo foi prevista no projeto parte como 

serviço de “preparo do subleito”. Caso a supervisão considere que parte desse 

material de bota-fora deva ser aproveitado para aterro de caixa ou substituição 

de solos, foi previsto em projeto depósito provisório com 1 km de DMT. 

O subleito da via será regularizado e compactado na largura e declividade 

transversais propostas na seção tipo, de conformidade com o greide de 

pavimentação. 

3.4.2 Estrutura do Pavimento 

A espessura preconizada para a regularização e compactação do subleito 

à 100% do Proctor Intermediário, foi de no mínimo 0,20m, camada esta, 

subjacente à base. 

A estrutura do pavimento flexível das vias em pauta baseou-se na 

metodologia de dimensionamento do DNIT, exposto pelo Eng. Murilo Lopes de 

Souza, em 1966. 

Figura 39 – Ábaco de dimensionamento de pavimentos flexíveis 

 
Fonte: Souza (1981). 
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As alturas das camadas do pavimento foram determinadas a partir dos 

dados de tráfego (N), coeficiente estrutural das camadas constituintes (K) e CBR 

(California Bearing Ratio). Os coeficientes estruturais e equações utilizadas no 

dimensionamento das camadas encontram-se a seguir:  

Figura 40 – Coeficiente estrutural “K” para cada tipo de base 

 
Fonte: Souza (1981). 

Figura 41 – Coeficiente estrutural “K” para cada tipo de base 

 
Fonte: Souza (1981). 

 

 

 

Onde: 

• HR = espessura do revestimento 

• KR = coeficiente de equivalência estrutural do revestimento 

• HB = espessura da base 

• KB = coeficiente de equivalência estrutural da base 

• H20 = espessura mínima para proteger a sub-base 

• HSB = espessura da sub-base 

• KSB = coeficiente de equivalência estrutural da sub-base  

• Hn = espessura mínima para proteger o reforço do subleito ou subleito 

COMPONENTES DO PAVIMENTO COEFICIENTE “K” 

Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,0 

Base ou revestimento de pré-misturado a quente, de 

graduação densa 
1,7 

Base ou revestimento de pré-misturado a frio de 

graduação densa 
1,4 

Base ou revestimento betuminoso por penetração 1,2 

Camadas granulares 1,0 

Solo-cimento com resistência à compressão a 7 dias 

superior a 45kg/cm2 
1,7 

Solo-cimento com resistência à compressão a 7 dias 

entre 45kg/cm2 e 28kg/cm2 
1,4 

Solo-cimento com resistência à compressão a 7 dias 

entre 28kg/cm2 e 21kg/cm2 
1,2 

Base de solo-cal 1,2 
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• Href = espessura do reforço do subleito 

• Kref = coeficiente de equivalência estrutural do reforço do subleito 

• Hm = espessura total do pavimento para CBR igual a m% 

A planilha de cálculo utilizada, bem como os parâmetros adotados para 

os cálculos estão expostos no Quadro 18. 

Quadro 16 – Planilha de Dimensionamento do Pavimento 

 
Fonte: o Autor (2022) 

VILA CÉLIA SALADEIRO 
PORTO MURTINHO / MS
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TIPO

FUNÇÃO

PERÍODO DE PROJETO (ano)

Nº  "N"

RESULTADOS DOS 
ENSAIOS CBR             

SUBLEITO

FURO 1

FURO 4

DESVIO PADRÃO

FURO 06

FURO 09

FURO 12

FURO 16

MÉDIA

CBR CORRIGIDO (SUBLEITO)

CBR MÉDIO PARA CÁLCULO ≤ 20

ALTURA                         
EQUIVALENTE (cm)

H 20

Hn

Hm

OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA DO                     
PAVIMENTO                        

(cm)

REVESTIMENTO

BASE

SUB-BASE

CBR

VERIFICAÇÃO

REVESTIMENTO + BASE

REVESTIMENTO + BASE + SUB-

BASE
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3.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

3.5.1 Apresentação 

A sinalização permanente será composta de placas, marcas no pavimento 

e elementos auxiliares, constituindo num sistema de dispositivos fixos de 

controle de tráfego que, por sua simples presença no ambiente operacional das 

vias irão regular, advertir e orientar seus usuários. 

De modo geral, a sinalização deve conquistar a atenção e a confiança do 

usuário, permitindo-lhe ainda um tempo de reação adequado. Esta atenção 

depende, por sua vez, de um conjunto de fatores que compõem o seu ambiente 

operacional, como: 

• Densidade e tipos de tráfego que se utiliza da via; 

• Velocidade dos veículos; 

• Complexidade de percurso e de manobra em função das características 

da via; 

• Tipo e intensidade de ocupação lateral da via (uso do solo). 

Portanto, há uma dificuldade crescente em se atrair a atenção dos 

usuários para a sinalização permanente da via, o que requer projetos 

atualizados, o emprego de novas técnicas e materiais e correta manutenção. 

De qualquer forma, é conveniente destacar que uma sinalização 

adequada deve, além disso, ser resultado também de um processo de medidas 

comuns, que envolvam: 

• Projeto - elaboração de projetos específicos de sinalização definindo os 

dispositivos a serem utilizados, dentro dos padrões de forma, cor, e 

dimensão, e sua localização ao longo da via; 

• Implantação - a sinalização deve ser implantada levando em conta os 

padrões de posicionamento estabelecidos para os dispositivos e 

eventuais ajustes decorrentes de condicionantes específicas de cada 

local, nem sempre passíveis de serem consideradas no projeto; 

• Operação - a sinalização deve ser permanentemente avaliada quanto à 

sua efetividade para a operação da via, promovendo-se os ajustes 

necessários de inclusão, remoção e modificação de dispositivos; 
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• Manutenção - para manter a credibilidade do usuário, deve ser feita uma 

manutenção cuidadosa da sinalização, repondo dispositivos danificados 

e/ou substituindo aqueles que se tornaram inapropriados. 

• Materiais - o emprego de materiais, tanto na Sinalização Vertical quanto 

na Horizontal, deve estar de acordo com Normas da A.B.N.T. para 

chapas, estruturas de sustentação, tintas, películas e dispositivos 

auxiliares (tachas e elementos refletivos). 

 

O projeto de sinalização viária, foi elaborado de acordo com os manuais 

de "Sinalização Vertical de Regulamentação" volume I, CONTRAN/DENATRAN, 

publicado por meio da resolução n°180, de 26 de Agosto de 2007, “Sinalização 

Vertical de Advertência”, volume II, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio 

da resolução n°243, de 22 de Junho de 2007, “Sinalização Vertical de Indicação” 

volume III, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da resolução n°486, de 

7 de Maio de 2014, “Dispositivos Auxiliares”, volume VI, CONTRAN/DENATRAN, 

“Sinalização Semafórica” volume V, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio 

da resolução n° 483, de 09 de Abril de 2014, “Sinalização Semafórica” volume 

V, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da resolução n° 483, de 09 de 

Abril de 2014, “Dispositivos Auxiliares”, volume VI, CONTRAN/DENATRAN, 

“Sinalização Temporária”, volume VII, CONTRAN/DENATRAN, publicado por 

meio da resolução n° 690, de 28 de Setembro de 2017. 

Em seu desenvolvimento, estes serviços tomarão como referência as 

Instruções do DNIT, em que couber. 

Para a definição de faixas, velocidade adotada na via, bem como 

premissas necessárias para a execução deste projeto, foram realizadas diversas 

consultas à técnicos da Prefeitura Municipal, visando obter as devidas 

orientações. 
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3.5.2 Tipos de sinalização 

• Advertência: Os sinais avisam a existência e natureza de condições potencialmente 

perigosas.  

• Regulamentação: Os sinais informam as proibições, limitações e restrições sobre o 

uso da rodovia. Sua violação constitui uma infração prevista no Código Nacional de 

Trânsito.  

• Indicativa: Orientam o usuário sobre distâncias e direções das localidades.   

3.5.3 Referências normativas 

• Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume I – Sinalização Vertical de 

Regulamentação. CONTRAN; 

• Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume II – Sinalização Vertical de 

Advertência. CONTRAN; 

• Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume III – Sinalização Vertical de 

Indicação. CONTRAN; 

• Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IV – Sinalização Horizontal. 

CONTRAN; 

• Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume V – Sinalização Semafórica. 

CONTRAN; 

• Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume VI – Sinalização de Obras e 

Dispositivos Auxiliares. CONTRAN; 

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6831. Demarcação 

horizontal viária - Microesferas de vidro – Requisitos. Rio de Janeiro, 2001; 

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7008. Chapas e 

Bobinas ou com liga de zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente - 

Especificação. Rio de Janeiro, 2003; 

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7013. Chapas e 

bobinas de aço revestidas pelo processo contínuo de imersão a quente - Requisitos 

gerais. Rio de Janeiro, 2003; 

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7396. Sinalização 

Horizontal Viária - Material para sinalização - Terminologia. Rio de Janeiro, 2011; 

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11862. Sinalização 

Horizontal Viária - Tinta à base de resina acrílica. Rio de Janeiro, 2012; 
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• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11904. Sinalização 

Vertical Viária - Placas de aço zincado. Rio de Janeiro, 2015; 

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13132. Termoplástico 

para demarcação horizontal aplicado pelo processo de extrusão. Rio de Janeiro, 

1994; 

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14644. Sinalização 

Vertical Viária - Películas - Requisitos. Rio de Janeiro, 2013; 

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15402. Demarcação 

horizontal viária – Termoplástico – Procedimento para a execução da demarcação 

e avaliação. Rio de Janeiro, 2006; 

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15576. Sinalização 

Horizontal viária - Tachões refletivos viários - Requisitos e métodos de ensaio; 

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16184. Sinalização 

Horizontal viária - Esferas e Microesferas de vidro - Requisitos e métodos de ensaio. 

Rio de Janeiro, 2013; 

3.5.4 Sinalização Vertical 

Especificações das placas 

As placas deverão ser fabricadas respeitando formas, cores, dimensões, 

padrões alfanuméricos, materiais e suportes das placas, retrorrefletividade e 

iluminação, em conformidade com o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN 

e normas correlacionadas.  

 

Posicionamento na via 

A regra geral de posicionamento das placas de sinalização de indicação 

consiste em colocá-las do lado direito da via ou suspensa sobre a pista, ou 

quando as características da via interferem na sua visualização ou impedem a 

sua colocação no local mais indicado, tais como: 

• Calçada estreita ou inexistente;  

• Talude íngreme;  

• Interferências visuais (árvores, painéis, abrigos de ônibus etc.);  

• Vias com duas faixas de rolamento por sentido de circulação, com alta incidência de 

veículos pesados;  

• Vias com três ou mais faixas de rolamento por sentido de circulação.  
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As placas deverão ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo 

de 93º a 95º em relação ao fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via, 

conforme mostrado na Figura 42. Esta inclinação tem por objetivo assegurar boa 

visibilidade e legibilidade das mensagens, evitando o reflexo especular que pode 

ocorrer com a incidência de luz dos faróis ou de raios solares sobre a placa. 

Figura 42 – Posicionamento das placas na via 

 
Fonte: Volume III, CONTRAN (2014). 

3.5.5 Sinalização Horizontal 

Padrão de traçado 

O padrão de traçado pode ser: 

• Contínuo: Linhas sem interrupção pelo trecho da via onde estão demarcando; 

podem estar longitudinalmente ou transversalmente apostas à via. 

• Tracejado ou Seccionado: Linhas interrompidas, com espaçamentos 

respectivamente de extensão igual ou maior que o traço. 

• Símbolos e Legendas: Informações escritas ou desenhadas no pavimento, 

indicando uma situação ou complementando sinalização vertical existente. 

 

Cores 

A sinalização horizontal se apresenta em cinco cores: 

• Amarela: utilizada na regulação de fluxos de sentidos opostos; na delimitação de 

espaços proibidos para estacionamento e/ou parada e na marcação de obstáculos. 

• Branca: utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido; na delimitação de 

trechos de vias, destinados ao estacionamento regulamentado de veículos em 

condições especiais; na marcação de faixas de travessias de pedestres, símbolos e 

legendas. 

• Vermelha: utilizada para proporcionar contraste, quando necessário, entre a marca 

viária e o pavimento das ciclofaixas e/ou ciclovias, na parte interna destas, 
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associada à linha de bordo branca ou de linha de divisão de fluxo de mesmo sentido 

e nos símbolos de hospitais e farmácias (cruz). 

• Azul: utilizada nas pinturas de símbolos de pessoas portadoras de deficiência física, 

em áreas especiais de estacionamento ou de parada para embarque e 

desembarque. 

• Preta: utilizada para proporcionar contraste entre o pavimento e a pintura. 

A utilização das cores deve ser feita obedecendo-se aos critérios abaixo 

e ao padrão Munsell indicado ou outro que venha a substituir, de acordo com as 

normas da ABNT. 

Quadro 17 – Padrão relativo a formas e cores – placas de sinalização vertical 

 
Fonte: Volume III, CONTRAN (2014). 

A durabilidade do material das faixas deve seguir as recomendações da 

Norma DNIT 100/2009-ES, conforme Figura 43. 

Figura 43 – Vida útil do material 

 
Fonte: Norma DNIT 100/2009-ES 
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3.5.6 Considerações Finais 

As informações contidas neste memorial servirão como base para 

elaboração e execução dos respectivos serviços. 

As especificações dos materiais utilizados deverão ser iguais, similares 

ou superiores aos constantes neste memorial. 

Deverão ser informados à Prefeitura Municipal de Porto Murtinho as 

especificações técnicas dos insumos utilizados, para conferência da qualidade 

do material a ser empregado na obra, sendo aprovado/reprovado de acordo com 

parecer do fiscal. 

As sinalizações verticais, horizontais e todos os elementos inclusos nos 

serviços de sinalização, não poderão ser executados sem antes consultar a 

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, a qual emitirá as orientações 

necessárias. 
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PARTE 4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4.1 PRELIMINARES 

Para a execução das obras serão aplicadas as Especificações Gerais 

relacionadas, preconizadas pelo DNIT – Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes, que podem ser obtidas no site do DNIT. Vale 

lembrar que, sempre prevalecerá as Normas Técnicas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT, vigentes. 

4.2 ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE SERVIÇO 

As Especificações de Serviços indicadas para o presente Projeto são as 

relacionadas a seguir. 

Terraplenagem 

• DNIT 104/2009 - ES - Terraplenagem – serviços preliminares; 

• DNIT 106/2009 - ES - Terraplenagem – cortes; 

• DNIT 107/2009 - ES - Terraplenagem – empréstimos; 

• DNIT 108/2009 - ES - Terraplenagem – aterros; 

Drenagem 

• DNIT 020/2006 - ES - Drenagem – meios-fios e guias; 

• DNIT 021/2004 - ES - Drenagem – entradas e descidas d’água; 

• DNIT 022/2006 - ES - Drenagem – dissipadores de energia; 

• DNIT 023/2006 - ES - Drenagem – bueiros tubulares de concreto; 

• DNIT 025/2004 - ES - Drenagem – bueiros celulares de concreto; 

• DNIT 026/2004 - ES - Drenagem – caixas coletoras; 

• DNIT 029/2004 - ES - Drenagem – restauração de dispositivos de 

drenagem danificada; 

• DNIT 030/2004 - ES - Drenagem – dispositivos de drenagem 

pluvial urbana; 

Pavimentação 

• DNIT 137/2010 - ES - Pavimentação – regularização do subleito; 

• DNIT 138/2010 - ES - Pavimentação – reforço do subleito; 
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• DNIT 141/2010 - ES - Pavimentação – base estabilizada 

granulometricamente – ERRATA; 

• DNIT 144/2012 - ES - Pavimentação – imprimação com ligante 

asfáltico; 

• DNIT 145/2012 - ES - Pavimentação – pintura de ligação com 

ligante asfáltico; 

• DNIT 031/2006 - ES - Pavimentos Flexíveis – Concreto Asfáltico; 

• DNIT 085/2006 - ES - Demolição e remoção de pavimentos: 

asfáltico ou concreto; 

Sinalização 

• DNIT 100/2009 - ES - Obras complementares - Segurança no 

tráfego rodoviário - sinalização horizontal; 

• DNIT 101/2009 - ES - Obras complementares - Segurança no 

tráfego rodoviário - sinalização vertical; 

Obras complementares 

• DNIT 109/2009 - ES - Obras complementares - Segurança no 

tráfego rodoviário – Projeto de barreiras de concreto – 

procedimento; 

• DNIT 110/2009 - ES - Obras complementares - Segurança no 

tráfego rodoviário - Execução de barreiras de concreto; 

Ambiental 

• DNIT 102/2009 - ES - Proteção do corpo estradal - proteção 

vegetal; 

 



 
 

 
           ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO 
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO  
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ANEXO IV – PLANILHA ORÇAMENTARIA E COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO / MS DATA BASE: Junho/2022

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E.S.S.M.O.: DESONERADA

E.S.D. (HORA): 83,83%

E.S.D. (MÊS): 46,70%

PROGRAMA : BDI SERVIÇOS: 26,35%

LOCAL : BDI INSUMO (*): 20,92%

CIDADE :

COORDENADAS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA

ITEM QUANT. UNID. 1.176.423,81              100,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00                 M2 25.674,05                   2,18%

2 REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES 0,55                 M3 9.526,11                     0,81%

3 MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM 1.203,03          M3 184.143,92                 15,65%

4 MICRODRENAGEM - GALERIAS 430,99             M 217.068,61                 18,45%

5 MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES 28,00               UN 103.648,71                 8,81%

6 MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS 8,24                 M3 11.909,22                   1,01%

7 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM 1.695,80          M3 34.628,23                   2,94%

8 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO 3.216,61          M2 445.883,58                 37,90%

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 974,09             M 44.016,95                   3,74%

10 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 286,75             M2 19.576,08                   1,66%

11 SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 80,84               M2 26.692,05                   2,27%

12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,00                 MÊS 53.656,30                   4,56%

ITEM CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO DMT UNID. QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
 PREÇO TOTAL (R$) (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES SUB-TOTAL 1                    25.674,05 2,18%

1,01 SP/0001 COMPOSIÇÃO Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e adesivos, estrutura e suporte de madeira. 
Incluso fornecimento de material e instalação. Ref SINAPI, CÓD 74209/001, DB 01/2020

M2                   8,00                  665,38                      5.323,04 0,45%

VILA CÉLIA SALADEIRO E BAIRRO DOM PEPE I

PORTO MURTINHO / MS

(21°42'37.75"S ; 57°53'31.32"O) ; (21°42'48.55"S ; 57°53' 4.61"O)

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

RESUMO
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ITEM CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO DMT UNID. QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
 PREÇO TOTAL (R$) (%)

1,02 10775 SINAPI Locação de container 2,30  x  6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias 
internas

MES                     3,00               1.048,70                      3.146,10 0,27%

1,03 10776 SINAPI Locação de container 2,30  x  6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário MES                     3,00                  819,29                      2.457,87 0,21%

1,04 10777 SINAPI Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 
mictório

MES                     3,00               1.190,70                      3.572,10 0,30%

1,05 SP/0005 COMPOSIÇÃO Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por 
semana. Modelo Luxo, dimensões 2,31 x 1,15 x 1,15m

UN.MÊS                   3,00               1.389,85                      4.169,55 0,35%

1,06 SP/0020 COMPOSIÇÃO Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, 
conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do 
Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De 
Normas De Trânsito

M2                   9,00                  168,77                      1.518,93 0,13%

1,07 SP/0025 COMPOSIÇÃO Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com elemento luminoso (balde vermelho) M              215,50                      3,86                         831,83 0,07%

1,08 SP/0030 COMPOSIÇÃO Segurança de trânsito - isolamento de obra com tela cerquite plática laranja conforme ABNT - NBR-7678 
Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social 
- NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito

M              311,35                    13,31                      4.144,06 0,35%

1,09 13244 SINAPI Segurança de trânsito - cone de sinalização em pvc rígido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm UN                      9,00                    56,73                         510,57 0,04%

  

2 REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES SUB-TOTAL 2                      9.526,11 0,81%

2,01 SR/0020 COMPOSIÇÃO Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 
1600989)

M3                   0,55                  272,80                         150,04 0,01%

2,02 SR/0100 COMPOSIÇÃO Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para 
piso/asfalto

M                 91,76                      4,03                         369,79 0,03%

2,03 98526 SINAPI Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor 
que 0,40 m. AF_05/2018

UN                 16,00                    91,85                      1.469,60 0,12%

2,04 98529 SINAPI Corte raso e recorte de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 
m. AF_05/2018

UN                 16,00                    65,97                      1.055,52 0,09%

2,05 98533 SINAPI Poda em altura de árvore com diâmetro nominal de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. 
AF_05/2018

UN                 16,00                  355,58                      5.689,28 0,48%

2,06 100983 SINAPI Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m3 - carga com escavadeira 
hidráulica  (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). 
AF_07/2020

M3                   0,69                    11,19                              7,72 0,00%

2,07 ST/0070 COMPOSIÇÃO Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria - carga e descaga manuais 
(REF. SICRO COD. 5915474)

T                 16,00                    37,71                         603,36 0,05%

TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA DEMOLIÇÃO   

2,08 95876 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: 
m3xkm). AF_07/2020

4 M3XKM                   2,76                      2,67                              7,36 0,00%
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ITEM CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO DMT UNID. QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
 PREÇO TOTAL (R$) (%)

TRANSPORTE DE BOTA-FORA - PRODUTO DA SUPRESSÃO   

2,09 100947 SINAPI Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: txkm). 
AF_07/2020

4 TXKM                 64,00                      2,71                         173,44 0,01%

  

3 MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM SUB-TOTAL 3                  184.143,92 15,65%

3,01 90100 SINAPI Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante / uma 
composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba: 0,26 m3 / potência: 88 hp), 
largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. 
AF_01/2015

M3              259,00                    15,80                      4.092,20 0,35%

3,02 102278 SINAPI Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e 
jusante / uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,2 m3 / 
potência: 155 hp), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de 
interferência. AF_02/2021

M3              944,03                    12,34                    11.649,33 0,99%

3,03 93358 SINAPI Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016 M3                 60,15                    81,47                      4.900,42 0,42%

3,04 101570 SINAPI Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0,00 a 1,50 m, largura menor que 1,50 
m. AF_08/2020

M2              485,57                    24,94                    12.110,11 1,03%

3,05 101573 SINAPI Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura maior ou igual a 
1,50 m e menor que 2,50 m. AF_08/2020

M2              991,51                    28,15                    27.911,00 2,37%

3,06 101616 SINAPI Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 M2              314,03                      5,95                      1.868,47 0,16%

3,07 101617 SINAPI Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m (acerto do solo 
natural). AF_08/2020

M2              204,51                      2,93                         599,21 0,05%

3,08 DR/0032 COMPOSIÇÃO Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive 
transporte, ref SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744.

M3                 10,00                  270,75                      2.707,50 0,23%

3,09 93375 SINAPI Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 
88 hp), largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1a categoria 
em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016

M3              226,07                    23,89                      5.400,81 0,46%

3,10 93362 SINAPI Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m3 / potência: 
111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade de 1,50 a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1a 
categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016

M3              521,92                    17,24                      8.997,90 0,76%

3,11 94342 SINAPI Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada (adensamento hidráulico e 
inclusive aquisição). AF_05/2016

M3              280,25                    96,21                    26.962,85 2,29%

TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO   

3,12 95876 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: 
m3xkm). AF_07/2020

4 M3XKM           2.275,20                      2,67                      6.074,78 0,52%

TRANSPORTE DE AREIA PARA ATERRO / LASTRO   

3,13 93593 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt 
excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020

188 M3XKM         65.860,16                      1,07                    70.470,37 5,99%
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ITEM CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO DMT UNID. QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
 PREÇO TOTAL (R$) (%)

TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO   

3,14 93590 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt 
excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020

31 M3XKM              341,00                      1,17                         398,97 0,03%

  

4 MICRODRENAGEM - GALERIAS SUB-TOTAL 4                  217.068,61 18,45%

4,01 7781 SINAPI Aquisição de tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS-1, com encaixe ponta e bolsa, 
diâmetro nominal de 0,40 m (180 kg/m) - Aquisição

M                  182,00 82,16 *                    14.953,12 1,27%

4,02 7791 SINAPI Aquisição de tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS-1, com encaixe ponta e bolsa, 
diâmetro nominal de 0,60 m (347 kg/m) - Aquisição

M                       6,00 146,38 *                         878,28 0,07%

4,03 92821 SINAPI Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,40 m, 
junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui 
fornecimento). AF_12/2015

M              182,00                    75,81                    13.797,42 1,17%

4,04 92824 SINAPI Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro nominal de 0,60 m, 
junta rígida em argamassa 1:3 cimento:areia, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui 
fornecimento). AF_12/2015

M                   6,00                  109,98                         659,88 0,06%

4,05 DR/0720 COTAÇÃO - 
SICRO

Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 600 mm 
(100,00 kg/6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, 
interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0134)

m              115,17 595,53 *                    68.587,19 5,83%

4,06 DR/0735 COTAÇÃO - 
SICRO

Aquisição de tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem de águas pluviais - D = 800 mm 
(174,00 kg /6 m); DN/DI, em PEAD virgem para rede de drenagem, ponta e bolsa – JEI, parede dupla, 
interna lisa, conforme norma DNIT 094/2014 (REF. SICRO COD. M0136)

m              127,82 869,88 *                  111.188,06 9,45%

4,07 90747 SINAPI Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, 
DN/DI 0,60 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma 
DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_01/2021

M              115,17                    21,31                      2.454,27 0,21%

4,08 94876 SINAPI Assentamento de tubo de PEAD corrugado com parede estruturada para drenagem de águas pluviais, 
DN/DI 0,80 m; PEAD virgem para rede de drenagem, com encaixei ponta e bolsa – JEI, conforme norma 
DNIT 094/2014 (não inclui fornecimento). AF_01/2021

M              127,82                    35,60                      4.550,39 0,39%

  

5 MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES SUB-TOTAL 5                  103.648,71 8,81%

5,01 DR/0135 COMPOSIÇÃO PV-1 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco 
de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão

UN                   5,00               8.171,33                    40.856,65 3,47%

5,02 98051 SINAPI Chaminé circular para poço de visita para esgoto e águas pluviais, em alvenaria com tijolos cerâmicos 
maciços, diâmetro interno = 0,60 m. AF_05/2018

M                   1,12               1.103,08                      1.235,44 0,11%

5,03 DR/0355 COMPOSIÇÃO Tampão f°f° articulado, classe D400, carga máxima 40 T, redondo tampa 600 mm para rede 
pluvial/esgoto. Incluindo fornecimento, assentamento e requadro em concreto fck 20mpa, de 1,00m x 
1,00m x 0,20m

UN                   5,00                  967,24                      4.836,20 0,41%

5,04 DR/0205 COMPOSIÇÃO CP-1 - Caixa de Passagem, com dimensões internas de  1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de 
bloco de concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo

UN                   1,00               8.001,37                      8.001,37 0,68%
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ITEM CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO DMT UNID. QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
 PREÇO TOTAL (R$) (%)

5,05 DR/0267 COMPOSIÇÃO BLSEC - Boca-de-lobo simples especial em concreto estrutural fck 30 mpa, incluindo forma, escavação, 
grelha de concreto pré-moldada e instalação no local, conforme projeto 

UN                 20,00                  877,27                    17.545,40 1,49%

5,06 DR/0268 COMPOSIÇÃO BLTEC - Boca-de-lobo tripla especial em concreto estrutural fck 30 mpa, incluindo forma, escavação, 
grelha de concreto pré-moldada e instalação no local, conforme projeto 

UN                   2,00               2.396,20                      4.792,40 0,41%

TRANSPORTE DE PEDRA TIPO BRITA / PULMÃO / DE MÃO / RACHÃO   

5,07 93593 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt 
excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020

31 M3XKM              986,11                      1,07                      1.055,13 0,09%

TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - TUBO E ADUELA   

5,08 100953 SINAPI Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via 
urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020

447 TXKM         18.090,09                      1,40                    25.326,12 2,15%

  

6 MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS SUB-TOTAL 6                    11.909,22 1,01%

6,01 94962 SINAPI Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 
betoneira 400 l. AF_07/2016

M3                   0,90                  448,07                         403,26 0,03%

6,02 103670 SINAPI Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 M3                   0,90                  278,03                         250,22 0,02%

6,03 34493 SINAPI Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0,00 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui 
serviço de bombeamento (nbr 8953)

M3                      8,24                  591,09                      4.870,58 0,41%

6,04 103673 SINAPI Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 M3                   8,24                    39,15                         322,59 0,03%

6,05 92415 SINAPI Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em 
chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. AF_09/2020

M2                 34,30                  155,10                      5.319,93 0,45%

6,06 100342 SINAPI Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. 
AF_07/2019

KG                 34,36                    20,00                         687,20 0,06%

6,07 101792 SINAPI Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 
utilizações. AF_09/2020

M3                   3,00                    18,48                           55,44 0,00%

  

7 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM SUB-TOTAL 7                    34.628,23 2,94%

7,01 PA/0005 COMPOSIÇÃO Preparo do subleito, escavação e carga. Exclusive transporte M3           1.695,80                      7,07                    11.989,30 1,02%

TRANSPORTE DE BOTA-FORA - SOLO   

7,02 95876 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30,00 km (unidade: 
m3xkm). AF_07/2020

4 M3XKM           8.479,00                      2,67                    22.638,93 1,92%

  

8 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO SUB-TOTAL 8                  445.883,58 37,90%

8,01 100576 SINAPI Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 M2           3.216,61                      2,85                      9.167,33 0,78%
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ITEM CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO DMT UNID. QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
 PREÇO TOTAL (R$) (%)

8,02 PA/0021 COMPOSIÇÃO Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com 
material de jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219)

M3              482,49                    23,14                    11.164,81 0,95%

8,03 96389 SINAPI Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente 
arenoso) com cimento (teor de 2%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019

M3              482,49                    70,81                    34.165,11 2,90%

8,04 PA/0025 COMPOSIÇÃO Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) M2           3.216,61                      7,51                    24.156,74 2,05%

8,05 PA/0023 COMPOSIÇÃO Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C M2           3.216,61                      3,53                    11.354,63 0,97%

8,06 34770 COTAÇÃO - 
SINAPI

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com 
CAP 30/45 - Aquisição posto usina

T                  246,53                  740,99                  182.676,26 15,53%

8,07 PA/0050 COMPOSIÇÃO Aplicação com vibroacabadora de massa asfáltica quente. Exclusive fornecimento e transporte da mistura 
betuminosa (REF. SINAPI COD. 95995)

M3                 96,50                  159,01                    15.344,46 1,30%

8,08 4743 COTAÇÃO - 
SINAPI

Cascalho de cava M3              1.206,22 53,47 *                    64.496,58 5,48%

TRANSPORTE DE CASCALHO PARA BASE E/OU SUB-BASE   

8,09 93593 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt 
excedente a 30,00 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020

31 M3XKM         37.393,13                      1,07                    40.010,64 3,40%

TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA - CBUQ   

8,10 93599 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt 
excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020

210 TXKM         51.771,30                      0,72                    37.275,33 3,17%

TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA   

8,11 102333 SINAPI Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020

442 TXKM           2.417,74                      0,97                      2.345,20 0,20%

TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO - CAP   

8,12 102333 SINAPI Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000 l, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020

442 TXKM           6.537,18                      0,97                      6.341,06 0,54%

TRANSPORTE DE CIMENTO PARA BASE SOLO/CIMENTO   

8,13 100948 SINAPI Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 
30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020

297 TXKM           6.902,28                      1,07                      7.385,43 0,63%

  

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUB-TOTAL 9                    44.016,95 3,74%

9,01 SC/0030 COMPOSIÇÃO Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 mpa, seção 330cm², moldado no local, inclusive 
escavação 

M                 51,20                    32,53                      1.665,53 0,14%

9,02 SC/0006 COMPOSIÇÃO Meio-fio (guia tipo americana) com sarjeta, concreto fck = 15mpa, seção 470 cm², moldado no local, 
inclusive escavação e pintura a cal em uma demão

M              922,89                    45,89                    42.351,42 3,60%
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ITEM CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO DMT UNID. QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
 PREÇO TOTAL (R$) (%)

  

10 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE SUB-TOTAL 10                    19.576,08 1,66%

10,01 97084 SINAPI Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória. 
AF_09/2017

M2              286,75                      0,65                         186,38 0,02%

10,02 SC/0080 COMPOSIÇÃO Piso tátil de alerta ou direcional com lajota cimentícia  40x40x2,5cm, nas cores da NBR 16537, assentado 
com argamassa de cimento e areia 1:3

M                 42,00                    64,27                      2.699,34 0,23%

10,03 94962 SINAPI Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 
betoneira 400 l. AF_07/2016

M3                   0,50                  448,07                         224,03 0,02%

10,04 94991 SINAPI Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento 
convencional, não armado. AF_07/2016

M3                 18,89                  851,44                    16.083,70 1,37%

TRANSPORTE DE ARTEFATO DE CONCRETO - LAJOTA DE PISO TÁTIL DE CONCRETO   

10,05 100948 SINAPI Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 
30,00 km (unidade: txkm). AF_07/2020

447 TXKM              357,60                      1,07                         382,63 0,03%

  

11 SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA SUB-TOTAL 11                    26.692,05 2,27%

11,01 SV/0012 COMPOSIÇÃO Pintura de setas e legendas - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm (REF. 
SICRO COD. 5213407, DB 04-21)

M2                 46,96                    44,10                      2.070,93 0,18%

11,02 SV/0037 COMPOSIÇÃO Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm (REF. SICRO COD. 
5213403, DB 04-21)

M2                 33,88                    24,87                         842,59 0,07%

11,03 SV/0090 COMPOSIÇÃO Coluna simples de 50,8 mm (2") de diâmetro, espessura da parede 2,75mm, altura total de 3500mm, em 
aço galvanizado por imersão à quente para suporte de placa de sinalização e fixado em base de concreto 
estrutural  - fornecimento e implantação. Inclusive serviço de implantação da placa de sinalização

UN                 30,00                  514,44                    15.433,20 1,31%

11,04 SV/0105 COMPOSIÇÃO Placa de sinalização de alumínio, espessura 1,5 mm, com fundo, símbolos e tarjas em película refletiva 
com esferas inclusas tipo I-A da NBR 14644 (GT/GT), inclusive elementos de fixação, conforme 
especificação AGETRAN/PMCG - Incluso fornecimento

M2                   3,92                  665,32                      2.608,05 0,22%

11,05 13521 COTAÇÃO - 
SINAPI

Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões *45x25* cm UN                    32,00                  179,29                      5.737,28 0,49%

  

12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUB-TOTAL 12                    53.656,30 4,56%

12,01 CPU Adm Local composição Administração local do canteiro de obras un                   1,00             53.656,30                    53.656,30 4,56%

  

TOTAL GERAL               1.176.423,81 100,00%
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA       : Infraestrutura Urbana

PRAÇA     : Rio Negro/MS

DATA        : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

E.Sociais mensalista: 46,70%

CÓDIGO un 

CPU Adm 
Local

3 mês

B8958 Topografia DNIT/Consultoria mês 2.960,04 1,00 2.960,04

B8957 Laboratório de solos DNIT/Consultoria mês 4.449,02 1,00 4.449,02

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 7.409,06

93567 MES 18.015,85 0,40 7.206,34

93563 MES 3.314,57 0,50 1.657,29

93564 MES 3.230,47 0,50 1.615,24

94295 MES 4.003,36 0,50 2.001,68

100321 MES 4.699,14 0,50 2.349,57

94296 MES 3.681,06 1,00 3.681,06

101456 MES 4.847,82 1,00 4.847,82

101389 MES 1.818,53 0,50 909,27

101385 MES 4.074,77 0,50 2.037,39

101460 MES 2.917,24 3,00 8.751,72

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 35.057,36        

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 42.466,42        

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 14.155,47        

CUSTO DIRETO MENSAL : R$ 14.155,47

CUSTO DIRETO TOTAL PARA 3 MESES DE OBRA: R$ 42.466,41

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no relatório. Instrução normativa do DNIT

Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares (mensalista)

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

Administração local do canteiro de obras PRAZO DA OBRA

QUANT.EQUIPAMENTO
CUSTO

UNITÁRIO

CÓDIGO MÃO DE OBRA UNID.
SALÁRIO

BASE
QUANT.

CUSTO
HORÁRIO

CÓDIGO FONTE UNID. CUSTO

Almoxarife com encargos complementares (mensalista)

Apontador ou apropriador com encargos complementares (mensalista)

Mestre de obras com encargos complementares (mensalista)

Topografo com encargos complementares (mensalista)

Técnico de laboratório e campo de construção com encargos complementares (mensalista)

Auxiliar de topógrafo com encargos complementares (mensalista)

Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto com encargos complementares (mensalista)

Vigia Diurno com encargos complementares (mensalista)

Técnico de segurança do trabalho com encargos complementares (mensalista)
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M3

DR/0032
Lastro ou enrocamento de pedra-de-mão ou rachão lançado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte, ref 

SINAPI 73697, data 01/2020 e SINAPI 92744.
1 m³/h

CUSTO

HORÁRIO

5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 220,7200 0,0590000 13,0225

5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 

CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 82,0100 0,3360000 27,5554

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 40,5778

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3500 4,0000000 65,4000

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,9400 1,5000000 29,9100

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 95,3100

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 135,8878

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 135,8878

CUSTO

UNITÁRIO

4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    71,2800 1,1000000 78,4080

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 78,4080

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 214,2900

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

CÓDIGO MÃO DE OBRA QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO UN

DR/0135
PV-1 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto 

estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão
1 un/h

CUSTO

HORÁRIO

5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 278,9000 0,1000000 27,8900

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 27,8900

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,9400 17,7534400 354,0036

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,8300 0,7369080 14,6129

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 14,8616560 242,2450

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 610,8615

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 638,7515

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 638,7515

CUSTO

UNITÁRIO

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 64,4800 1,6820000 108,4554

97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
M2 2,5500 8,4100000 21,4455

100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 112,4000 0,8410000 94,5284

96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 531,0900 0,5103000 271,0152

94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 448,5800 2,3508800 1.054,5578

103670 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 M3 220,0500 2,8611800 629,6027

34564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN    4,3400 176,2247200 764,8153

38592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN    2,5500 63,7377600 162,5313

38599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN    5,0600 41,1821600 208,3817

100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 684,0000 0,5341260 365,3422

87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 4,0500 13,4640000 54,5292

42407
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 

MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
M     8,9600 15,8400000 141,9264

92518
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 40,0000 5,0244000 200,9760

96536 M2 69,8900 2,9160000 203,7992

96544 KG 17,2600 8,8606700 152,9352

43127 M2    56,1900 24,5636000 1.380,2287

345 KG    36,3700 0,3684540 13,4007

TRANSPORTE D.M.T. CUSTO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 6.467,2200

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

CUSTO QUANT.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)

CÓDIGO

CÓDIGO MÃO DE OBRA QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO UN

DR/0205
CP-1 - Caixa de Passagem, com dimensões internas de  1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de 

concreto estrutural fbk 14mpa, conforme projeto tipo
1 un/h

CUSTO

HORÁRIO

5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 278,9000 0,1000000 27,8900

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 27,8900

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,9400 17,7534400 354,0036

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,8300 0,7369080 14,6129

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 14,8616560 242,2450

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 610,8615

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 638,7515

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 638,7515

CUSTO

UNITÁRIO

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 64,4800 1,6820000 108,4554

97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
M2 2,5500 8,4100000 21,4455

100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 112,4000 0,8410000 94,5284

96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 531,0900 0,5103000 271,0152

94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 448,5800 2,2558400 1.011,9247

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 220,0500 2,7661400 608,6891

34564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN    4,3400 176,2247200 764,8153

38592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN    2,5500 63,7377600 162,5313

38599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN    5,0600 41,1821600 208,3817

100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 684,0000 0,5341260 365,3422

87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 4,0500 13,4640000 54,5292

42407
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 

MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
M     8,9600 7,9200000 70,9632

92518
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 40,0000 5,0244000 200,9760

96536 M2 69,8900 2,9160000 203,7992

96544 KG 17,2600 8,8606700 152,9352

43127 M2    56,1900 24,5636000 1.380,2287

345 KG    36,3700 0,3684540 13,4007

TRANSPORTE D.M.T. CUSTO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 6.332,7100

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

CUSTO QUANT.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)

CÓDIGO

CÓDIGO MÃO DE OBRA QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO UN

DR/0267 1 un/h

CUSTO

HORÁRIO

5928 CHP 278,9000 0,1000000 27,8900

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 27,8900

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 0,9187500 14,9756

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 14,9756

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 42,8656

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 42,8656

CUSTO

UNITÁRIO

93358 M3 64,4800 1,0500000 67,7040

97083 M2 2,5500 0,8700000 2,2185

92916 KG 16,6400 8,5000000 141,4400

92917 KG 15,8500 2,9200000 46,2820

1525 M3    522,4000 0,5070000 264,8568

EC/0130 M² 13,0000 9,9200000 128,9600

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 651,4613

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 694,3200

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

BLSEC - Boca-de-lobo simples especial em concreto estrutural fck 30 mpa, incluindo 

forma, escavação, grelha de concreto pré-moldada e instalação no local, conforme 

projeto 

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONA
QUANT.

CÓDIGO MÃO DE OBRA QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Fôrma metálica em chapa 3/16" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16" dispostas 

em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada. 

REF SICRO CÓD 3108072, DATA 04/2021

TRANSPORTE

1/1
_________________________

Fiscal - Eng. Civil

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO UN

DR/0268 1 un/h

CUSTO

HORÁRIO

5928 CHP 278,9000 0,1000000 27,8900

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 27,8900

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 2,7475000 44,7843

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 44,7843

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 72,6743

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 72,6743

CUSTO

UNITÁRIO

93358 M3 64,4800 3,1400000 202,4672

97083 M2 2,5500 2,6200000 6,6810

92916 KG 16,6400 29,2500000 486,7200

92917 KG 15,8500 8,7600000 138,8460

1525 M3    522,4000 1,3240000 691,6576

EC/0130 M² 13,0000 22,8800000 297,4400

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 1.823,8118

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 1.896,4800

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

BLTEC - Boca-de-lobo tripla especial em concreto estrutural fck 30 mpa, incluindo 

forma, escavação, grelha de concreto pré-moldada e instalação no local, conforme 

projeto 

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONA
QUANT.

CÓDIGO MÃO DE OBRA QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Fôrma metálica em chapa 3/16" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16" dispostas 

em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada. 

REF SICRO CÓD 3108072, DATA 04/2021

TRANSPORTE

1/1
_________________________

Fiscal - Eng. Civil

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO UN 

DR/0355
Tampão f°f° articulado, classe D400, carga máxima 40 T, redondo tampa 600 mm para rede pluvial/esgoto. Incluindo 

fornecimento, assentamento e requadro em concreto fck 20mpa, de 1,00m x 1,00m x 0,20m
1 un/h

CUSTO

HORÁRIO

5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, 

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 

X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 213,3200 0,0100000 2,1332

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 2,1332

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,9400 2,0000000 39,8800

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 2,1750000 35,4525

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 75,3325

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 77,4657

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 77,4657

CUSTO

UNITÁRIO

SEL-012
Tampão f°f° articulado, classe D400, carga máxima 40 T, redondo tampa 600 mm para rede pluvial/esgoto, NBR 10160 

e NBR 6916 / FE 42012
UN 567,6800 1,0000000 567,6800

87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 461,1000 0,0050000 2,3055

94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 448,5800 0,1230310 55,1892

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 220,0500 0,1230310 27,0730

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 64,4800 0,2000000 12,8960

SR/0100 Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto M 3,1900 4,0000000 12,7600

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 677,9037

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
2,71 15 0,25 10,1625

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 10,1625

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 765,5300

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

CÓDIGO MÃO DE OBRA QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________

Fiscal - Eng. Civil1/1
Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M²

EC/0130
Fôrma metálica em chapa 3/16" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - 

utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada. REF SICRO CÓD 3108072, DATA 04/2021
1 m²/h

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 0,0000

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,1500 0,3000000 6,0450

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 6,0450

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 6,0450

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 6,0450

CUSTO

UNITÁRIO

1319 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) KG    9,2200 0,4329800 3,9921

39397 DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL L     14,3600 0,0133300 0,1914

M3947 Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm m 20,6284 0,0187500 0,3868

EC/0135 Corte de chapas de aço com espessura de 5 mm com maçarico oxiacetileno. REF SICRO CÓD 1400974, DATA 04/2021 M 1,9600 0,0491700 0,0964

SP/0115 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8". Ref SICRO cód  1419543, DB 07-2021 UN 0,1700 0,0125000 0,0021

98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 M 61,2300 0,0375000 2,2961

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 6,9649

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 13,0000

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

CÓDIGO MÃO DE OBRA QUANT.

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________

Fiscal - Eng. Civil1/1
Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M

EC/0135 Corte de chapas de aço com espessura de 5 mm com maçarico oxiacetileno. REF SICRO CÓD 1400974, DATA 04/2021 41,55 m/h

CUSTO

HORÁRIO

92716
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. 

AF_12/2015
CHP 28,3000 1,0000000 28,3000

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 28,3000

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,0100 1,0000000 22,0100

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 22,0100

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 50,3100

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 1,2108

CUSTO

UNITÁRIO

1
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI 

TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO
KG    69,9900 0,0058300 0,4080

2 OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE M3    15,3400 0,0228700 0,3508

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 0,7589

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 1,9600

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

CÓDIGO MÃO DE OBRA QUANT.

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________

Fiscal - Eng. Civil1/1
Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M3

PA/0005 Preparo do subleito, escavação e carga. Exclusive transporte 42 m³/h

CUSTO

HORÁRIO

5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 185,6700 0,2000000 37,1340

5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 64,9700 0,1100000 7,1467

5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 257,8900 0,4300000 110,8927

5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 83,3600 0,5700000 47,5152

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 202,6886

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 2,0000000 32,6000

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 32,6000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 235,2886

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 5,6021

CUSTO

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 0,0000

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 5,6000

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

CÓDIGO MÃO DE OBRA

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________

Fiscal - Eng. Civil1/1
Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M3

PA/0021
Execução e compactação de base e ou sub-base, estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de 

jazida. Exclusive fornecimento e transporte (REF. SINAPI COD. 4011219)
28,75 m³/h

CUSTO

HORÁRIO

73436
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 

LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 209,0300 0,3500000 73,1605

93244
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 

LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
CHI 58,1400 0,6500000 37,7910

5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 324,1500 0,1200000 38,8980

5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 54,6100 0,8800000 48,0568

96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. 

AF_03/2017
CHP 142,6600 0,3200000 45,6512

96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. 

AF_02/2017
CHI 43,3700 0,6800000 29,4916

5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 257,8900 0,3400000 87,6826

5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 83,3600 0,6600000 55,0176

96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 

T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
CHP 217,9400 0,1100000 23,9734

96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 

T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
CHI 79,6400 0,8900000 70,8796

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 510,6023

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 1,0000000 16,3000

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 16,3000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 526,9023

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 18,3270

CUSTO

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 0,0000

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 18,3200

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

CÓDIGO MÃO DE OBRA

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________

Fiscal - Eng. Civil1/1
Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M2

PA/0023 Pintura de ligação, execução e fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C 1 m²/h

CUSTO

HORÁRIO

5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 12,0900 0,0020000 0,0242

5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014
CHI 5,7500 0,0040000 0,0230

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 

COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 271,6200 0,0004000 0,1086

91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 

COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 52,1400 0,0051000 0,2659

89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 131,8900 0,0017000 0,2242

89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 37,8800 0,0038000 0,1439

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 0,7899

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 0,0055000 0,0897

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 0,0897

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 0,8795

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 0,8795

CUSTO

UNITÁRIO

SEL-004 Emulsão asfáltica catiônica RR-1C (coletado na ANP/Centro Oeste) - aquisição. Exclusive ICMS; PIS e COFINS T 3.391,7216 0,0004500 1,5263

http://www.anp.gov.br/wwwanp/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 1,9234

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 2,8000

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

CÓDIGO MÃO DE OBRA QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________

Fiscal - Eng. Civil1/1
Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M2

PA/0025 Imprimação da base, execução e fornecimento de emulsão asfáltica EAI (REF. SINAPI COD. 96401) 1 m²/h

CUSTO

HORÁRIO

5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 12,0900 0,0020000 0,0242

5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014
CHI 5,7500 0,0040000 0,0230

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 

COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 271,6200 0,0010000 0,2716

91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 

COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 52,1400 0,0049000 0,2555

89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 131,8900 0,0017000 0,2242

89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 37,8800 0,0041000 0,1553

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 0,9538

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 0,0058000 0,0945

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 0,0945

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 1,0483

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 1,0483

CUSTO

UNITÁRIO

SEL-005
Emulsão asfáltica para serviços de imprimação EAI (coletado na ANP/Centro Oeste) - aquisição. Exclusive ICMS; PIS e 

COFINS
T 3.242,1525 0,0012000 3,8906

http://www.anp.gov.br/wwwanp/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 4,9030

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 5,9500

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

CÓDIGO MÃO DE OBRA QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M3

PA/0050
Aplicação com vibroacabadora de massa asfáltica quente. Exclusive fornecimento e transporte da mistura betuminosa 

(REF. SINAPI COD. 95995)
1 m³/h

CUSTO

HORÁRIO

5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP 

CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 406,4800 0,0464000 18,8607

5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP 

CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
CHI 141,5600 0,0949000 13,4340

91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 262,9300 0,0464000 12,2000

95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016
CHP 235,9200 0,0805000 18,9916

95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016
CHI 73,9800 0,0607000 4,4906

96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. 

AF_02/2017
CHI 43,3700 0,1071000 4,6449

96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. 

AF_03/2017
CHP 142,6600 0,0341000 4,8647

96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 

T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
CHP 217,9400 0,0419000 9,1317

96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 

T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
CHI 79,6400 0,2406000 19,1614

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 105,7795

88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,7600 1,1301000 20,0706

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 20,0706

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 125,8501

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 125,8501

CUSTO

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 0,0000

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 125,8500

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

SALÁRIO

BASE
QUANT.

CUSTO

HORÁRIO

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

CÓDIGO MÃO DE OBRA

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M

SC/0006
Meio-fio (guia tipo americana) com sarjeta, concreto fck = 15mpa, seção 470 cm², moldado no local, inclusive 

escavação e pintura a cal em uma demão
1 m/h

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 0,0000

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 0,0411250 0,6703

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 0,6703

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 0,6703

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 0,6703

CUSTO

UNITÁRIO

94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 399,1900 0,0470000 18,7619

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 220,0500 0,0470000 10,3424

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 64,4800 0,0470000 3,0306

SC/0210 Caiação com fixador de cal. Ref SICRO cód  4915723, DB 01-2021 M2 2,7700 0,4072000 1,1279

SR/0100 Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto M 3,1900 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 33,2628

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
2,71 15 0,05875 2,3882

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 2,3882

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 36,3200

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

CÓDIGO MÃO DE OBRA

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M

SC/0030 Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 mpa, seção 330cm², moldado no local, inclusive escavação 1 m/h

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 0,0000

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 0,0000

CUSTO

UNITÁRIO

94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 399,1900 0,0330000 13,1733

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 220,0500 0,0330000 7,2617

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 64,4800 0,0330000 2,1278

SR/0100 Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto M 3,1900 1,0000000 3,1900

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 25,7528

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 25,7500

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

CÓDIGO MÃO DE OBRA

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M

SC/0080
Piso tátil de alerta ou direcional com lajota cimentícia  40x40x2,5cm, nas cores da NBR 16537, assentado com 

argamassa de cimento e areia 1:3
1 m/h

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 0,0000

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 0,4400000 7,1720

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,8700 0,6400000 12,7168

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 19,8888

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 19,8888

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 19,8888

CUSTO

UNITÁRIO

87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 668,4800 0,0060000 4,0109

36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN    10,7900 2,5000000 26,9750

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 30,9859

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 50,8700

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

CÓDIGO MÃO DE OBRA

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M2

SC/0210 Caiação com fixador de cal. Ref SICRO cód  4915723, DB 01-2021 100 m²/h

CUSTO

HORÁRIO

73467

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 

6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 167,3400 0,3000000 50,2020

91395

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 

6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 42,7700 0,7000000 29,9390

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 80,1410

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 10,0000000 163,0000

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 163,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 243,1410

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 2,4314

CUSTO

UNITÁRIO

11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG    1,6700 0,2000000 0,3340

M0729 Fixador de cal para pintura l 3,8813 0,0037500 0,0146

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 0,3486

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 2,7700

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

CÓDIGO MÃO DE OBRA

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M2

SP/0001
Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e adesivos, estrutura e suporte de madeira. Incluso 

fornecimento de material e instalação. Ref SINAPI, CÓD 74209/001, DB 01/2020
1 m²/h

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 0,0000

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,7100 1,0000000 19,7100

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 2,0000000 32,6000

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 52,3100

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 52,3100

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 52,3100

4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M     8,0500 1,0000000 8,0500

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     7,4800 4,0000000 29,9200

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)
M2    430,0000 1,0000000 430,0000

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    25,4300 0,1100000 2,7973

94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 354,6300 0,0100000 3,5463

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 474,3136

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 526,6200

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

QUANT. CUSTO UNITÁRIOCÓDIGO TRANSPORTE CUSTO
D.M.T.

km

QUANT. CUSTO UNITÁRIOCÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO

CUSTO HORÁRIO

CÓDIGO MÃO DE OBRA
SALÁRIO

BASE
QUANT. CUSTO HORÁRIO

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________

Fiscal - Eng. Civil1/1
Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO UN.MÊS

SP/0005
Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. 

Modelo Luxo, dimensões 2,31 x 1,15 x 1,15m
1 un.mês/h

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 0,0000

#REF! Ferramentas (20,51% MDO) 0 0,2051

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 0,0000

AD 20.05.0500 (/)
Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. 

Modelo Luxo, dimenscoes 2,31 x 1,15 x 1,15m.
un.mes 1.100,0000 1,0000000 1.100,0000

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 1.100,0000

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 1.100,0000

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

CUSTO UNITÁRIOCÓDIGO TRANSPORTE CUSTO
D.M.T.

km
QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO

CÓDIGO MÃO DE OBRA SALÁRIO BASE QUANT. CUSTO HORÁRIO

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M2

SP/0020
Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT - 

NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - 

NB-26 - Sinalização De Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito

1 m²/h

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 0,0000

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18,9300 0,2000000 3,7860

88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,6000 2,0000000 41,2000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 0,2000000 3,2600

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 48,2460

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 48,2460

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 48,2460

CUSTO

UNITÁRIO

11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) KG    13,8300 2,8200000 39,0006

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     7,4800 1,5000000 11,2200

4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     3,7900 3,2000000 12,1280

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    25,4300 0,5000000 12,7150

7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L     33,3100 0,0112000 0,3731

96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 549,9800 0,0180000 9,8996

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 85,3363

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 133,5800

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

CÓDIGO MÃO DE OBRA QUANT.

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M

SP/0025 Segurança de trânsito - sinalização de advertência de obra com elemento luminoso (balde vermelho) 1 m/h

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 0,0000

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 23,4300 0,0500000 1,1715

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 0,0500000 0,8150

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 1,9865

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 1,9865

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 1,9865

CUSTO

UNITÁRIO

939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     2,1300 0,3000000 0,6390

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH   1,0000 0,2400000 0,2400

3753 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT UN    5,1000 0,0090000 0,0459

4815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN    5,8300 0,0090000 0,0525

12294 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS UN    11,2100 0,0090000 0,1009

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 1,0783

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 3,0600

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

CÓDIGO MÃO DE OBRA QUANT.

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M

SP/0030
Segurança de trânsito - isolamento de obra com tela cerquite plática laranja conforme ABNT - NBR-7678 Segurança na 

execução de obras e serviços de construção Ministério do Trabalho e da Previdência Social - NB-26 - Sinalização De 

Segurança CONTRAN - Manual De Noções De Normas De Trânsito

1 m/h

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 0,0000

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 0,1800000 2,9340

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 2,9340

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 2,9340

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 2,9340

CUSTO

UNITÁRIO

37524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M     2,5800 1,1000000 2,8380

33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG    11,1900 0,2962500 3,3150

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG    36,3700 0,0400000 1,4548

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 7,6078

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 10,5400

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

CÓDIGO MÃO DE OBRA QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO UN

SP/0115 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8". Ref SICRO cód  1419543, DB 07-2021 249 un/h

CUSTO

HORÁRIO

92716
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. 

AF_12/2015
CHP 28,3000 0,4200000 11,8860

92717
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. 

AF_12/2015
CHI 0,2000 0,5800000 0,1160

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA CHP 4,3957 0,4200000 1,8462

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA CHI 0,2143 0,5800000 0,1243

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 13,9725

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,1500 1,0000000 20,1500

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 20,1500

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 34,1225

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 0,1370

CUSTO

UNITÁRIO

M0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm un 15,3069 0,0025000 0,0383

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 0,0383

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 0,17

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

CÓDIGO MÃO DE OBRA

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M3

SR/0020 Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (REF. SICRO COD. 1600989) 0,6 m³/h

CUSTO

HORÁRIO

5953
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 65,5900 1,0000000 65,5900

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 26,2200 1,0000000 26,2200

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 91,8100

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 1,0000000 16,3000

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 16,3000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 108,1100

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 180,1833

CUSTO

UNITÁRIO

44496 PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE  SEXTAVADO UN    119,1000 0,3000000 35,7300

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 35,7300

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 215,9100

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

QUANT.

TRANSPORTE

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO

CÓDIGO MÃO DE OBRA QUANT.

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M

SR/0100 Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto 1 m/h

CUSTO

HORÁRIO

91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 11,9900 0,0830000 0,9952

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 0,9952

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 0,0830000 1,3529

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 1,3529

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 2,3481

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 2,3481

CUSTO

UNITÁRIO

13887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") UN    423,7900 0,0020000 0,8476

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 0,8476

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 3,1900

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

CÓDIGO MÃO DE OBRA QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO T

ST/0070
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria - carga e descaga manuais (REF. SICRO COD. 

5915474)
9,33 t/h

CUSTO

HORÁRIO

5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, 

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 

X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 213,3200 1,0000000 213,3200

5826

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, 

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 

X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 44,8500 0,0000

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 213,3200

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 4,0000000 65,2000

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 65,2000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 278,5200

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 29,8521

CUSTO

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 0,0000

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 29,8500

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

CÓDIGO MÃO DE OBRA

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M2

SV/0012
Pintura de setas e legendas - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm (REF. SICRO COD. 

5213407, DB 04-21)
30,18 m²/h

CUSTO

HORÁRIO

73467

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 

6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 167,3400 0,5000000 83,6700

91395

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 

6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 42,7700 0,5000000 21,3850

E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW CHP 372,1928 1,0000000 372,1928

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 477,2478

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,0200 1,0000000 21,0200

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 4,0000000 65,2000

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 86,2200

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 563,4678

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 18,6702

CUSTO

UNITÁRIO

44478 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR  16184 KG    14,4400 0,1000000 1,4440

44477 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR  16184 KG    14,4400 0,3500000 5,0540

M2036 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária l 19,4467 0,5000000 9,7234

M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária l 19,4467 0,0009700 0,0189

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 16,2402

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 34,9100

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

CÓDIGO MÃO DE OBRA

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.
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Fiscal - Eng. Civil1/1
Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M2

SV/0037
Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm (REF. SICRO COD. 5213403, DB 04-

21)
163,23 m²/h

CUSTO

HORÁRIO

73467

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 

6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 167,3400 0,5000000 83,6700

91395

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 

6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 42,7700 0,5000000 21,3850

E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW CHP 372,1928 1,0000000 372,1928

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 477,2478

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,0200 1,0000000 21,0200

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 4,0000000 65,2000

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 86,2200

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 563,4678

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 3,4520

CUSTO

UNITÁRIO

44478 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR  16184 KG    14,4400 0,1000000 1,4440

44477 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR  16184 KG    14,4400 0,3500000 5,0540

M2036 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária l 19,4467 0,5000000 9,7234

M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária l 19,4467 0,0009700 0,0189

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 16,2402

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 19,6900

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

CÓDIGO MÃO DE OBRA

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO UN 

SV/0090
Coluna simples de 50,8 mm (2") de diâmetro, espessura da parede 2,75mm, altura total de 3500mm, em aço 

galvanizado por imersão à quente para suporte de placa de sinalização e fixado em base de concreto estrutural  - 

fornecimento e implantação. Inclusive serviço de implantação da placa de sinalização

1 un/h

CUSTO

HORÁRIO

5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, 

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 

X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 213,3200 0,3333330 71,1066

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 71,1066

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,7200 0,3591040 7,4406

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,3000 0,6282440 10,2404

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 17,6810

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 88,7876

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 88,7876

CUSTO

UNITÁRIO

MAT109250
Poste de aco galvanizado por imersao a quente (NBR6323), pintado com esmalte sintetico, na cor verde, coluna com 

diametro externo de 50,8mm (2"), espessura de 2,75mm, comprimento de: 3500mm
un 297,2200 1,0000000 297,2200

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 64,4800 0,0294520 1,8991

94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 403,7400 0,0284700 11,4945

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 220,0500 0,0284700 6,2648

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 316,8784

CÓDIGO CUSTO D.M.T. QUANT. CUSTO

km UNITÁRIO

97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
2,71 15 0,036815 1,4965

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 1,4965

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 407,1600

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

TRANSPORTE

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

CÓDIGO MÃO DE OBRA QUANT.

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Junho/2022 E.Sociais horista: 83,83%

CÓDIGO M2

SV/0105

Placa de sinalização de alumínio, espessura 1,5 mm, com fundo, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas 

inclusas tipo I-A da NBR 14644 (GT/GT), inclusive elementos de fixação, conforme especificação AGETRAN/PMCG - 

Incluso fornecimento

1 m²/h

CUSTO

HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 0,0000

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 0,0000

CUSTO

UNITÁRIO

MAT099600
Placa de sinalizacao de aluminio, espessura 1,5mm, com fundo, simbolos e tarjas em pelicula refletiva com esferas 

inclusas tipo I-A da NBR 14644, inclusive elementos de fixacao, conforme especificacao da CET-RIO
m2 526,5700 1,0000000 526,5700

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 526,5700

D.M.T. CUSTO

km UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 526,5700

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

CUSTO QUANT.CÓDIGO TRANSPORTE

CÓDIGO MÃO DE OBRA QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.

_________________________
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ANEXO V – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
 
  



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO / MS
PROGRAMA :

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL LOCAL : VILA CÉLIA SALADEIRO E BAIRRO DOM PEPE I

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DATA BASE: Junho/2022

E.S.S.M.O.: DESONERADA

1 2 3 4 5 6

30 60 90 120 150 180

0,33 0,34 0,33

33,0% 34,0% 33,0% 100,00%

CONCEDENTE 100,0000% 8.472,44 8.729,18 8.472,44 25.674,05R$                

0,20 0,40 0,40

20,0% 40,0% 40,0% 100,00%

CONCEDENTE 100,0000% 1.905,22 3.810,44 3.810,44 9.526,11R$                  

0,20 0,40 0,40

20,0% 40,0% 40,0% 100,00%

CONCEDENTE 100,0000% 36.828,78 73.657,57 73.657,57 184.143,92R$              

0,20 0,40 0,40

20,0% 40,0% 40,0% 100,00%

CONCEDENTE 100,0000% 43.413,72 86.827,44 86.827,44 217.068,61R$              

0,20 0,40 0,40

20,0% 40,0% 40,0% 100,00%

CONCEDENTE 100,0000% 20.729,74 41.459,48 41.459,48 103.648,71R$              

0,20 0,40 0,40

20,0% 40,0% 40,0% 100,00%

CONCEDENTE 100,0000% 2.381,84 4.763,69 4.763,69 11.909,22R$                

0,10 0,45 0,45

10,0% 45,0% 45,0% 100,00%

CONCEDENTE 100,0000% 3.462,82 15.582,70 15.582,70 34.628,23R$                

0,10 0,45 0,45

10,0% 45,0% 45,0% 100,00%

CONCEDENTE 100,0000% 44.588,36 200.647,61 200.647,61 445.883,58R$              

0,05 0,50 0,45

5,0% 50,0% 45,0% 100,00%

CONCEDENTE 100,0000% 2.200,85 22.008,48 19.807,63 44.016,95R$                

0,50 0,50

50,0% 50,0% 100,00%

CONCEDENTE 100,0000% 9.788,04 9.788,04 19.576,08R$                

0,25 0,75

25,0% 75,0% 100,00%

CONCEDENTE 100,0000% 6.673,01 20.019,04 26.692,05R$                

0,33 0,34 0,33

33,0% 34,0% 33,0% 100,00%

CONCEDENTE 100,0000% 17.706,58 18.243,14 17.706,58 53.656,30R$                

181.690,36 492.190,79 502.542,66 1.176.423,81R$           

15,44% 41,84% 42,72% 100%

R$ 181.690,36 492.190,79 502.542,66

% 15,44% 41,84% 42,72%

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS

Totais
DIAS

2 REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES
 R$                                                9.526,11 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 R$                                              25.674,05 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
MESES

3 MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM
 R$                                            184.143,92 

4 MICRODRENAGEM - GALERIAS
 R$                                            217.068,61 

5 MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES
 R$                                            103.648,71 

6 MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS
 R$                                              11.909,22 

7 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM
 R$                                              34.628,23 

8 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO
 R$                                            445.883,58 

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
 R$                                              44.016,95 

10 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE
 R$                                              19.576,08 

11
SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E 

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
 R$                                              26.692,05 

12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 R$                                              53.656,30 

Total 
 R$                                         1.176.423,81 

100%

Total Acumulado

Bairro_Saladeiro_Porto_Murtinho_06_22 - LOTE 01.xlsx 1 / 1
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              ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO 
 
 

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF nº. _______________, 
sediada na (endereço completo)___________________ declara que tem disponibilidade de todo 
aparelhamento e pessoal técnico adequado para realização do objeto desta Licitação TOMADA DE 
PREÇOS  nº xxxxxxxxx.  
 
 

Cidade/Estado,           de                            de 2023. 
 
 
 
 
 
 

Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VII – DEMONSTRAÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DESPESA INDIRETA - BDI 
 

(a ser anexada ao Envelope nº 2 – Proposta de Preço) 
 

Conforme exigência do procedimento da licitação, apresentamos a composição dos nossos preços, 
demonstrando os percentuais de despesas indiretas, bonificações e impostos incidentes sobre os 
mesmos. 
 
 Composição do BDI nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU 
 
 1 COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS 

 1.1 Garantia (G)  
 1.2 Risco (R.)  
 1.3 Despesas financeiras (DF)  
 1.4 Administração Central (AC)  
 1.5 Lucro (L)  
 1.6 Tributos (T)  
   Taxa de BDI (%)   
    
    
 BDI= [(1+AC+R+S+G) x(1+DF) x(1+L)] -1 
 1-T 

 
 
 

_______________________________ 
Nome do Representante Legal/Signatário 

Cargo/Função do Representante Legal/Signatário 
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO (FATOS SUPERVENIENTES) E DE MENOR 
 

 
A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF nº. _______________, sediada 
na (endereço completo) ___________________ neste ato representada pelo Sr. 
________________, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de Identidade nº. _________, 
inscrito no CPF/MF sob o nº. __________________, no uso de suas atribuições legais, declara que 
a Empresa acima mencionada, compromete-se nos termos da legislação vigente informar a 
qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos à 
habilitação, decorrente da TOMADA DE PREÇOS nº.  .................................., declara, ainda, que 
não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do art. 7°, da Constituição Federal e art. 
27, V, da Lei n.º 8.666, de 21 de Junho de 1.993, sob a nova redação da Lei n.° 9.854, de 27 de 
Outubro de 1.999. 
 
 

Cidade/Estado,          de                            de  2023. 
 
 
 
 

Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO 
 

 
 
 

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF nº. _______________, 
sediada na (endereço completo)___________________ declara para os devidos fins que não 
possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa 
obrigação. 

 
 

 
Cidade/Estado,           de                            de 2023. 
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ANEXO X – DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 
 

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF nº. _______________, 
sediada na (endereço completo)___________________ neste ato representada pelo Sr. 
________________, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de Identidade nº. _________, 
inscrito no CPF/MF sob o nº. __________________, no uso de suas atribuições legais, declara, sob 
as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser: 
(  ) Microempreendedor Individual (MEI) 
(  ) Microempresa (ME) ou, 
(  ) Empresa de pequeno porte (EPP) 
 
E que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da 
lei Complementar nº 123/2006. 
 
Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente. 

 
 

Cidade/Estado,           de                            de  2023. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
(Assinatura do Representante da Empresa) 

 

___________________________________ 
Contador: nome e assinatura 

CRC nº ____________ 
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ANEXO XI – MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

 
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço 
completo).......................................... inscrita no CNPJ/MF sob n.º ................e Inscrição Estadual 
sob n.º ......................, Representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) 
Sr(a)(s)........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............ e CPF n.º ............, 
nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a). ..........................., (nacionalidade), 
(estado civil), portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............ e CPF n.º ............, residente e 
domiciliado à Rua ..........................................., n.º .........., Bairro........................, (Estado)................, 
a quem confere(m) amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante a 
Prefeitura Municipal de Porto Murtinho/MS, no que se referir a Modalidade TOMADA DE PREÇOS 
, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da Licitação, inclusive 
apresentar proposta em nome da Outorgante, formular verbalmente novas propostas, conforme o 
caso, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 
assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos pelo Comissão Permanente de Licitação, 
enfim praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive 
assinar Contratos de Fornecimento/serviços e demais compromissos.  
 
A presente procuração é válida até o dia ...................... 
 
Por ser verdade, firmamos a presente procuração para que produza os efeitos legais. 
 

Local e data. 
 

 
(Nome/Assinatura(s) com firma(s) reconhecida(s) do(s) outorgante(s) com poderes para este fim 

conforme Contrato Social da empresa) 
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XII – DECLARAÇÃO DE QUE ACEITA OS TERMOS DO EDITAL 
 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho/MS 
 
 
A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF nº. _______________, sediada 
na (endereço completo) ___________________ participante da licitação Convite nº -------------------
--, neste ato representada pelo Sr. ________________, brasileiro, (estado civil), portador da 
Carteira de Identidade nº. _________, inscrito no CPF/MF sob o nº. __________________ declara, 
na forma e sob as penas impostas pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, de que conhece 
e aceita os termos do presente Edital, ressalvando, contudo, o direito recursal, bem como de que 
recebeu todos os documentos e informações necessárias para a sua participação no certame. 

 
 
 
 
 

Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente. 
 

Cidade/Estado,           de                            de  2023. 
 
 
 
 
 

Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa 
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