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PORTAL DA ROTA BIOCEANICA

TOMADA DE PRECOS N°. 014/2023

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para Reforma e Revitalizagao da Praga do Bairro
Florestal, conforme Convénio n 914393/2021/MTUR/CAIXA, firmado entre o Ministério do Turismo,
representado pela Caixa Econémica Federal e o Municipio de Porto Murtinho MS, de acordo com o
Projeto Arquiteténico, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, partes integrantes deste
instrumento.

DATA DE ABERTURA DA SESSAO: 18 de agosto de 2023.
HORARIO: 08h:00min

PREAMBULO

01 — DO OBJETO DA LICITACAO

02 — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

03 — DA APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTA

04 — DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO (ENVELOPE N°. 01)

05 — DO CONTEUDO DA PROPOSTA (ENVELOPE N°. 02)

06 — DO CRITERIO DE JULGAMENTO

07 — DO LOCAL E HORARIO DA INFORMACAO

08 — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

09 — DO CONTRATO

10 — DAS SANCOES/MULTAS

11 — DO RECURSO ORCAMENTARIO

12 — DA MEDICAO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS
13 - DOS PRECOS

14 — DOS PRAZOS E VIGENCIA

15 — DA ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCESSAMENTO DO CERTAME
16 — RECURSOS ADMINISTRATIVOS - IMPUGNACOES

17 - DISPOSICOES GERAIS

ANEXOS

| — MINUTA DO CONTRATO

Il - PROPOSTA DE PRECOS

[l - PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO

IV — PLANILHA ORCAMENTARIA E COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIOS

V — CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

VI — DECLARAGAO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

VIl - DEMONSTRACAO DA BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETA — BDI

VIl - DECLARACAO DE COMPROMISSO (FATOS SUPERVINIENTES) E DE MENOR
IX— DECLARAGAO DE NAO PARTICIPACAO DE SERVIDOR

X — DECLARACAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Xl — MODELO DE PROCURAGAO

Xll — DECLARACAO DE QUE CONHECE E ACEITA OS TERMOS DO EDITAL
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EDITAL DE LICITAGAO
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 134/2023

O Municipio de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria
Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econdmico, juntamente com a Comissao
Permanente de Licitagédo, designada pela Portaria Municipal n°® 012, de 05 de janeiro de 2023, torna
publico para conhecimento dos interessados, que fara realizar a licitagdo na modalidade TOMADA
DE PRECO - tipo “MENOR PRECO” — GLOBAL- sob a forma de execug¢ao indireta — no regime
de empreitada por preco global.

A documentacgao de Habilitagdo e Proposta de Precos sera recebida no dia 18 de agosto de
2023 as 08h00min (Oito horas), na sede da Prefeitura Municipal, na Rua Pedro Celestino, s/n,
Centro, nesta cidade, de segunda a sexta-feira, das 7h30min as 17h30min.

O procedimento Licitatério que dele resultar obedecera integralmente a Lei 8.666 de 21 de
junho de 1993 e alteragdes posteriores, Lei Complementar n°. 123/06 e alteragdes posteriores, e
demais especificagdes e condi¢gdes constantes neste ato convocatério.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao
do julgamento na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente fixado, desde que ndo haja comunicagéo do
Municipio de Porto Murtinho em contrario.

1 DO OBJETO DA LICITAGAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para Reforma e Revitalizacao da Praga do Bairro
Florestal, conforme Convénio n 914393/2021/MTUR/CAIXA, firmado entre o Ministério do Turismo,
representado pela Caixa Econémica Federal e o Municipio de Porto Murtinho MS, de acordo com o
Projeto Arquitetdnico, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, partes integrantes deste
instrumento.

1.2 A execugdo dos servicos sera processada conforme: Especificagdes Técnicas, Memorial
Descritivo, Planta, Cronograma Fisico-Financeiro e Minuta de Contrato, constantes nos anexos
deste Edital e ndo podera ser alterado, podendo o proponente oferecer esclarecimento a Comissao
Permanente de Licitac&do, por meio de carta, que anexara a proposta.

2- DO LOCAL, DIA, HORA E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
2.1 A documentacao de Habilitagdo e Proposta Precos sera recebida, aberta e julgada pela
Comissao Permanente de Licitacdo, em ato publico, no local e horario acima mencionado.

3 - DAS CONDICOES DA PARTICIPAGCAO

3.1 Poderao apresentar proposta somente as empresas individuais ou sociais devidamente inscritas
no Registro Cadastral da Prefeitura no ramo pertinente ao objeto e que atenderem a todas as
condigbes exigidas para cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior a data do recebimento das
propostas, vedada a participacdo de consércios ou grupos de firmas.

3.2 Nao sera permitida a participagéo:
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a) de empresa em consorcio ou em processo de faléncia ou concordata; ou

b) de empresa que se encontre incursa na penalidade prevista no Art. 87, incisos lll e IV
(imposta por 6rgao ou entidade da Administragao Publica) da Lei n° 8.666/93 e alteragdes
posteriores; ou

c) de empresa que tenha sécios ou empregados que sejam funcionarios/servidores da
Administracao publica Municipal; ou

d) de empresa que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidoneas para licitar ou
contratar com a administragao publica e ainda aquelas que estejam suspensas de licitar
e contratar com o Municipio; ou

e) de empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da licitagao;

f) No caso de recuperacao judicial, ndo sera vedada, desde que apresente certidao emitida
pela instancia judicial competente, certificando sua aptiddo econdémica e financeira para
participar do presente procedimento licitatério. (Acérdao TCU n° 8.271/2011 — 22 Camara)

3.3 — E vedado qualquer participante representar mais de uma empresa.

3.4 - O representante legal da empresa devera, antes da entrega dos envelopes de documentagao
e proposta, identificar-se, apresentando ao Presidente da Comissao de Licitagdo, Carteira de
Identidade e Prova de Titularidade da empresa.

3.5 As licitantes que comprovarem enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do art.3] da Lei Complementar 123/06 e alteragbes posteriores, terdo tratamento
diferenciado das demais, consoante disposicdes constantes nos arts. 42 a 45 do mesmo diploma
legal.

3.5.1 Quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte a licitante devera
apresentar Declaracdo de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, na forma do modelo (ANEXO X), conforme Lei Complementar n°123/06 e alteracoes
posteriores.

3.5.2 O descumprimento da Lei, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, com a nao apresentando
a declaragéo a que se refere o subitem 3.5.1. significa a renuncia expressa e consciente,
desobrigando a comissao, de estender os beneficios da Lei Complementar n°® 123/06,
aplicaveis ao presente certame.

3.5.3 Em sendo o caso, a declaragdo acima podera ser providenciada e estara a disposigcao
para assinatura dos licitantes por ocasido da abertura da sesséo.

3.5.4. A responsabilidade pela declaragdo de enquadramento como microempresa e de
pequeno porte € unica e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as
consequéncias legais que possam advir de um enquadramento falso ou erréneo.
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3.6. Se a empresa enviar representante que nao seja sécio, gerente ou diretor, faz-se necessario o
credenciamento por procuragao por instrumento publico ou particular com firma reconhecida em
cartério, com mencgao expressa de que lhe confere amplos poderes para praticar todos os atos no
interesse da mesma junto a quaisquer 6rgaos publicos, ou ainda, com fins especificos para
representacao em todos os termos da presente licitagdo, sem prejuizo do que dispde o subitem 3.4
deste Edital.

3.6.1. So terao direito de usar a palavra, rubricar, ter acesso a documentacgao e as propostas,
apresentar reclamagdes ou recursos e assinar a ata, representantes legais dos concorrentes
habilitados para o ato e os membros da Comissao de Licitagao.

3.6.2. A participagao de representante da empresa nao credenciado, na forma deste Edital,
nao implica na inabilitagdo da mesma, mas impede o representante de discordar ou de se
manifestar contra as decisdes tomadas pela Comissao de Licitacdo, bem como de acesso aos
documentos durante a sessao de abertura dos envelopes de Documentagao e Proposta.

3.7. O credenciamento devera ser exibido pelos portadores antes do inicio dos trabalhos de abertura
dos envelopes, ficando retidos e juntados aos autos.

3.8. O ndo comparecimento de qualquer dos participantes na reunido em que serao recebidos os
envelopes de documentagao e propostas ndo impedira que ela se realize.

3.9. Nao sera permitida a participagdo de empresas que tenham sécios ou empregados que sejam
Funcionarios da Prefeitura Municipal de PORTO MURTINHO - MS.

3.10 — As empresas interessadas poderao realizar vistoria nos locais e instalagdes da execugao dos
servicos, ocasido na qual sera firmado ATESTADO DE VISITA, de forma a obterem pleno
conhecimento das condi¢des e eventuais dificuldades para a sua execucado, bem como de todas as
informacoes necessarias a formulagao da sua proposta de precos.

3.10.1 — Para agendamento da vistoria a empresa devera entrar em contato com a Prefeitura
Municipal, na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econémico, no
horario das 07:30h as 17:30h, através do telefone (67) 3287-4508, devendo ser efetivada até
02 (dois) dias uteis antes da data fixada para a sessao publica.

3.10.2 — A realizagao da vistoria ndo se consubstancia em condig¢ao para a participagcao
na licitagdo, ficando, contudo, as licitantes cientes de que apés apresentacdao das
propostas nao serdao admitidas, em hipétese alguma, alegagoes posteriores no sentido
da inviabilidade de cumprir com as obrigagoes, face ao desconhecimento dos servigos
e de dificuldades técnicas nao previstas.

3.10.3 — Eventuais discrepancias/inconsisténcias observadas na fase de vistoria e de
elaboracdo da proposta - inclusive e principalmente as relativas ao prazo de execugao e
as especificagoes dos itens e servigos - deverao ser apontadas formalmente (por escrito)
ao Presidente da Comissdo Permanente de licitacdo, até 02 (dois) dias antes da data
prevista para a abertura do certame licitatério.



- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

PREFEITURA MUNICIPAL

PORTO MURTINHO - Ms DEPARTAMENTO DE LICITAGAO E CONTRATO

PORTAL DA ROTA BIOCEANICA

Y

AR, '
- i ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ‘ e
X\ ,

3.10.4 — A vistoria podera ser efetuada por representante legal da empresa, devidamente
comprovado por meio de procuragao ou contrato social.

3.10.5 — Caso decline da visita ao local, a licitante devera apresentar uma declaracao
formal (Declaracao de Conhecimentos dos Servigos) assinada pelo responsavel, sob as
penalidades da lei, esclarecendo que tém pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, na qual se compromete a acatar todas as especificagbes
estabelecidas neste Edital, assumindo total responsabilidade por esta declaragéo, ficando
impedidas, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira;

3.10.6 — A inexisténcia de Atestado de Visita ou de Declaracao de conhecimento dos
servicos sera causa para a inabilitacdo da licitante.

3.11. A participacao do licitante a este procedimento licitacional implicara em expressa concordancia
aos termos deste Edital, ressalvando-se o direito recursal.

4. DA APRESENTAGAO DA DOCUMENTAGAO E PROPOSTA

4.1. No local, dia e hora indicados no preambulo deste Edital, os representantes credenciados das
Proponentes deverao entregar, simultaneamente, a Comissao de Licitagdo, os documentos e as
propostas, exigidos no presente Edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados de
01 e 02 na forma seguinte:

- Envelope n° 01 - “DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO”
Tera na parte externa, as seguintes indica¢des obrigatorias:

- MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO

- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
- TOMADA DE PRECO N° xxx/2023

- NOME COMPLETO DO LICITANTE

- DATA DE ABERTURA: xx/xx/2023

- HORARIO DA ABERTURA: 0h00min

- Envelope n° 02 - “PROPOSTA”
Tera na parte externa, as seguintes indica¢des obrigatorias:

- MUNICIiPIO DE PORTO MURTINHO

- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
- TOMADA DE PRECO N° xxx/2023

- NOME COMPLETO DO LICITANTE

- DATA DE ABERTURA: xx/xx/2023

- HORARIO DA ABERTURA: 0h00min

4.2. Caso nao haja expediente neste 6rgdo, no dia fixado para abertura dos envelopes de
documentagao e proposta, fica automaticamente transferida a data para o primeiro dia util
subsequente.
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4.3. Os documentos dos envelopes deverao ser colecionados separadamente, sem folhas soltas,
em idioma portugués, datilografados, rubricados e assinados pelo sécio, gerente ou diretor da
empresa com identificagdo comprovada nos termos do subitem 2.2, sem emendas (ex. nUmeros
sobrepostos), rasuras (ex: uso de corretivo liquido) ou entrelinhas.

4.4. Os documentos exigidos nos Envelopes 01 - “DOCUMENTACAO DE HABILITACAQ” e 02 -
“PROPOSTA”, poderao ser apresentados no original, por qualquer processo de copia reprografica,
conforme o disposto no Acérdao 2036/2022 — Plenario, do Tribunal de Contas da Unido, nao se faz
necessaria a apresentacdo dos documentos originais, copias autenticadas ou cdépias
acompanhadas dos originais, caso exista alguma duvida quanto a veracidade dos documentos o(a)
Presidente da CPL(a) promovera diligéncia para verificacdo das informagdes.

4.5. Nao sera aceita documentacao via fac-simile.

5. DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO (ENVELOPE 01)

5.1. Objetivando facilitar o manuseio e 0 exame dos documentos, solicita-se as licitantes que
apresentem a documentagao organizada na ordem em que estéo listados neste edital, devidamente
paginada e presa através da utilizagdo de grampo trilho, os envelopes que trardo as documentagdes
caso sejam em papel deverdo estar devidamente lacrados através da utilizacdo de cola de
qualidade ou podera a empresa também fazer uso de envelope plastico com fecho auto adesivo,
estes procedimentos buscam evitar perda ou extravio de folhas, sendo que o descumprimento
dessa solicitagdo n&do ensejara inabilitagéo.

5.2. As licitantes deverao apresentar no Envelope 01 a documentacao a sequir transcrita, sob
pena de desclassificacao:

a) Comprovante do Certificado de Inscricdo Cadastral junto a esta Prefeitura, em plena validade ou
de que atendeu a todas as condi¢des exigidas para o cadastramento dentro do intersticio legal, ou
seja, até o 3° (terceiro) dia anterior a data de apresentacao das propostas;

5.2.1. HABILITACAO JURIDICA

a) Registro comercial no caso de Empresa Individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alteracbes subsequentes,
devidamente registrados no caso de Sociedade Comercial;

c) Inscricao do ato constitutivo e alteragdées, acompanhado de documentos de eleigdo de
seus administradores, em exercicio no caso de Sociedade por Agdes;

d) Inscricao do ato constitutivo e alteragdes no registro civil das pessoas juridicas,
acompanhada de prova da diretoria em exercicio no caso de Sociedade Civil;

e) Decreto de autorizagao, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento, expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir no caso de Empresa ou Sociedade
Estrangeira em funcionamento no Brasil;

f) Estatuto Social em vigéncia no caso de Cooperativas;

g) Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI para MEI.
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5.2.1.1. A Certidao Simplificada, a Declaracao de Enquadramento e o Certificado

da Condicdo de Microempreendedor Individual — CCMEI nao precisardo constar do
Envelope “Documentos de Habilitacdo", caso tenham sido apresentados para o
credenciamento neste Pregao.

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricao da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ/MEI) em
plena validade;

b) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certiddo Negativa de Débitos, ou
Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo 6rgao competente, da
localidade de domicilio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certiddo Negativa de Débitos, ou Positiva
com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo 6rgao competente, da localidade
de domicilio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei;

d) Certiddo Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Uniado e
Certidao Negativa de Débito relativo a Seguridade Social - INSS, emitida pelo Ministério
da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), podendo
ser apresentada em conjunto ou especifica observada a validade;

e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

5.2.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacao de Regularidade Fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrigao.

5.2.21.2. A documentacao relativa a REGULARIDADE TRABALHISTA consistira na
apresentacdao da prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT)

5.2.3 A comprovacio relativa 3 QUALIFICACAO TECNICA consistira na apresentacio
dos sequintes documentos:

5.2.3.1 Registro ou inscrigdo, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA ou CAU, da empresa licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s),
da regiao a que estiverem vinculados.

a) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou CAU do Mato Grosso do Sul, deverdo ser
providenciados os_respectivos vistos deste 6érgdo regional por ocasido da
assinatura do CONTRATO;

5.2.3.2 Comprovacao de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacao, através de atestados
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT comprovando que a Licitante executou
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obras com as caracteristicas semelhantes as obras previstas no Edital, conforme descrito
a seguir:
RELEVANCIA ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE COCNRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA M2 159,00

1 1.7.1.01 1 6cM. ARMADO. AF_08/2022

19601 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4MM2? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 1.642,75
CIRCUITOS TERMINAIS — FORNECIMENTO E INSTALAGCAO, AF_03/2023

a) Quanto a capacitacao técnico-profissional: mediante apresentagdo de
Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do (s) responsavel (is)
técnico (s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da execugao da obra,
que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugéo dos servigos que compdem
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao.

a.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servigcos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagao futura, caso o licitante
se sagre vencedor do certame.

a.2) No decorrer da execugdo do servico, os profissionais de que trata este
subitem poderao ser substituidos, nos termos do art. 30, § 10, da Lei n° 8.666/93,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao
seja aprovada pela Administragao;

Observacdo: Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necessarios e suficientes
para a comprovagao da qualificagao técnica exigida e, se possivel, indicar com marca texto
os itens que comprovarao as exigéncias.

5.2.3.3 Declaragdo da Licitante de disponibilidade de aparelhamento e pessoal técnico
adequado e disponivel para realizacao do objeto desta Licitacdo. Sugestdo de modelo
apresentado no ANEXO VI - em papel timbrado e assinado pelo representante legal.

5.2.3.4 Declaragao de que nao possui em seu quadro societario servidor publico da ativa,
ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, sendo de sua
inteira responsabilidade a fiscalizagdo dessa obrigagédo. Sugestdo de modelo apresentado
no ANEXO IX - em papel timbrado e assinado pelo representante legal.

5.2.3.5 Atestado de Visita Técnica ou Declaracido de Conhecimentos dos Servicos,
na forma estabelecida pelo Item 5 deste Edital.
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5.2.3.5.1. A inexisténcia de Atestado de Visita ou a auséncia da Declaracdo de
Conhecimento dos Servicos sera causa para a inabilitacdo da licitante.

5.2.4 DECLARACOES

a) Declaragao do licitante de que nao esta impedido de contratar com o Poder Publico
Municipal e de que se obriga a informar ao Municipio a ocorréncia de fatos supervenientes
impeditivos da habilitacdo e/ou que o impegam de contratar com o Poder Publico Municipal,
face o disposto no art. 55, XllI, da Lei n. 8.666/93, observado o modelo que integra este Edital
como seu anexo; (ANEXO VIII)

b) Declarag¢ao do licitante de que conhece e aceita os termos do presente Edital, ressalvando,
contudo, o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informagdes
necessarias para a sua participagdo no certame, conforme modelo (ANEXO Xil);

c) Declaragao do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando
que cumpre a proibigcdo prevista no art.7° da CF — ou seja, de que nao utiliza trabalho de
menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de
menor de quatorze anos, salvo na condicdo de aprendiz. Sugerimos o modelo apresentado
no anexo, em papel da prépria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do
CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja
possivel. (ANEXO VIiI)

5.2.5 A comprovacio relativa 3 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA consistira
na apresentacdo dos seguintes documentos:

5.2.5.1 Balango patrimonial e demonstra¢ées contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, com evidéncia de registro da Junta Comercial,
relativa ao domicilio ou sede da licitante, ou, publicacao em Diario Oficial, devidamente
assinadas pelo seu titular ou representante legal e pelo Contador ou Técnico Contabil, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados a mais de 03 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta, conforme os
seguintes casos:

5.2.5.1.1 tratando-se de empresas constituidas ha menos de 01 (um) ano, deveréo
comprovar tal situagédo, mediante apresentacéo de tdo somente do Balango de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial, relativa ao domicilio ou sede da licitante,
ou ainda, Declaragao do Contador ou Técnico Contabil (com firma reconhecida em
cartério), assinada por profissional devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade — CRC.

5.2.5.1.2 tratando-se de empresas constituidas ha mais de 01 (um) ano, deveréo
comprovar tal situagdo, mediante apresentacdo obrigatoria: Termo de Abertura,
Balango, Demonstragdo de Resultado de Exercicio (DRE) e Termo de Encerramento,
sob pena de desclassificagdo na auséncia de qualquer um destes.
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5.2.5.1.3 as empresas sujeitas a legislacdo especial poderdao substituir o balanco
pelas demonstracoes contabeis abaixo:

a) tratando-se de empresas obrigadas e/ou optantes por Escrituracido Contabil
Digital — ECD, consoante disposi¢des contidas no Decreto n® 6.022/2007, com ultima
regulamentacdo através da Instrugao Normativa RFB n° 1.420/2013 e alteragdes
posteriores, apresentar documentos extraidos do SISTEMA PUBLICO DE
ESCRITURACAO DIGITAL — SPED, ou ainda, através do site da Junta Comercial,
relativa ao domicilio ou sede da licitante, na seguinte forma:

I. Recibo de Entrega de Livro Digital;

II. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario Digital,
[ll. Balango e Demonstragao do Resultado do Exercicio (DRE);
IV.Requerimento de Autenticacao de Livro Digital;

V. Termo de Autenticagao da Junta Comercial, quando exigivel.

b) tratando-se de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP),
comprovar a boa situagcdo financeira da empresa, mediante apresentacdo da
DECLARACAO DE INFORMACOES SOCIOECONOMICAS E FISCAIS (DEFIS), ou
ainda, conforme o caso, na hipétese consubstanciada de acordo com a
personalidade juridica da empresa licitante, que opcionalmente adota de escrituragao
contabil simplificada, facultado & apresentacdo da DECLARACAO DO IMPOSTO DE
RENDA PESSOA JURIDICA (IRPJ) do dltimo exercicio social, devidamente
acompanhada do “recibo de entrega”, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), na forma da Lei.

c) tratando-se de Microempreendedor Individual (MEI), comprovar a boa situagao
financeira da empresa, mediante apresentacdo da DECLARACAO ANUAL DE
FATURAMENTO DO SIMPLES NACIONAL (DASN - SIMEI), ou ainda, conforme o
caso, na hipdtese consubstanciada de acordo com a personalidade juridica da
empresa licitante, que opcionalmente adota de escrituragdo contabil simplificada,
facultado & apresentagdo da DECLARACAO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA
JURIDICA (IRPJ) do dltimo exercicio social, devidamente acompanhada do “recibo
de entrega”, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), na forma da Lei.

5.2.5.2 DEMONSTRATIVO DOS SEGUINTES INDICES ECONOMICO-FINANCEIROS,
extraidos do ultimo Balango Patrimonial originalmente registrado ou publicado em
obediéncia a legislagdo vigente, Demonstragdes Contabeis e/ou Contrato Social
apresentados pela licitante, através dos indices contabeis, onde deverdo obter os
resultados adiante especificados de: (art. 31, § 5° da Lei n°® 8.666/1993):

o indice de Liquidez Geral (ILG);

e Indice de Liquidez Corrente (ILC);

¢ Indice de Endividamento Total (IET).

a) Apresentacdo do calculo do INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), utilizando os
dados do balango patrimonial ou equivalente. O calculo devera ser efetuado pela
proponente segundo a férmula abaixo, demonstrando possuir indice igual ou maior que
1,00 ((um virgula zero):
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AC +RLP
ILG=—— >1,00
PC + ELP

= indice de liquidez geral
= Ativo circulante

= Passivo circulante

= Realizavel a longo prazo
= Exigivel a longo prazo

b) Apresentacéo do célculo do INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC), utilizando os
dados do balango patrimonial ou equivalente. O calculo devera ser efetuado pela
proponente segundo a férmula abaixo, demonstrando possuir indice igual ou maior que
1,00 ((um virgula zero):

AC
ILC=—— >1,00
PC

indice de liquidez corrente
Ativo circulante
Passivo circulante

c) Apresentacdo do calculo do INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET), utilizando
os dados do balancgo patrimonial ou equivalente. O calculo devera ser efetuado pela
proponente segundo a férmula abaixo, demonstrando possuir indice menor ou igual a
0,40 (zero virgula quarenta):

PC + ELP
IET=— <0,40
AT

indice de endividamento total
= Exigivel a longo prazo
Ativo total

d) Os indices deverao ser calculados com 02 (duas) casas decimais, arredondando-se
o valor para o décimo superior mais préximo, quando a terceira casa decimal, esteja
compreendida entre 5 e 9, e para o décimo inferior mais préximo, quando esta for inferior
ab.

e) Para efeito de avaliagdo de boa situagéo financeira da licitante, os calculos dos
indices econdmico-financeiros, deverao irrevogavelmente serem apresentados
conforme demonstragbes das férmulas proporcionadas neste Edital, assinados pelo
responsavel legal da empresa e por profissional contabil habilitado para tal, com a

11
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indicagéo do seu nome e numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade —
CRC, bem como, declarando que se responsabilizam civil e criminalmente pelas
informacodes prestadas.

5.2.5.3 JUSTIFICATIVA DOS iNDICES: (art. 31, §5°, da Lei n° 8.666/1993)

» INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG): Medir a capacidade que a empresa tem para pagar
suas dividas a curto e a longo prazo, fazendo uso dos recursos disponiveis no ativo circulante
e no realizavel a longo prazo (capital circulante). E desejavel que este indice seja igual ou
superior a 1,00 i.e, indicando que, para cada R$ 1,00 (um real) de divida a curto prazo e a longo
prazo exista no minimo R$ 1,00 (um real) no ativo circulante mais realizagdes a longo prazo.

» INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC): Nos casos de solicitagdo de financiamentos e
também nos procedimentos licitatérios. E desejavel que este indice seja superior a 1,00, i.e,
indicando que para cada R$ 1,00 (um real) de divida a curto prazo, exista no minimo R$ 1,00
(um real) no ativo circulante.

» INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET): Conforme a prépria denominagéo, o indice
indica a finalidade de conhecer o grau de endividamento geral da licitante, em relagédo ao total
do patriménio liquido. Presume-se que, empresa excessivamente endividada, tera dificuldades
na obtencéo de novos recursos, sendo, portanto, desejavel que seu indice ndo ultrapasse 40%
de endividamento, em relagédo ao patriménio.

e ESCLARECIMENTOS: No cémputo geral, os indices de liquidez retratam a situagao
financeira da empresa licitante, por ocasido do balanco patrimonial e respectivas
demonstragdes de resultado do ultimo exercicio social, i.e, se € boa ou mesmo satisfatéria, se
esta crescendo, qual a tendéncia da liquidez corrente para o proximo exercicio, tomando-se
como base apenas as variagdes dos ultimos balancgos, etc.

5.2.5.4 As empresas que nao atenderem as condigbes do subitem 5.2.3.2 do Edital,
deverao obrigatoriamente comprovar que detenha um capital social minimo ou
patriménio ligquido, superior ou igual a 10% (dez por cento), relativo ao valor estimado
da contratacao, respeitando a fracao do que lhe couber caso vencedor, devendo tal
comprovagao ser feita através de certiddo expedida pela Junta Comercial, relativa ao
domicilio ou sede da licitante; ato constitutivo ou estatuto em vigor e ultima alteracao
subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial; ou ainda, Balango patrimonial e
demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social. (art. 31, § 3° da Lei n® 8.666/1993)

5.2.5.5 Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacéao Judicial, ou liquidacao judicial,
conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execugao
patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de validade previsto
na proépria certiddo, ou, na omissao desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias
contados da data designada para a sessao publica de abertura e recebimento dos
envelopes.

5.2.5.5.1 No caso de Certidao Positiva de Recuperacgao Judicial, devera apresentar a
certidao emitida pela instancia judicial competente, certificando sua aptidao econdmica
e financeira para participar do presente procedimento licitatério. (Acordédo TCU n°
8.271/2011 — 22 Camara).

5.3. Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte. (Lei Complementar n°. 123/06)

12
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5.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo em
certames licitatérios, deverao apresentar toda a documentagcdo exigida para efeito de
comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

a) Havendo alguma restrigdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, (a critério da
Administracdo Publica), para a regularizagéo da documentag¢ao, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de certidao
negativa.

b) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, mesmo que contenham alguma
restricido documental FISCAL E TRABALHISTA, deverao apresentar todos os documentos
exigidos no edital e caso n&o apresente a documentagao, devera solicitar prazo para eventual
regularizacao.

c) A nao-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no §101, do art. 43, da Lei
Complementar nlJ 123/06 e alteragcdes posteriores, implicara decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81, da Lei n[1 8.666/93, sendo
facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao,
para assinatura do contrato ou outros instrumentos congéneres ou revogar a licitagao.

d) Se as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte desatender a habilitagdo pedida
quanto a Capacidade Juridica, Qualificagao Técnica ou Qualificagao Econdmica, estara ipso
facto inabilitada.

5.3.2. Aresponsabilidade pela declaragdo de enquadramento como Microempresa Individual,
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte € unica e exclusiva da licitante que, inclusive,
se sujeita a todas as consequéncias legais que possam advir de um enquadramento falso ou
erréneo.

5.4. As Certidbes que nao trouxerem o prazo de sua validade expresso s6 serdo aceitas se nao
tiver decorrido mais de 60 (sessenta) dias da data de sua emisséo.

5.5. Os documentos exigidos poderdo ser apresentados através de fotocdpias desde que
autenticadas por cartério ou membro da CPL, caso em que o licitante devera apresentar a copia a
ser autenticada acompanhada do original para exame, confrontagao e posterior autenticagao.

5.6. Todos os documentos apresentados pelos licitantes serao retidos pela CPL e obrigatoriamente
juntados aos autos do presente procedimento, sendo facultado aos licitantes fiscalizarem a
autenticidade formal e material dos documentos entregues uns pelos outros e, impugna-los,
querendo.

5.7. A Comissao Permanente de Licitagdo podera exigir, a qualquer tempo que o licitante apresente
o original do documento a ela entregue, ainda que a cdépia apresentada esteja autenticada por

cartorio, ndo podendo o Licitante escusar-se de exibi-lo.
13
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5.8. O mesmo direito é conferido ao Sr. Prefeito na hipétese de entender necessario o exame de
documento ou documentos antes da homologacéao e adjudicagao do objeto do presente certame.

5.9. A recusa do licitante a exibir o original de documento exigido na forma dos itens anteriores se
constituird em motivo bastante para a sua inabilitagao e, na hipétese de ja ter sido declarado
habilitado, na desclassificacdo da proposta que houver apresentado mesmo que ela tenha sido
proclamada vencedora e ja houver decorrido o prazo de recurso.

5.10. Nao seréo aceitos documentos com data de validade vencida (com excegao dos documentos
de regularidade fiscal e trabalhista previsto para as Microempresas e empresas de pequeno porte,
previsto na LC n°123/06 e alteragbes posteriores). Os documentos que n&o tragam seus prazos de
validade expresso, s6 serdo aceitos desde que nao ultrapasse o prazo de 60 (sessenta) dias, da
data de emisséo.

5.11. Sob pena de inabilitacdo os documentos apresentados deverdo estar em nome da licitante
responsavel pelo Contrato/execugcdo com o niumero do CNPJ/MF e enderego respectivo.

5.11.1. Se a licitante responsavel pelo Contrato/execucgao for a matriz, todos os documentos
deverao estar em nome desta, aplicando-se a mesma regra quando se tratar de filial.

5.11.2. Os documentos que constarem expressamente que sdo validos para todos os
estabelecimentos, matriz e filiais, ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da
empresa, serao aceitos pela Comissédo independentemente da inscricdo do CNPJ/MF da
licitante, para efeito de julgamento.

5.11.3. O CNPJ que constar na documentacao apresentada pela licitante para sua habilitagao
sera obrigatoriamente, o mesmo a receber a Nota de Empenho e a emitir a Nota Fiscal e/ou
Fatura correspondentes a execugao dos servicos, bem como alvo da liquidacdo da despesa.

6. DO CONTEUDO DA PROPOSTA (ENVELOPE 02)
6.1. A proposta devera ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e conter
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de desclassificagao:

6.1.1. Indicagao da Empresa: razao social, enderegco completo, carimbo padronizado do
CNPJ e Inscricao Estadual;

6.1.2. Data, assinatura e nome completo do representante legal da empresa;

6.1.3. Demonstrativo da composicao do BDI (Bonificagdo de Despesas Indiretas),
detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual. A empresa devera
apresentar_ em sua proposta as sequintes informacdes (Conforme cumprimento do
Orcamento Geral da Unido, do art. 7°, Paragrafo 2°, inciso Il da Lei No 8666/93 e cl/c
Sumula TCU No 258):

a) Planilha de quantidades e pregos, de acordo com o Anexo Il (Proposta de Prego) desta
Tomada de Precos, incluindo todas as despesas inerentes aos servigcos, indicando os pregos

14
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unitarios, para todos os servigos relacionados na referida planilha, os subtotais, preco total,
bem como o detalhamento do BDI (Bonificagdao de Despesas Indiretas), bem como o valor
total da proposta, os quais deverao, precedido da virgula que segue a unidade centavos, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas por representante da empresa, com afixagao de
carimbo do CNPJ, rubricada em todas as suas vias e devera ser acompanhada do
Cronograma Fisico Financeiro - Anexo V e da Proposta de Prego - Anexo I;

b) A estimativa utilizada para nortear a presente licitacao leva como base o percentual de
BDI de 28,82%. (Vinte e oito virgula oitenta e dois por cento), alcangcado apds estudo
técnico, observando as particularidades da execugdo do objeto e as faixas aceitaveis
estabelecidas através do Acérdao n. 2622/2013 — Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

c) Declaragao comprometendo-se, caso seja vencedora da presente licitagcdo, utilizar na
obra, material de primeira qualidade, bem como qualquer tipo de equipamento necessario a
perfeita execugao, no instante em que forem solicitados, sem nenhum 6nus adicional ao
Municipio de PORTO MURTINHO /MS.

d) Cronograma fisico financeiro, para execugao da obra e servigcos (ANEXO V);

e) Condicoes de Pagamento: que devera ser de acordo com o Cronograma por periodo
constante no subitem 11.1, deste edital.

f) Prazo para execug¢ao da obra, conforme segue: que devera ser de 12 (doze) meses,
contados da data de expedi¢cao da Ordem de Inicio de Servigos, devidamente equacionado
em cronograma fisico financeiro;

g) Validade da Proposta; NAO PODERA SER INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS DA
ABERTURA DA MESMA. No caso de omissdao do prazo de validade, a Comisséao
Permanente de Licitagcao considerara que o mesmo sera de 60 (sessenta) dias.

6.1.4. Os valores apresentados deverdao conter no maximo 02 (duas) casas decimais
apos a virgula (em caso de nao observancia desta regra, os nimeros que ultrapassarem
a 2?2 casa decimal serao desconsiderados.

a) Entre os valores unitarios e os totais resultantes de erros de multiplicagéo e quantidades
por valores unitarios prevalecerao os valores unitarios e o valor total corrigido;

b) Entre os valores dos subtotais e os totais, resultantes de erros de adi¢ao prevaleceréo os
valores dos subtotais corrigindo o valor total.

6.2. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer
das disposicdes deste Edital, bem como aquelas manifestadamente inexequiveis, presumindo-se

como tais, as que contiverem precgos irrisdrios ou excessivos.

6.3. As propostas deverao ser apresentadas através do formulario anexo ao presente Edital, com
assinatura devidamente identificada, observando-se ainda, o disposto no subitem 6.4 e 6.5.

6.4. Sera(ao) desclassificada(s) a(s) proposta(s), que:
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6.4.1. ndo atender as exigéncias deste instrumento, bem como a que alterar a especificagao
da proposta; ou

6.4.2. apresentar qualquer preco unitario ou global superior ao correspondente precgo previsto
pela Administracdo Municipal em sua estimativa de custos; ou

6.4.3. apresentar pregos unitarios e/ou total inexequiveis, quando comparados com as
estimativas de custos elaboradas pela Administragdo Municipal; ou

6.4.4. que ofertarem alternativas, sera desclassificado.

6.5. Consideram-se manifestamente inexequiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a
70% (setenta por cento) do menor, dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor or¢ado pela Administragdo Municipal, ou
b) valor orgado pela Administragao Municipal.

6.5.1. Os licitantes classificados, cujo valor previsto na proposta for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do subitem acima, sera exigida,
para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no § 1° do art. 56, da Lei 8.666/93, igual a diferenca entre 80% (oitenta por cento)

do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” e o valor da correspondente proposta.

7. DO CRITERIO DE JULGAMENTO
7.1. O julgamento do mérito sera efetuado de conformidade com o que dispde os artigos 44 e 45 da
Lei Federal n° 8.666/93, que adotara como critério o de “MENOR PRECO GLOBAL”.

7.2. A Comissao de Licitacao ira atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de
licitacdo, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, em atendimento
ao disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 de margo de 2010.

7.3. Em caso de absoluta igualdade de condi¢des entre duas ou mais propostas, (ndo estando
dentro das obrigagdes da Lei n°® 123/06 e alteragbes posteriores) a classificagao se fara por sorteio
em ato publico, para qual todos os licitantes serdo convocados, conforme dispde o Paragrafo 2° do
Artigo 45 da Lei Federal n° 8.666/93.

7.4 — Na hipétese de empate entre empresas comuns e microempresas e/ou empresas de pequeno
porte, a situagdo ensejara a aplicagao das disposi¢des previstas na Lei Complementar n(1 123/06
e alteragbes posteriores.

7.4.1 Entende-se por empate a situagdo em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e/ou empresas de pequenos portes apresente propostas com intervalos iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada (caso essa seja
proposi¢cao de uma empresa comum).
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7.4.2 As Microempresas e empresas de pequeno porte conforme subitem 7.4.1, podera ofertar
nova proposta de pregos inferior a proposta inicialmente vencedora, situagdo em que sera
considerada vencedora do certame.

7.4.3 Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, serao
convocadas as empresas remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do
subitem;

7.4.4, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

7.4.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.4.1, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.4.6. Na hipotese da ndo-contratagédo nos termos previstos no subitem 7.4.1, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.4.6.1 Caso a microempresa e/ou empresa de pequeno porte nao esteja presente
durante o certame, a Comissdo Permanente de Licitagdo suspendera a sessao,
constando em ata todos os atos realizados, registrando em ordem classificatoria todas as
empresas e respectivos valores e marcara uma nova data e horario para abertura de uma
nova sessao publica, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, sendo a mesma devera
ser notificada por escrito via correio, para que apresente nova proposta.

7.4.6.2 Na data marcada a empresa devera entregar a nova proposta, datilografada ou
equivalente, em papel timbrado da empresa, devidamente assinada, carimbada e
acondicionada em envelope devidamente identificado e lacrado, enderegcada a Comissao
de Licitagao, devendo ser respeitado a data e horario estabelecido na notificacdo, sob
pena de preclusdo. Caso em que sera aplicado o disposto no subitem 7.4.3.

7.6. Havendo divergéncias entre os valores unitarios e totais, prevalecera o primeiro, sendo que o
total e/ou por global sera devidamente retificado pela Comissao.

8. DO LOCAL E HORARIO PARA INFORMAGAO

8.1. Os interessados que tiverem duvidas de carater legal ou técnico na interpretacao deste Edital
ou quaisquer outras a ele relacionados, deveréo dirigir-se ao Presidente da Comissdo Permanente
de Licitagdo em peticao escrita, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas do horario
fixado no predmbulo deste Edital, sob protocolo desta Prefeitura ou através do
email:licitacao@portomurtinho.ms.gov.br durante o horario de expediente.

8.2. As duvidas que surgirem, em qualquer fase do procedimento licitatério, serdo dirimidas pela
Comissao Permanente de Licitacdo, observados os preceitos legais pertinentes.

9. DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

9.1. A titulo de garantia de execugéao dos servigos, a adjudicada devera efetuar no ato da Emissao
da Ordem de Inicio de Servico, caugdo na tesouraria da Prefeitura, no valor correspondente a 2,00%
(dois por cento) do valor previsto da obra.
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9.2 - A caugao podera ser efetuada em moeda corrente do Pais, Fianga Bancaria, Titulo da Divida
Publica ou Seguro Garantia.

l"—x

9.3 - A caucgao realizada através de Fiangca Bancaria ou Seguro Garantia sera recusada quando
fixar condigbes incompativeis com este Edital, ou contiverem clausulas conflitantes com a legislagao
que rege a presente Licitagdo.

9.4 - O valor caucionado somente sera levantado na assinatura do Termo de Recebimento Definitivo
de cada frente de servico.

9.5 - No caso de rescisao contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela firma
contratada ndo sera devolvida a caugdao que sera apropriada pela prefeitura sob titulo de
“Indenizacgao e Restituicdo”.

9.6 - E vedada a substituicdo dos valores caucionados sobre os quais ndo incidirdo juros.

10. DO CONTRATO

10.1. Transcorrido o prazo recursal previsto em lei ou havendo desisténcia expressa das licitantes,
0 processo licitatorio sera encaminhado pela Comissao Permanente de Licitagdo a autoridade
competente para fins de deliberacdo quanto a homologacgédo do certame e a adjudicacédo de seu
objeto a licitante vencedora.

10.2. A autoridade superior ou o proprio ordenador de despesas se reserva no direito de nao
homologar ou revogar o presente processo, por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentacao escrita.

10.3. As obrigacdes decorrentes desta licitagdo, a serem firmadas entre a Prefeitura e a licitante
vencedora, serao formalizadas através de Contrato, observando-se as condicdes estabelecidas
neste Edital, seus Anexos, na legislagcéo vigente e na proposta do licitante vencedor.

10.4. A Prefeitura convocara formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da publicagdo da homologagdo do
resultado.

10.5. O prazo estipulado no subitem 10.4 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado
aceito pela Prefeitura.

10.6. Para as demais empresas, quando a convocada e a mesma nao assinar o Contrato no prazo
e condicoes estabelecidas neste Edital, a Prefeitura devera convidar as demais proponentes
classificadas, seguindo a ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicbes propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitacdo independentemente da
cominagéao do art. 81 da Lei n° 8.666/93.
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10.7. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem nos servigos até o limite de 25% do valor inicial atualizado
do Contrato.

11. DAS SANGCOES/MULTAS
11.1. Homologada a licitagdo, a licitante vencedora sera convocada para assinar o Contrato,
devendo para tanto, comparecer no Departamento de Licitagcdo do Municipio de Porto Murtinho, no
prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas da convocagao por escrito, via correio, “fac-simile” ou
“email” no endereco eletrdnico, constante no cadastro da vencedora junto a Prefeitura Municipal de
Porto Murtinho — MS, desde que confirmado o recebimento.
11.2 — Pelo descumprimento total da obrigagdo assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor
em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo
estabelecido, ressalvado os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficara a
licitante, a juizo da Administracao, sujeita as seguintes penalidades:

| — Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;

Il — Cancelamento do preco registrado;

Il — Suspensao temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragéo pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

11.3 — As sancgbes previstas nos incisos anteriores poderao ser aplicadas cumulativamente.
11.4 — Por atraso injustificado na execugao do contrato:

| — Multa moratéria de 1% (um por cento), por dia util, sobre o valor da prestagdo em atraso,
até o décimo dia;

Il — Rescisao unilateral do contrato apds o décimo dia de atraso e,
[l — Cancelamento do preco registrado;

11.5 — Por inexecucao total ou execugao irregular do contrato de fornecimento ou de prestacao de
Servigo:

| — Adverténcia, por escrito, nas faltas leves;

[l — Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente a parte ndo cumprida ou da
totalidade do fornecimento ou servico ndo executado pelo fornecedor;

lll — Suspensao temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracao por prazo de até 05 (cinco) anos;
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IV — Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacao perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

11.6 — A penalidade de multa, estabelecida no subitem 11.4 inciso Il, podera ser aplicada juntamente
com as sangdes previstas no subitem 11.4 inciso |, lll e IV, sem prejuizo da rescisdo unilateral do
instrumento de ajuste por qualquer das hipoteses prescritas nos artigos 77 a 80, da Lei n°. 8.666/93
e alteragdes posteriores;

11.7 — Fica garantida a licitante o direito a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados da notificagdo ou publicagdo do ato;

11.8 — A penalidade estabelecida no subitem 11.4 inciso IV é de competéncia exclusiva da
autoridade maxima da Administragdo Publica, facultada a ampla defesa, podendo a reabilitagao ser
concedida mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o prazo de 02
(dois) anos da aplicagao da sangao;

11.9 — Os valores apurados a titulo de multa serao retidos quando da realizacdo do pagamento a
CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderao ser cobrados administrativa ou judicialmente,
apos notificacao.

11.10 — O valor da multa aplicada devera ser recolhido a tesouraria da Prefeitura Municipal de Porto
Murtinho, dentro do prazo de 03 (trés) dias uteis, apds a respectiva notificagao.

11.11 — As multas e outras sangdes aplicadas sé poderéo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito devidamente justificado.

11.12 — As sang¢des aqui previstas serdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

12. DO RECURSO ORGCAMENTARIO

12.1. As despesas decorrentes da execucdo do presente Edital correrdo por conta da Dotacao
Orgamentaria:

Orgao: 07 — Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econémico

Unidade: 07.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econémico
Funcional: 04.122.0008 — Administracao Geral

Projeto/Atividade: 2.068 — Conservagao e Manutencao do Patrimdnio Publico

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.700 (0700) — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa
Juridica.

Cédigo reduzido: 000179

12.2. O valor maximo estimado para esta Tomada de Preco é de R$ 993.064,65 (novecentos e
noventa e trés mil, sessenta e quatro Reais e sessenta e cinco centavos).

13. FORMA DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS
13.1 — O servigo realizado sera objeto de avaliagao, procedidas e assinadas pelo Engenheiro Fiscal
designado pelo Secretario Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econdmico, cujo valor
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sera obtido pela soma dos produtos dos quantitativos acumulados de servicos executados, pelos
respectivos precos unitarios contratados, deduzido o valor acumulado dos servicos com Avaliagao
anterior.

13.2 — A Prefeitura Municipal de Porto Murtinho-MS, pagara a contratada, pelos servigos
contratados e executados, 0s precgos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente
estabelecido que os precos unitarios incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugao
dos servigos, de acordo com as condigbes previstas nas Especificacdes e nas Normas indicadas
neste Edital e demais documentos da licitagdo, constituindo assim sua Unica remuneracio pelos
trabalhos contratados e executados.

13.3 — Seréa observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data
da emissao do Atestado de Execugao dos Servigos, que equivale ao correspondente aceite na nota
fiscal ou fatura recebida pela Prefeitura Municipal de porto Murtinho-MS, devidamente
acompanhada com a planilha de medi¢do dos servigos executados assinado pelo engenheiro e
fiscal de contrato nomeado pela Prefeitura.

13.4 A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da
empresa informando a Agencia Bancaria e o numero da Conta a ser depositado o pagamento, bem
como, devolver a Ordem de Fornecimento original enviada pela Geréncia Solicitante dos produtos.
Nao sera aceita a emissao de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas.

13.5 A Nota Fiscal devera ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com o
mesmo numero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacdo e das propostas
de precgos, bem como da Nota de Empenho;

13.6 Em caso de devolugdo da Nota Fiscal para corregdo, o prazo para pagamento passara a fluir
apoés a sua reapresentacéo.

13.7 O pagamento sé sera efetuado apds a comprovagao pela contratada de que se encontra em
dia com suas obrigagdes para com o sistema de seguridade social, mediante apresentacéo das
Certiddes Negativas de Débito, Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, FGTS.

13.8 Como condigédo de pagamento e sob pena de retengao dos valores devidos, a CONTRATADA
devera apresentar a CONTRATANTE, mensalmente, junto com a fatura de servigos executados,
folha de pagamento relacionando todos os envolvidos na prestagdo de servigos dos seguintes
documentos quitados: Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
Guia de Informagbes a Previdéncia Social (GFIP) e Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
(GRPS).

13.9 — Os pagamentos seréo feitos através de depdsitos em conta corrente da Contratada, e cada
pagamento correspondera a medicao Proviséria/Final, ou Avaliacdo dos servigos executados.

13.10 — Caso haja necessidade de execucdo de servigos cujos pre¢os unitarios ndo constem na

relagdo dos servigos contratados, os mesmos deverdao ser compostos mediante acordo entre as
partes.
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13.10.1 — Qualquer aumento de quantitativos, em relagdo aos previstos na proposta, devera ser
previamente justificado e aprovado pela Fiscalizagédo, e alterado através de Termo Aditivo
firmado entre as partes.

v ¢ . ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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13.11- Para liberagao e pagamento da 1?2 (primeira) fatura a contratada devera apresentar as
respectivas ART’s (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) de projeto e de execugido de
servicos, conforme o caso, bem como a matricula da obra no Sistema Nacional de
Seguridade Social (INSS).

13.12 — Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
a) — Provisoriamente pela Fiscalizagao, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado
pelas partes, que sera precedido da elaboragéo da Medigao Final ou Medigdo Unica;

b) — Definitivamente pela Fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado
pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou de vistoria que comprove o integral
cumprimento objeto, de acordo com os Termos Contratuais.

13.13 — O Municipio rejeitara, no todo ou em parte, obra ou servico, se em desacordo com 0o
contrato.

14. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E REAJUSTE

13.1. O valor pactuado podera ser revisto mediante solicitacdo da contratada com vistas a
manutencado do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, I11,“d”, da Lei
8.666/93;

13.1.1. As eventuais solicitacdes deverao fazer-se acompanhar de comprovagao da superveniéncia
do fato imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, bem como de
demonstragao analitica de seu impacto nos custos do Contrato.

13.2. Os valores inicialmente contratados poderao ser reajustados, apds decorridos 12 (doze)
meses, contados da data da apresentacao das propostas, por meio do IPCA.

15. DOS PRAZOS E VIGENCIA

15.1. Na contagem do prazo estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o
dia do vencimento.

15.2. Os prazos se inicial e vencem em dia util e de expediente da Prefeitura Municipal de Porto
Murtinho/MS;

15.3. O Municipio convocara a Licitante vencedora para a assinatura do Contrato, que devera ser
celebrado no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da convocacgao.

15.4. O prazo para inicio dos trabalhos sera APOS A APROVACAO DO PROCEDIMENTO
LICITATORIO, mediante emiss&o da Ordem de Inicio de Servico, vinculada a apresentagdo da ART
por parte da empresa vencedora, referente a responsabilidade técnica pela execucao dos servicos.

15.5. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato.
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15.5.1. Sempre que houver necessidade de alteragdo do Cronograma de Desembolso
maximo, face a disponibilidade de recursos financeiros, devera ser modificado também o
Cronograma fisico e financeiro, a fim de adequa-lo ao novo Cronograma de desembolso
maximo.

16. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCESSAMENTO DO CERTAME
16.1. Os envelopes serdo recebidos e abertos em sessio publica, no dia e horario fixados no
preambulo deste instrumento, pelos integrantes da Comissao Permanente de Licitacao;

16.2. Antes da abertura dos respectivos envelopes, a Comissao verificara se os mesmos atendem
as condi¢des Editalicias;

16.3. A abertura iniciar-se-a pelos envelopes n° 01 contendo a documentagéo;

16.4. O conteldo do Envelope n° 01 sera analisado pelos integrantes da Comissdao Permanente de
Licitacao e interessados e, em seguida rubricados por todos os presentes;

16.5. A Comissao julgara inabilitada a empresa que deixar de atender quaisquer dos requisitos
constantes no item 5 e seus respectivos subitens, observando o subitem 4.8, ou atendé-los de forma
incompleta ou incorreta;

16.6. Se ocorrer a suspensao da reunido para julgamento e a mesma nao puder ser realizada no
dia, sera marcada a data da divulgagao do resultado pela Comissao Permanente de Licitagdo e
publicado na Imprensa Oficial para conhecimento de todos os participantes;

16.7. Promulgado o resultado final da fase de habilitacdo, a Comissao procedera a abertura do
envelope n° 02, apenas dos licitantes habilitados, devendo observar os subitens 4.7 e 4.8, desde
que todos os presentes desistam expressamente da interposicdo de recursos, ou apds o decurso
do prazo recursal;

16.8. Abertos os envelopes n° 02, os seus conteldos serdo analisados e apds, serao rubricados
por todos os presentes;

16.9. As propostas contidas nos envelopes n°® 02, serdo examinadas e rubricadas pelos membros
da Comissdao Permanente de Licitagdo bem como pelas proponentes ou seus representantes
presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos pregos ofertados;

16.10. A classificagao ou desclassificacao dos licitantes podera ser efetuada nesta mesma reuniao
ou em outra a ser marcada de plano pela Comissao para divulgagdo do resultado, para fins de
eventuais interposicdes de recursos.

16.11. O nao comparecimento de qualquer dos participantes na reunidao em que sera tornado
publico o resultado da classificagao, ndo impedira que ela se realize, nao cabendo ao ausente direito
de reclamacao de qualquer natureza, uma vez que a Comissdo considerara sua auséncia em
concordancia expressa quanto as decisbes nela tomadas, ocasido em que sera aberto o prazo
recursal na forma da lei.
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16.12. No processo de julgamento das propostas, a Comissao desclassificara a licitante que deixar
de atender quaisquer requisitos fixados no item 5 do instrumento licitatério, ou atendé-los de forma
incompleta ou incorreta, sem prejuizo que dispde o item 6.

16.13. Além das atribuicbes mencionadas nos subitens acima, a Comissao podera ainda:

16.13.1. Habilitar os licitantes ou classificar propostas, que contenham omissbes ou
irregularidades formais, desde que tais omissdes ou irregularidades sejam irrelevantes e nao
causem prejuizos a Administracdo ou aos concorrentes;

16.13.2. Promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucao do
processo licitatorio, ficando vedada a inclusao posterior de documento ou informagao que
deveria constar originalmente da proposta;

16.13.3. Solicitar técnicos para subsidia-la no julgamento da licitagao.

16.14. Os envelopes contendo as propostas dos licitantes considerados inabilitados serao
devolvidos fechados e rubricados pela Comissao, mediante protocolo, apds julgados todos os
recursos interpostos, bem como, exauridos os prazos recursais;

16.15. Em todas as reunides realizadas pela Comissao serdo lavradas Atas, que conterdo as
anotagdes relativas aos principais fatos e atos praticados. A ata sera assinada pelos presentes;

16.16. Decorrido o prazo para interposigao de recursos ou julgado o recurso interposto a Comisséo
de Licitagao, encaminhara os autos para a homologacgao e adjudicagéo do Secretario Municipal de
Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econdmico, e sera divulgado no Diario Oficial do Municipio.

17 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS - IMPUGNAGOES

17.1 — Todo cidadao ¢ parte legitima para impugnar o presente Edital por irregularidade, devendo,
para tanto, formalizar, no setor de Protocolo o pedido até 05 (cinco) dias uteis antes da data de
abertura dos envelopes de habilitagdo, no horario das 07:30h as 17:30h na Prefeitura Municipal
de Porto Murtinho, sito a Rua Pedro Celestino, s/n, Centro, nesta cidade

17.2 — O licitante que n&o impugnar o edital até o segundo dia util que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitacdo decaird do direito de impugnar os termos do mesmo perante a
administracdo, devendo, mesmo, protocolar, no setor de Protocolo a impugnac¢ao no horario das
07h as 17h na Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, sito a Rua Pedro Celestino, s/n, Centro, nesta
cidade ou através do e-mail: licitacao@portomurtinho.ms.gov.br

17.2.1 — A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do
processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

17.3 — Podera ser interposto recurso administrativo dos atos da Administrac&o, nos termos do artigo
109 da Lei 8.666/93 e alteracdes posteriores.
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18 — FISCALIZAGAO

18.1 — O acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto desta Licitagdo serao exercidos por meio de
um representante (denominado Fiscal), designado pela CONTRATANTE, ao qual compete
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugéo do servigo, bem como dirimir e desembaracar
quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a
CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei n°® 8.666/1993, e suas alteragoes.

18.2 — Cabe a CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer
exigéncias do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto desta licitagdo, sem que disso decorra
qualquer 6nus extra para a CONTRATANTE.

18.3 — Se, no ato do recebimento, constatar-se que os equipamentos foram instalados em
desacordo com a proposta, fora de especificacdo, incompletos ou com sinais de deterioragao, a
mesma sera comunicada por escrito da irregularidade, tendo assim a contratada, que providenciar
a sua substituicdo imediatamente, a partir da comunicacgao escrita, feita pelo fiscal.

18.4 — Uma vez efetuada a entrega da medigéao, iniciar-se-a etapa que compreendera a verificagéo
de acordo com as especificagdes técnicas descritas neste Edital com o objeto discriminado na
Medicao.

18.5 — As decisdes e providéncias que ultrapassem a competéncia do Fiscal serdo encaminhadas
a autoridade competente da CONTRATANTE para adogao das medidas convenientes, consoante
disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

18.6 — A acao do fiscal ndo exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

19. DISPOSICOES GERAIS
19.1. O acolhimento para exame das propostas e a sua classificagdo, ndo gera direito adquirido ao
autor de qualquer delas na adjudicagao da obra que constitui o seu objeto;

19.2. O Prefeito Municipal podera, até a homologagao do procedimento, revogar a presente licitacao
por razao de interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, sem direito a indenizagcéo ou ressarcimento aos
licitantes, ou ainda, proceder a anulagdo da mesma quando incidir ilegalidade no procedimento
licitatério, mediante despacho fundamentado.

19.3. Os recursos relativos a este Edital somente poderao ser interpostos dentro do prazo constante
nos paragrafos primeiro e segundo do art. 41, da Lei Federal n°® 8.666/93.

19.4. Os recursos referentes a adjudicacao, deverao ser interpostos dentro do prazo previsto no art.
109, da Lei Federal n°® 8.666/93.

19.5. Os modelos sugeridos foram inseridos com o intuito de padronizar as informagdes
apresentadas, facilitar os trabalhos de analise e julgamento pela Comissao Permanente de Licitagao
e evitar que as licitantes sejam inabilitadas ou desclassificadas em razao de falhas ou insuficiéncia
nas informagdes indicadas. Caso sejam apresentados documentos em formatagao diversa, estes
deverdo contemplar as informagdes minimas necessarias a comprovagao das exigéncias para
efeitos de habilitagdo das licitantes e classificagao das propostas.
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19.6. Nao sera permitida que o proponente faga retificagdbes e cancelamentos de precos ou
alteracdes nas condi¢cdes estipuladas, uma vez abertas a proposta.

18.7. Apos a homologagéao e adjudicagao desta licitagdo, ndo sera permitido ao licitante declarado
vencedor, apresentar desisténcia da proposta, ficando o mesmo, sujeito as penalidades contidas
neste Edital e as demais previstas na legislagédo pertinente.

20 - FORO

20.1 — As questbes decorrentes da execucdo deste Edital que ndo possam ser dirimidas
administrativamente serdo processadas e julgadas pela justica comum, no Foro desta cidade de
Porto Murtinho/MS, com exclusado de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Porto Murtinho MS, 31 de julho de 2023.

Julio César Correa Junior
Presidente da CPL
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ANEXO | - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
XXXXXXXXXX MUNICIPAL DE ............... E A
EMPRESA ..o
| - CONTRATANTES: "MUNICIPIO DE ................. , Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, com
SEAE A i , inscrita no CGC/MF sob 0 NO. ..ccooeevvvneeiiiieeee, doravante
denominada CONTRATANTE e a
1150 0 1= VTR

I - REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o(a) Sr(a) XXXXXXXX Municipal,

Sr(@)..ccceieiiieei. brasileira, casada, residente e domiciliadoa Rua ................. ,Ne ... no Bairro
.................... nesta cidade, portadordORG N.° ... B i €@
CONTRATADA O ST e, residente e domiciliado a Rua ................. ,N°
no Bairro ...l nesta cidade, portador do RG n.° ..., e

Il - DA AUTORIZAGAO E LICITAGAO: O presente Contrato é celebrado em decorréncia da
autorizagao do Sr. Secretario Municipal Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econdmico, exarada
em despacho constante do Processo Administrativo n.° xxx/2023, gerado pela Tomada de Pregos
n°® xxx/2023, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse
contido.

IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato € regido pelas clausulas e condi¢cdes nele
contidos, pela Lei Federal no. 8.666/93 e suas posteriores alteracgoes.

V - REGIME DE EXECUGAO: O presente Contrato sera executado por administragéo indireta, pelo
regime de empreitada por preco global

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto a Contratagdo de empresa especializada para Reforma e Revitalizagéo da
Praca do Bairro Florestal, conforme Convénio n 914393/2021/MTUR/CAIXA, firmado entre o
Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econémica Federal e o Municipio de Porto Murtinho
MS, de acordo com o Projeto Arquitetdnico, Memorial Descritivo, Planilha Or¢camentaria, partes
integrantes deste instrumento.

1.2 A execucdo dos servicos sera processada conforme: Especificacbes Técnicas, Memorial
Descritivo, Planta, Cronograma Fisico-Financeiro e Minuta de Contrato, constantes nos anexos
deste Edital e ndo podera ser alterado, podendo o proponente oferecer esclarecimento a Comissao
Permanente de Licitac&o, por meio de carta, que anexara a proposta.

CLAUSULA SEGUNDA - DA NATUREZA E FORMA DE EXECUGAO DOS SERVIGOS
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2.1 — A Contratada tera como responsabilidade atender as recomendacdes da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT (Lein. °4.150 de 21.11.62) e outras normas aplicaveis, no que couber
e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranga;

2.2 - Devera constar na equipe técnica para execucdo dos servigos, um engenheiro civil ou
profissional com atribuicbes compativeis, na forma da legislacdo, com experiéncia comprovada por
meio de atestados de capacitagdo técnica, devidamente acompanhados de Certiddes de Acervo
Técnico, emitidas pelo CREA/CAU. O profissional sera responsavel pelo acompanhamento e
supervisao da obra e pela emissdo da ART (Anotacido de Responsabilidade Técnica);

2.3 - Os demais profissionais, que compde a equipe técnica, também devem ser habilitados para
as respectivas funcgdes;

2.4 - A contratada sera responsavel pelo fornecimento dos equipamentos de protecao individual e
coletivo, devendo, também, fiscalizar o cumprimento das normas de seguranga, higiene e medicina
do trabalho;

2.5 - A contratada sera responsavel pela destinagdo correta dos residuos gerados no decorrer da
obra, devendo, portanto, atender a legislagao ambiental vigente para o local;

2.6 - A contratada sera responsavel pela vigilancia no local de execugéo da obra;

2.7 - A contratada ndo podera ceder ou subcontratar total ou parcialmente os servigos objeto deste
Termo, sem prévia autorizacio, por escrito, da Prefeitura de Porto Murtinho. Caso concedida a
solicitac&o, a subcontratada sera obrigada a obedecer aos termos aqui explicitados bem como nao
tera o direito de reclamar indenizagao ou prejuizo de qualquer espécie, e, ainda, devera apresentar
os documentos comprobatérios de regularidade fiscal e previdenciaria;

2.8 - A contratada sera responsavel pelo cumprimento de todas as disposicdes e acordos coletivos
relativos a legislagao social e trabalhista em vigor;

2.9 - Os servicos deverao ser prestados, pela contratada, de forma ininterrupta nos dias uteis;

2.10- Todos os servigos realizados deverdo ser registrados no diario de obra, assinado pelo
responsavel técnico e pela fiscalizacdo da Prefeitura de Porto Murtinho.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
3.1. Além daquelas decorrentes da lei e previstas no memorial descritivo — Anexo lll, sdo obrigacdes
da CONTRATANTE:

| - Fiscalizar, durante a vigéncia do contrato, o exato cumprimento das condicbes
estabelecidas;
Il - Notificar a Contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execugao dos servigos;
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Il - Prestar informacgdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos profissionais
da contratada;

IV - Aplicar a Contratada, as penalidades regulamentares e contratuais;

V - Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues e que estejam em desacordo com
as obrigacdes assumidas pela Contratada;

VI - Exigir da Contratada a imediata corre¢ao dos servigos mal executados;

VII - Emitir a ordem de servigo para a Contratada;

VIII - Efetuar o pagamento conforme as condi¢des estabelecidas neste Termo;

3.2. Além daquelas decorrentes da lei e previstas no memorial descritivo — Anexo Ill, sdo obrigac¢des
da CONTRATADA:

Fica a contratada obrigada a cumprir as determinagdes a seguir expostas:

| - Obedecer as especificagbes constantes no Projeto Arquitetdnico, Memorial Descritivo,
Planilha Orgamentaria, partes integrantes deste instrumento, conforme especificagbes
minimas constate no Termo de Referéncia;

Il - Apés a Ordem de Servico, é de responsabilidade exclusiva e obrigatéria da contratada
fazer o Cadastro Nacional de Obras (CNO);

Il - A contratada devera informar/notificar ao Setor de Contratos da Prefeitura Municipal de
Porto Murtinho (MS), através de Oficio protocolado, com 15 (quinze) dias de antecedéncia,
do término da Ordem de Servico quanto do Contrato vigente, ambas notificagbes de
responsabilidade exclusiva da contratada;

IV - Responsabilizar-se pela entrega da execugdo dos servigos, ressaltando que todas as
despesas de transporte e outras necessarias ao cumprimento de suas obrigagdes serao de
responsabilidade da contratada;

V - Executar os servigcos dentro do prazo estipulado;

VI - O retardamento na entrega da execucao dos servigos nao justificado considerar-se-a
como infragao contratual;

VIl - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracao Publica ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugédo do contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgéo
interessado;

VIIl - Manter com a contratante relagdo formal, por escrito, ressalvados os entendimentos
verbais motivados pela urgéncia, que deverao ser de imediato, confirmados por escrito;

IX - Arcar com todos os 6nus e encargos decorrentes da execug¢ao do objeto do contrato,
compreendidos todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os
previdenciarios e fiscais, tais como imposto ou taxas, custo de deslocamento necessario ao
fornecimento dos bens deste termo;
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X - Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no edital de licitagao,
consoante o que preceitua o inciso Xlll, do Artigo 55, da Lei Federal n° 8.666/93, atualizada;

Xl - Aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem
necessarios até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do §
1° do art. 65, da Lei n°. 8.666/93 e alteracdes, sob pena das sangdes cabiveis e facultativas
nas demais situacoes.

XII - Executar o controle tecnolégico bem como os ensaios, testes, laudos e demais provas
estabelecidas em normas técnicas oficiais, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos
materiais utilizados e dos servigos executados, ndo gerando por este motivo qualquer 6nus
adicional ao Municipio;

XIII - Oferecer garantia e assisténcia técnica gratuita durante 05 (cinco) anos apods a
conclusdo do contrato, salvo por uso indevido.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL

41. O valor total estabelecido para o presente Contrato é de R$ xxxXXXXX
(XOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

5.1 — O servico realizado sera objeto de avaliagao, procedidas e assinadas pelo Engenheiro Fiscal
designado pelo Secretario Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econdmico, cujo valor
sera obtido pela soma dos produtos dos quantitativos acumulados de servigos executados, pelos
respectivos precos unitarios contratados, deduzido o valor acumulado dos servigcos com Avaliacao
anterior.

5.2 — A Prefeitura Municipal de Porto Murtinho-MS, pagara a contratada, pelos servigos contratados
e executados, os precos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que
0s pregos unitarios incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugao dos servigos, de
acordo com as condicbes previstas nas Especificagdes e nas Normas indicadas neste Edital e
demais documentos da licitagdo, constituindo assim sua Unica remuneracao pelos trabalhos
contratados e executados.

5.3 — Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da
emissao do Atestado de Execucgao dos Servigos, que equivale ao correspondente aceite na nota
fiscal ou fatura recebida pela Prefeitura Municipal de porto Murtinho-MS, devidamente
acompanhada com a planilha de medi¢do dos servigos executados assinado pelo engenheiro e
fiscal de contrato nomeado pela Prefeitura.

5.4 A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da empresa
informando a Agencia Bancaria e o numero da Conta a ser depositado o pagamento, bem como,
devolver a Ordem de Fornecimento original enviada pela Geréncia Solicitante dos produtos. Nao
sera aceita a emissao de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas.
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5.5 A Nota Fiscal devera ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com o
mesmo numero de inscricgdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo e das propostas
de precgos, bem como da Nota de Empenho;

5.6 Em caso de devolugdo da Nota Fiscal para correcéo, o prazo para pagamento passara a fluir
apo6s a sua reapresentacao.

5.7 O pagamento so sera efetuado apds a comprovacao pela contratada de que se encontra em dia
com suas obrigacbes para com o sistema de seguridade social, mediante apresentacdo das
Certiddes Negativas de Débito, Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, FGTS.

5.8 Como condi¢ao de pagamento e sob pena de retengéo dos valores devidos, a CONTRATADA
devera apresentar a CONTRATANTE, mensalmente, junto com a fatura de servigos executados,
folha de pagamento relacionando todos os envolvidos na prestacdo de servigcos dos seguintes
documentos quitados: Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
Guia de Informagbes a Previdéncia Social (GFIP) e Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
(GRPS).

5.9 — Os pagamentos serao feitos através de depdsitos em conta corrente da Contratada, e cada
pagamento correspondera a medigao Provisoria/Final, ou Avaliagao dos servigos executados.

5.10 — Caso haja necessidade de execugéo de servigos cujos pregos unitarios ndo constem na
relagdo dos servigos contratados, os mesmos deverdao ser compostos mediante acordo entre as
partes.

5.10.1 — Qualquer aumento de quantitativos, em relagdo aos previstos na proposta, devera ser
previamente justificado e aprovado pela Fiscalizagédo, e alterado através de Termo Aditivo
firmado entre as partes.

5.11- Para liberagdo e pagamento da 12 (primeira) fatura a contratada devera apresentar as
respectivas ART’s (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de projeto e de execucao de
servigos, conforme o caso, bem como a matricula da obra no Sistema Nacional de
Seguridade Social (INSS).

5.12 — Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) — Provisoriamente pela Fiscalizagao, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado
pelas partes, que sera precedido da elaboracdo da Medicéo Final ou Medic¢do Unica;

b) — Definitivamente pela Fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado
pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou de vistoria que comprove o integral
cumprimento objeto, de acordo com os Termos Contratuais.

5.13 — O Municipio rejeitara, no todo ou em parte, obra ou servigo, se em desacordo com o contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PREGO E DO REAJUSTE

6.1 — Os precos deverao ser expressos em reais e de conformidade com o descrito no edital.
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6.2 — Ficaressalvada a possibilidade de alteracido dos precos, caso ocorra o desequilibrio econémico
financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alinea “d” da Lei 8.666/93.

6.2.1 — Caso ocorra a variagdo nos pregcos, a contratada devera solicitar formalmente a
Administracdo Municipal, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido.

6.3 - Em caso de redugdo nos pregos dos servigos, a contratada fica obrigada a repassar ao
municipio o mesmo percentual de desconto.

6.4 — Os valores inicialmente contratados poderao ser reajustados, apds decorridos 12 (doze) meses,
contados da data da apresentacao das propostas, por meio do IPCA.

CLAUSULA SETIMA - DOTAGCAO ORGCAMENTARIA

7.1. As despesas decorrentes deste Contrato referente a parte da Contratante, correrdo por conta
da dotacéo:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS E VIGENCIA
8.1. Na contagem do prazo estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o
dia do vencimento.

8.2. O prazo para inicio dos trabalhos fica fixado em 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da
Ordem de Servico, vinculada a apresentagao da ART por parte da empresa vencedora, referente a
responsabilidade técnica pela execug¢ao dos servigos.

8.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado de acordo com a Lei Federal 8.666/93.

8.4. O prazo maximo para execucao da obra e servicos constantes deste Edital sera de 12 (doze)
meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigos pelo contratado.

CLAUSULA NONA - DA EXECUGAO

9.1. A Contratada obriga-se a executar os servigos e obras, de conformidade com o Edital da
Tomada Preco n° 014/2023 e a Proposta apresentada, bem como de acordo com os projetos,
normas, especificagdes e cronogramas, constantes do processo licitatério, documentos esses que
fazem parte integrante e complementar deste Contrato.

9.2. Toda méao de obra, equipamentos e materiais a serem utilizados na execugao das obras, serao
fornecidas e transportadas pela Contratada, bem como é de sua inteira responsabilidade o seu uso
adequado.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO
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10.1 - A titulo de garantia de execugéao dos servigcos, a adjudicada devera efetuar no ato da Emissao
da Ordem de Inicio de Servigo, caugao na tesouraria da Prefeitura, no valor correspondente a 2,00%
(dois por cento) do valor previsto da obra.

10.2 - A caugéao podera ser efetuada em moeda corrente do Pais, Fianga Bancaria, Titulo da Divida
Publica ou Seguro Garantia.

10.3 - A caucgao realizada através de Fianga Bancaria ou Seguro Garantia sera recusada quando
fixar condigbes incompativeis com este Edital, ou contiverem clausulas conflitantes com a legislagao
que rege a presente Licitagao.

10.4 - O valor caucionado somente sera levantado na assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo de cada frente de servico.

10.5 - No caso de rescisao contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela firma
contratada ndo sera devolvida a caucdao que sera apropriada pela prefeitura sob titulo de
“Indenizagao e Restituicdo”.

10.6 - E vedada a substituicdo dos valores caucionados sobre os quais n&o incidirdo juros.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

11.1. A Contratante fiscalizara a execugao dos servigcos ora contratados através da Prefeitura
Municipal, e ou por quem indicar. Independente de tal fiscalizagc&o, reserva-se o direito de promover
outras inspecodes, através de representante expressamente designado.

11.2. Qualquer modificagdo de servigos ou especificagbes, somente podera ser executada apds
prévio acordo entre a Contratada e a Prefeitura Municipal.

11.3. O recebimento dos servigos sera efetuado pela Comissédo de Fiscalizagdo designada pelo
Prefeito Municipal na forma disposta no artigo 73 da Lei Federal n° 8.666/93.

11.4. A Contratada devera manter na diregao técnica dos trabalhos, um Engenheiro Civil, Arquiteto
ou Técnico Responsavel na Area devidamente habilitado, para representa-la junto & Contratante e
dirimir davidas ou problemas referentes aos servigcos contratados.

11.5. Sera responsabilidade da Contratada, a sinalizagdo dos servicos durante a execucgao,
devendo ser indicado o nome da firma e esclarecer que esta a servigo da Prefeitura, conforme
modelo e orientacao fornecidos.

11.6. A Contratante devera obedecer as regras de higiene e seguranca do trabalho e normas
indispensaveis a ordem e a integridade fisica do publico, no local da obra, durante o

desenvolvimento dos trabalhos.

11.7. O servico sera considerado concluido, somente apds o término total, inclusive feito a limpeza
e retirada de entulhos, bem como reparos onde a fiscalizacao julgar necessario.
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11.8. A Empresa contratada fica obrigada a aceitar, pelos mesmos pregos e mesmas condigbes de
contrato, os acréscimos ou supressdes dos servigos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, conforme disp6e o § 1° do art. 65 da Lei Federal n°® 8.666/93.

11.9. As alteragdes do valor do contrato decorrente de modificacdes dos quantitativos previstos,
bem como as prorrogagdes de prazos, serdo formalizados por lavratura do Termo de Aditamento.

CLAUSULA DECIMASEGUNDA - DAS SANGOES/MULTAS
12.1 — Pelo descumprimento total da obrigagdo assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor
em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo
estabelecido, ressalvado os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficara a
licitante, a juizo da Administracao, sujeita as seguintes penalidades:

| — Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;

Il — Cancelamento do preco registrado;

Il — Suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracao pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

12.2 — As sanc¢des previstas nos incisos anteriores poderao ser aplicadas cumulativamente.
12.3 — Por atraso injustificado na execugao do contrato:

| — Multa moratéria de 1% (um por cento), por dia util, sobre o valor da prestagédo em atraso,
até o décimo dia;

Il — Rescisao unilateral do contrato apds o décimo dia de atraso e,
Il — Cancelamento do preco registrado;

12.4 — Por inexecucao total ou execucéo irregular do contrato de fornecimento ou de prestacao de
Servigo:

| — Adverténcia, por escrito, nas faltas leves;

Il — Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente a parte ndo cumprida ou da
totalidade do fornecimento ou servigo nao executado pelo fornecedor;

Il = Suspenséao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracao por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV — Declaracéao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
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12.5 — A penalidade de multa, estabelecida no subitem 11.4 inciso Il, podera ser aplicada juntamente
com as sangdes previstas no subitem 11.4 inciso |, lll e IV, sem prejuizo da rescisdo unilateral do
instrumento de ajuste por qualquer das hipéteses prescritas nos artigos 77 a 80, da Lei n°. 8.666/93
e alteracdes posteriores;

12.6 — Fica garantida a licitante o direito a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados da notificagéo ou publicagédo do ato;

12.7 — A penalidade estabelecida no subitem 11.4 inciso IV & de competéncia exclusiva da
autoridade maxima da Administragdo Publica, facultada a ampla defesa, podendo a reabilitagao ser
concedida mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o prazo de 02
(dois) anos da aplicagao da sangao;

12.8 — Os valores apurados a titulo de multa serao retidos quando da realizagao do pagamento a
CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderao ser cobrados administrativa ou judicialmente,
apos notificacao.

12.9 — O valor da multa aplicada devera ser recolhido a tesouraria da Prefeitura Municipal de Porto
Murtinho, dentro do prazo de 03 (trés) dias uteis, apos a respectiva notificagao.

12.10 — As multas e outras sangbes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito devidamente justificado.

12.11 — As sancdes aqui previstas serdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
13.1. A rescisao do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos | a
Xl e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1.993;

b) amigavel por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacdo, desde que haja
conveniéncia para a Contratante;

¢) judicial, nos termos da legislagéo.

13.2. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser procedida de autorizagcdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICAGAO:

14.1. Dentro do prazo legal, contados da sua assinatura, o Contratante providenciara a publicagao
do resumo deste Contrato.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FISCALIZAGAO

15.1. — Fica designado como fiscal de contratos o(a) Servidor(a). XXXXXXXXXXXXXxxX, conforme
dispde o art. 67 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1. As partes elegeram o foro da Comarca do Municipio de PORTO MURTINHO - MS, com
expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado, para dirimir todas e quaisquer duvidas
decorrentes deste Contrato.

E por estarem justas e contratadas, foi lavrado o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor

e forma, o qual lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes perante as
testemunhas que também o subscrevem.

XXXXXXXX- MS, de de 2023.

XXXXXXXX Municipal
Contratante

Socio / Administrador

Contratado
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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PROPOSTA DE PRECO - MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N°. XXXXXXXXXX
TIPO MENOR VALOR GLOBAL

Razao Social do Proponente:
CNPJ:

Inscrigao Estadual:
Endereco:

Cidade:

Estado:

CEP:

Fone/Fax:

Contato:

E-mail:

1-OBJETO
1.1 — Contratacdo de empresa especializada para XXXXXXXXXXxXxX € demais anexos que

constituem parte integrante da TOMADA DE PRECOS n° 014/2023.

2 - VALOR OFERTADO

Item Especificagao Und Qtde. Valor Total

Contratacao de empresa especializada
para Reforma e Revitalizacao da Praca
do Bairro Florestal, conforme Convénio
n 914393/2021/MTUR/CAIXA, firmado
entre o Ministério do  Turismo,
1 representado pela Caixa Econdmica Und 01
Federal e o Municipio de Porto Murtinho
MS, de acordo com o Projeto
Arquitetdbnico, Memorial Descritivo,
Planilha Orgamentaria, partes
integrantes deste instrumento.

Total Geral: |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

Estando de acordo com o ato convocatério e com a legislagdo nele indicada propomos os
valores acima com validade da proposta de 60 dias.

Banco: Conta: Agéncia:

Cidade/Estado, de de 2023.

Nome completo, CPF e assinatura do representante legal da empresa.
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MEMORIAL DESCRITIVO

REVITALIZACAO DE PRACA DO BAIRRO FLORESTAL

Porto Murtinho - MS

OUTUBRO/2022



CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar os servigos e materiais a
empregar na execu¢do da Revitalizacao de Praca do Bairro Florestal no municipio de Porto
Murtinho-MS.

A escolha dos materiais de acabamento que especificamos a seguir busca além da
qualidade e adequacdo as caracteristicas de um empreendimento desta natureza,
possibilitando o bom desenvolvimento das diversas atividades que compdem o programa,
visando o conforto necessario e evitando interferéncias de qualquer espécie.

O empreiteiro ao apresentar o preco para esta construcdo esclarecera que nao teve
duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos e das recomendagdes constantes das
presentes especificacdes.

MOBILIZACAO - CANTEIRO DE OBRAS

Serd instalada placa de obra em chapa de ac¢o galvanizado com 5,63 m? para a placa do
convenio.

Sera executado barracdo de obra em chapa de madeira compensada com cobertura
em fibrocimento 4 mm, incluso piso em argamassa e instalagdo proviséria elétrica baixa
tensao para canteiro de obra.

IMPERMEABILIZACAO

Proceder a limpeza das superficies a impermeabilizar, removendo excessos de
argamassa, particulas soltas, materiais estranhos, eliminar gorduras e vestigios organicos.
Obturar falhas, ninhos ou descontinuidade das superficies com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3.

Executar as concordancias entre as superficies a impermeabilizar e elementos tais
como ralos, grelhas ou tubos.

Nenhum servico de impermeabilizagao devera ser executado em superficie imida ou em dias
de chuvas.

A execugdo de cada etapa dos servigos deve ser feita quando a camada anterior tenha
cura completa, com intervalo minimo de 24 horas.

REVESTIMENTOS DE PAREDES

ARGAMASSA

O revestimento de uma superficie sé podera ser iniciado apds a colocagdo de todos os
fixadores de tubulagdes, caixas, quadros embutidos e apds as redes condutoras de fluidos em
geral terem sido testadas as pressdes recomendadas em normas técnicas.

A superficie a ser revestida deve estar limpa de todas as substancias que possam
acarretar futuros desprendimentos.

Fica proibido o remassamento, utilizacdo de argamassa com vestigio de
endurecimento e utilizacao de saibro como componente da argamassa.

Todas as superficies a serem revestidas como argamassa deverdo receber chapisco de
aderéncia no traco 1:3 com 0,5 cm de espessura.

As superficies de alvenaria e de lajes deverao ser molhadas antes de receberem o
chapisco de aderéncia.




O revestimento com argamassa s podera ser iniciado ap6s a pega de argamassa, a
alvenaria e do chapisco de aderéncia.

Todo desempenamento do revestimento com argamassa a ser pintado
posteriormente, devera ser executado com desempenadeira com espuma de borracha
(esponja de poliester expandido).

AZULE]JO

Os azulejos deverao ser do tipo quadriculado, com dimensdes bem definidas, esquadro
perfeito nas paredes, cor e tonalidade uniforme.

Os azulejos a serem furados ou cortados ndo deverdo apresentar rachaduras ou
emendas e sé poderdo ser cortados com equipamentos adequados ndo se permitindo o corte
com torques.

Os arremates com azulejos, s6 serdo iniciados ap6s todas as lougas, divisérias, pisos,
tetos, etc., estarem colocados ou assentados.

O rejuntamento serd feito com espacamento de acordo com a especificacdo do
revestimento.

Serdo trocados todos os azulejos que apds a colocagdo e/ou rejuntamento vierem a
soar 0co por percussao, apresentarem gretagem ou outro defeito qualquer.

Os azulejos deverao estar de acordo com os detalhes de projeto arquitetonico, bem
como, suas especificacdes.

REVESTIMENTO DE PISO

Contrapiso de concreto na espessura de 6 cm sobre solo regularizado e compactado.
Antes da execucdo deverado ser verificadas todas as tubulagdes hidrossanitarias e elétricas,
observando o perfeito nivelamento do mesmao.

Os pisos deverao ser iniciados depois de concluidos os demais revestimentos e
executadas as tubula¢oes dos projetos complementares existentes sob o0 mesmo.

Todos os pisos lavaveis deverao ter declividade minima de 0,5% para o ralo ou porta
externa.

O piso sera ceramico com espessura de 8mm, com juntas de dilatacdo plastica e
obedecera as especificacdes do projeto arquitetonico e devera ser executado conforme as
normas pertinentes.

Os rodapés seguirao as mesmas especificagdes dos pisos ou detalhes do projeto
arquitetdnico.

INSTALACAO HIDRAULICA

ACESSORIOS
Os acessorios deverao obedecer a planilha e projeto de instalagdes hidraulicas.

TORNEIRAS E REGISTRO
Os registros e torneiras deverdo obedecer a planilha e projeto de instalagdes
hidraulicas.




INSTALACOES

AGUA PLUVIAL

Serdo executados de acordo com o projeto pluvial.

Serad executada com tubulacao de PVC corrugado e liso, rigido tipo ponta e bolsa,
tomando-se as devidas precaugdes de limpeza e colocagdo da cola para evitar vazamento nas
emendas e jun¢des das conexdes.

Todas as conexdes deverdo ser de fabricacdo nas dimensdes da tubulacdo, sendo
vedado o uso de conexdes moldadas na obra a quente, sob qualquer hipotese.

As caixas serao executadas em alvenaria de tijolo maci¢o, com fundo de areia e grelha
metalica.

INSTALACOES ELETRICAS
Serdo executados de acordo com o projeto elétrico.

ELETRODUTOS

Todos os eletrodutos deverdo estar exatamente nos diametros especificados em
projeto e obedecendo ao minimo de 34”.

Todas as conexdes deverdo ser pré-fabricadas no diametro correspondente ao do
eletroduto, sendo vedado o uso das referidas pecas, moldadas a quente na obra, sob
quaisquer hipdteses.

Em todas as extremidades abertas de eletrodutos devera ser utilizado um tucho de
papel como tampado, a fim de evitar a entrada de detritos e unidade até o momento de se
proceder a enfiagao.

Em todos os lances de tubulagdo deverao ser introduzidos arames de ago galvanizado
# 14 BWG e que permanecerao até o momento da enfiacao dos condutores (arame guia).

Para a conexdo dos eletrodutos em caixas metalicas deverao ser utilizados buchas e
contra-buchas (arruelas), em liga de duraluminio a fim de proporcionar uma melhor rigidez
mecanica e melhor continuidade elétrica ao conjunto.

Os eletrodutos deverdo estar secos, limpos e livres de rebarbas e/ou qualquer
elemento que possa vir a danificar o isolamento dos condutores, antes da enfiacao.

CONDUTORES

Os condutores deverdo formar trechos continuos de caixa e as emendas e derivacoes
deverdo ficar localizadas dentro das caixas, ndo sendo admitido sob hipdtese alguma, a
utilizacao de emendas, bem como a reconstituicdo de fios danificados (fita isolante), dentro
dos eletrodutos.

As emendas e derivagdes de condutores com se¢do e 6mm? deverdo ser efetuadas
através de conectores apropriados ao uso a que se propdem.

A fita isolante utilizada na reconstituicdo dos isolamentos nos pontos de emendas e
derivacdes devera ser de boa qualidade e do tipo antichama.

QUADRO DE DISTRIBUICAO

Os quadros de distribuicao, para as instalagcdes de uso geral, serdo de embutir, em
chapa de ago n? 16 USG, esmaltada a fogo, com porta em chapa n2 14 USG, com puxadores,
espelho com posta cartdo, barramento de fases, barramento de neutro isolado do quadro e
barramento de terra. Somente serdo aceitos os quadros que tiverem origem de fabricacdo
comprovada.

A instalacao dos quadros devera ser efetuada, com aresta superior a 1.70m do piso




acabado.
Todos os quadros de distribuicdo deverao ser aterrados com fio de cobre nu e haste
tipo Copperweld conforme indicado em projeto.

DISJUNTORES

Os disjuntores adotados nas instalagdes elétricas de uso geral deverdo atender as
especificacdes de projeto.

Os disjuntores estdo dimensionados adequadamente a partir as cargas de cada
circuito correspondente.

Ndo deverdo sob hipdtese alguma, ser utilizados os disjuntores monopolares
intertravados na substituicao a disjuntores bipolares e/ou tripolares.

Em todos os quadros de distribuicdo devera haver uma indica¢do do circuito referente
ao disjuntor ao qual pertence de modo a tornar possivel a imediata identificagio dos mesmos.

ILUMINACAO

A iluminacgao foi calculada obedecendo a NB-57. Os niveis de ilumina¢do seguem as
indicadas na ABNT.

As luminarias deverao ser instaladas seguindo a locagao do projeto elétrico.

As lumindarias deverdo obedecer as especificacdes do projeto elétrico.

ENTRADA E ALIMENTACAO
A entrada de energia sera efetuada em baixa tensdo, com caixa de medig¢do instalada
em mureta de alvenaria conforme padrao ENERGISA, obedecendo aos calculos da demanda.

PINTURA

As superficies a serem pintadas deverdo estar limpas, secas livre de qualquer
substancia que possa acarretar problemas a pintura.

Cada demao de massa ou tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca.

A superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade de textura e
tonalidade.

As tintas deverao ser de 12 qualidade e deverdo estar dentro do prazo de validade.

As paredes internas receberao tinta acrilica sobre selador e massa PVA. As externas
ndo receberao massa PVA.

As esquadrias metalicas receberao tinta esmalte sintético.

PAVIMENTACAO

MEIO-FIO GUIA

Os meios-fios executados com maquinas extrusoras podem ser feitos com concreto de
cimento - com resisténcia minima (fck), apés 28 dias, de 15 MPa - ou concreto asfaltico. O
concreto extrusado também é chamado popularmente de "farofa", tem baixo consumo de
agua e caracteristica autoportante.

ESCAVACAO E BASE
Deve ser feita a escava¢do - normalmente, com uma escavadeira - do solo adjacente a




borda do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicados no
projeto. Esses dados estdo diretamente ligados ao perfil escolhido para o meio-fio. Apds a
escavacao, € langada uma base de brita para regularizacdo do terreno escavado e para apoio
dos meios-fios a serem executados.

PAVIMENTACAO INTERTRAVADO

Passo 1 - Refor¢os

O primeiro passo é fazer os refor¢os necessarios
na base existente conforme cada caso (remogao
de solos inserviveis e o reforco da sub-base,
conforme indicacdo de engenheiro/empreiteira).

Passo 2 - Regularizacdo e Compactagdo

Em seguida, faz-se a regulariza¢do e compactacao da
base (com placa vibratdria em pequenos passeios ou
rolo compactador em areas maiores).

Passo 3 - Preparando para o pd-de-brita

Apébs compactada e regularizada a base, é hora
de colocar o pob-de-brita ou areia para
assentamento. Recomenda-se uma espessura
de 3 a5 cm de material e o melhor método para
que se obtenha uma camada uniforme, é
adquirir dois tubos de material resistente com
o didametro de 3 a 5 cm, para utilizar como
guias na hora de reguar.




4. P6-de-brita

Apds compactada e regularizada a base, é
hora de colocar o pé-de-brita ou areia para
assentamento. Recomenda-se uma
espessura de 3 a 5 cm de material e o
melhor método para que se obtenha uma
camada uniforme, é adquirir dois tubos de
material resistente com o didmetrode 3 a 5
cm, para utilizar como guias na hora de
reguar.

5. Nivele o p6-de-brita

Passe uma régua metalica nivelada
sobre os dois tubos, fazendo assim
um perfeito nivelamento do po-de-
brita

6.

Assentamento

Comegamos entdo o assentamento das pegas. Como
no caso ilustrado temos um passeio com menos de 3
metros de largura, é possivel tirar o esquadro entre as
paredes e o meio-fio e colocar o meio-fio
perfeitamente paralelo a parede existente.

7. Cuidado com as fugas

Seguimos com o assentamento das pecas. Nao deixe
uma fuga maior do que 2mm entre as pecas, salvo
sob recomendacdo do responsavel técnico.




8. Compactacao

Passe a placa vibratoria duas vezes por todo o
pavimento.
Esta etapa é muito importante para que haja um
preenchimento correto das fugas. E a etapa onde o
preenchimento é feito de baixo para cima (do pé-
de-brita ou areia de assentamento).

10. Selamento

Somente em seguida, é feito o selamento
de juntas do pavimento com areia. Passe
bem o vassourdo para garantir que todos
os vazios ficaram completamente cheios.

9. Fugas bem preenchidas

No detalhe, retiramos uma pedra para que
seja observado como houve um bom
preenchimento das fugas, de baixo para cima,
ap6és passada a placa vibratéria no
pavimento.

11. Placa vibratoria

Passe novamente a placa vibratéria por
duas vezes, nesta etapa, para garantir que a
areia preencha totalmente as fugas entre as
pecas de cima para baixo. Varra o restante
da areia e po6-de-brita que se excederam
apos a passagem da placa vibratéria.




12. Limpeza

Lave o piso e aguarde a secagem.

CALCADAS
Sera executada calgada em concreto desempenado em todo o perimetro da obra de
acordo com projeto arquitetdnico.

LIMPEZA GERAL
A obra devera ser entregue completamente limpa, sem nenhum material do canteiro

de obras.

FABIO MARQUES RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
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215

WC FEMININO
16,46 m?

Demoligao de mictorii
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T INSTALAR BUZINOTE
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BUZINOTE

LAJE
IMPERMEABILIZADA

4,00
LAJE
IMPERMEABILIZADA

4,09
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=i I I Mo | | """ ARTICULADA, A(O INOK, 60 CH - INSTALAR
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7.7.2.4 Bacias sanitarias sem parede lateral

Ei

GUARDA-CORPO VER DETALHE 7
NA PRANCHA 7/7. GUARDA CORPO
COM7,5M

ISOMETRICO WC

PLANTA PCD

1:75

7.7.2.4.1 Bacia convencional ou suspensa com barra de apoio reta e barra lateral fixa

CORRIMAO DUPLO LATERAL
EM TUBO INDUSTRIAL I.1/2",
NA ALTURA DE 70 E 92 CM,
COMPRIMENTO TOTAL DE 4,0M

‘ 1,51

P4

2,14

1,30

=

P4

056
08

D ea T

259
219

ﬂM
0,39~

PLANTA BAIXA WC - FINAL

1:75

RAMPA

1:50

TRAVESSA SUPERIOR DE 2"

MONTANTE TUBULAR DE 1.1/2"

GRADIL FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1"

Z

RAMPA - ATERRO
1:50

3,05

N

A Figura 109 ilustra o uso de uma barra de apoio reta e uma barra lateral fixa, fixadas na parede ao
fundo, quando a bacia convencional ou suspensa ndo possui uma parede lateral.

NOTA

LAE

R R
MANTER PORTA DE FERRO, | FOLHA, LISA
— '—‘8 & INSTALAR BANCADA DE GRANITO
i & TS q

Altura da bacia
com o assento

Corte B

0,80 min.

T

A barra de apoio lateral fixa pode ser substituida por uma barra de apoio lateral articulada.

Dimensdes em metros

0,20
min.

1:75

a) Vista lateral direita

b) Vista frontal

c) Vista lateral esquerda

PLANTA

1:20

CORRIMAOS H= 0,92
M

EM TUBO INDUSTRIAL
11/2" CHAPA 18

PAREDE

L PERFII
CHAPA 18 CO

QUATRO PARAFUSOS

8

DET CORRIMAO DUPLO

1:20

556

ABNT NBR 9050:2015

6.9 Corrimaos e guarda-corpos

6.9.1 Os corrimaos podem ser acoplados aos guarda-corpos e devem ser construidos com materiais
rigidos. Devem ser firmemente fixados as paredes ou as barras de suporte, garantindo condiges
seguras de utilizagdo. Devem ser sinalizados conforme a Segé@o 5 da ABNT NBR 9050:2015.

6.9.2 O dimensionamento dos corriméos deve atender ao descrito em 4.6.5 da ABNT NBR 9050:2015.
6.9.2.1 Os corrimdos devem ser instalados em rampas e escadas, em ambos os lados, 20,92 me a
0,70 m do piso, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau (no caso de escadas)
ou do patamar (no caso de rampas), conforme Figura 76 da ABNT NBR 9050:2015. Quando se tratar de
degrau isolado, basta

uma barra de apoio horizontal ou vertical, com comprimento minimo de 0,30 m e com seu eixo
posicionado

a 0,75 m de altura do piso.

6.9.2.2 Os corrimaos laterais devem ser continuos, sem interrupgéo nos patamares das escadas

e rampas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos por 0,30 m nas extremidades,
sem interferir com areas de circulagéo ou prejudicar a vaz&do, conforme Figura 76.

6.9.2.3 As extremidades dos corrimaos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas
a parede ou piso, ou ainda ter desenho continuo, sem protuberancias, conforme Figura 76.

6.9.3 Em edificagbes existentes, onde for impraticavel promover o prolongamento do corrimao no
sentido do caminhamento, este pode ser feito ao longo da area de circulagdo ou fixado na parede
adjacente.

6.9.4 Quando se tratar de escadas ou rampas com largura igual ou superior a 2,40 m, é necessaria

a instalagdo de no minimo um corrimao intermediario, garantindo faixa de circulagdo com largura
minima de 1,20 m, conforme Figura 77 da ABNT NBR 9050:2015.

6.9.4.1 Os corrimaos intermediarios somente devem ser interrompidos quando o comprimento

do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espagamento minimo de 0,80 m entre o término de um
segmento e o inicio do seguinte, conforme Figura 77 da ABNT NBR 9050:2015.

6.9.4.2 Em escadas e degraus é permitida a instalagdo de apenas um corrimao duplo e com duas
alturas, 20,92 m e a 0,70 m do piso, respeitando a largura minima de 1,20 m, em ambos os lados,
conforme Figura 78 da ABNT NBR 9050:2015.

6.9.5 Quando n&o houver paredes laterais, as rampas ou escadas devem incorporar elementos de
seguranga como guia de balizamento e guarda-corpo, e devem respeitar os demais itens de seguranca
desta Norma, tais como dimensionamento, corrim&os e sinalizagao.

6.9.6 Os guarda-corpos devem atender as ABNT NBR 9077 e ABNT 14718.
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QUADRO DE RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

DIRETAMENTE ILUMINACAO DE
ACESSO DE VIATURA , CONFORME NT-18
. PELA VIA EMERGENCIA
ml\[l\
1
il . i SEGURANGA TRRF DE 30 MIN BRIGADA DE CONFORME NT-17
i i \ / . ESTRUTURAL : INCENDIO -
i N -
[
CONTROLE DE .
e MATERIAIS DE CONFORME NT-10 SINALIZAGAO DE CONFORME NT-20
» u u »
0 I ! ]
AREA: 49,44 1 SAIDAS DE CONFORME NT-11 EXTINTORES CONFORME NT-21
EMERGENCIA
73 = 3 = o
X o -
| INSTALACOES CONFORME NT-41 HIDRANTE NAO SE APLICA
i i i . = i T ELETRICAS
L 2 2=
ALARME E CONFORME NT-19 CHUVEIROS NAO SE APLICA
e DETECCAO AUTOMATICOS

CLASSIFICACAO (LEI 4.335/2.013)

GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO EXEMPLOS
A RECREAGAO
F . R B IG F-9 PUBLICA PRAGA

CARGA DE INCENDIO (NT-14)

OCUPAGAO/USO || DESCRICAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO
RECREACAO ,
F PUBLICA F-9 150MJ/m

CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES , INSTAL‘ACCN)ES, OCUPAQOES TEMPORARIAS
E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO 1( CARGA DE INCENDIO MJ/m? ]
BAIXO 1L 150MJ/m? |

IR

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT-10)’

T~ )

( PISO ) ( ACABAMENTO ) ( CLASSE | )
C PAREDE ) ( ACABAMENTO ) CLASSE )
)ﬁ! ~r -~ ( DIVISORIAS 3 ( AcABAMENTO ) [ CLASSE | )
( TETO E FORRO ) ( ACABAMENTO ) ( CLASSE | )
ESPACO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMS:
AREA: 53,78 M?
““
St
PROCESSO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO
(x)NOVO ( ) ATUALIZA O PSCIP N°: ( ) SUBSTITUI O PSCIP N°:
TITULO DO DESENHO: _
OCUPAGAO:
F-9 REUNIAO DE PUBLICO
RAZAO SOCIAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
NOME FANTASIA:
REVITALIZAGAO DA PRAGA FLORESTAL
ENDERECO:
R. BONIFACIO GOMES C/ BR 267, S/N, PORTO MURTINHO - MS
DATA: ABRIL/2023 REVISAO:00
N° ART:
o OBSERVACOES: ESCALA: COMO INDICADO
- QUADRO DE AREAS GERAL: PRANCHA:
‘{‘Hﬂ Area total construida: 103,22 m?
i Area total do Lote/Terreno: 7200,58 m? 1/2
Detalhamento do Quadro de Areas: (ver prancha 01 )
RESPONSAVEL TECNICO: ) PROPRIETARIO:
~ ‘\\ 1/ _ —
IMPLAN TAGA Nome: FABIO MARQUES RIB Nome: NEYSOK CINTRA RIBEIRO
1 Titulo: ENGENHEIRO CIVIL CPF: 099.689:629-53
ESCALA -1 : Registro: 15276-D MS CNPJ:03.107.539/0001-32
CPF/RG: 879.416.171-68




10,00

Distancia max: 7m

PLANTA BAIXA - ARQUIBANCADA

9,95

1,80

10,00

0,44

g g
Corte AA - ARQUIBANCADA

PCD MASC

, PLANTA BAIXA - BANHEIROS
Q ESCALA -1:50

WC MASCULINO
A = 16,46 m?

Corte BB - ARQUIBANCADA

Corrimao

PLACA DE SINALIZAGCAO
DE EXTINTOR

OBS: EM PILARES TODAS AS FACES SERAO
SINALIZADAS, E EM PAREDES/DIVISORIAS A
ALTURA FIXADA DO SUPORTE SERA DE 1,6 M
DO PISO E A PARTE INFERIOR A 0,10M DO PISO

)CBQ ACABADO

i i ﬂ /g
: o SELO DE GARANTIA DA ABNT

—

1,80

ROTULO DO FABRICANTE

MAX. 1,60

0T

| EXTINTOR

MIN 0,10

PISO ACABADO

ALTURA DO EXTINTOR

SEM ESCALA

PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - PLACAS DE SINALIZACAO

SIMB. cép DESCRIGAO | QTDE

Sinalizagédo de Equipamentos de Combate a Incéndio

E5 Extintor de Incéndio 3

Sinalizagao de Orientagdo e Salvamento

SAiDA S12 |Saida de emergéncia 4

PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

SIMBOLO | DESCRIGAO QTDE.

lluminagdo de emergéncia

/,\\‘ . -~ n .
‘\\,/- lluminacao de Emergéncia 4

4
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - EXTINTOR DE INCENDIO
_ CAPACIDADE
SIMBOLO DESCRICAO EXTINTORA QTD.
MINIMA

Extintor Portatil de Agua com Capacidade Minima
Extintor Portatil de PO BC com Capacidade ) )
Minima 2:A - 20:BC 2:A-20:BC 1

ESPACO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMS:

PROCESSO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

(x)NOVO ( ) ATUALIZA O PSCIP N°: () SUBSTITUI O PSCIP N°:

TITULO DO DESENHO:

PLANTA BAIXA GERAL

OCUPAGAO:
F-9 REUNIAO DE PUBLICO

RAZAO SOCIAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

NOME FANTASIA:
REVITALIZAGAO DA PRAGA FLORESTAL

ENDERECO:
R. BONIFACIO GOMES C/ BR 267, S/N, PORTO MURTINHO - MS

DATA: ABRIL/2023 REVISAO:00

N° ART:

OBSERVACOES: ESCALA: COMO INDICADO

QUADRO DE AREAS GERAL: PRANCHA:
Area total construida: 103,22 m?
Area total do Lote/Terreno: 7200,58 m?

Detalhamento do Quadro de Areas: (ver prancha 01 )

2/2

RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIC

¢ ot - R
Nome: FABIO MARQUES Nome: NE TRAﬁBEIRO

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL CPF: 099.689.629-53
Registro: 15276-D MS CNPJ:03.107.539/0001-32

CPF/RG: 879.413.171-68




ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROTOCOLO DE PROCESSO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO ’

PSCIP No: 26900 /PREVENIR

Dados do responsavel pelo uso

Data inicial de protocolo: 24/04/2023 Fase de andlise: Projeto aguardando analise

Razao Social / Responsavel pelo Uso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Nome Fantasia Razéo Social / Proprietario
REVITALIZACAO DA PRACA FLORESTAL NELSON CINTRA RIBEIRO

Endereco Complemento
R. BONIFACIO GOMES C/ BR 267 SIN | |

Bairro Municipio

Centro | | Porto Murtinho

Responséavel Técnico

Razdo Social / Proprietario Registro profissional:
Fabio Marques Ribeiro |15276 - CREA
Edificacéo
Area total da propriedade: 7200.58 m2 Altura descendente: |1.2 metros
, . . . [0} 1
Area cons_trwda.no interior do 103.22 m2 N° de pavmentqs 1 pavimentos
lote/propriedade: (incluindo térreo:
Area analisada: 103.22 m2
Base de andlise: Lei Estadual n° 4335/2013, exigéncias das Tabelas 5, 6A a 6M.5 e Tabela 7
Ocupacéo
Ocupacao principal: F-9 Recreagéo publica
Ocupacao subsolo: N&o informado pelo Responsavel Técnico
Ocupacdo secundaria: |N&o informado pelo Responsavel Técnico

Medidas de seguranca e riscos especiais
Tipo de PSCIP Situagdo do PSCIP

1 - Edificagdes permanentes Novo processo

Medidas de Brigada de Incéndio, Extintores de Incéndio, lluminacdo de emergéncia, Saidas de Emergéncia para Edificacdes em Geral -
seguranca: NT11, Sinalizagdo de emergéncia

Autenticagédo:

Riscos

.. N&ao informado pelo Responséavel Técnico
especials:

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o cédigo QRCode ao lado ou acesse o http://sistemas.bombeiros.ms.gov.br/pscip/consulta-pscip.xhtml e informe o n° do PSCIP.
Impresso em: 24/04/2023




|
|
|
o> Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso acabado | k.
| 7
%b@ D% Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso acabado |
D—> Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso acabado |
) D@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso acabado !
(320\ /320 320\ ! Substituir o quadro de distriggo
\'E, D@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 120cm do piso acabado | .
& 7/ 7|r|§r . juntamente com os seus componentes.
. #4 34 56 P | Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso acabado ! Os equipamentos a serem substituidos
& \ & Ha i ) | Aparelho Vento Kit de Piso 2P+T, 10A | ndo estdo inclusos na quantificagédo das
#4 #4 - ! tabelas apresentadas nesse projeto,
/320\ >/ | Tomada de Piso 2P+T, 20A | foram considerados diretamente no
18,14 /"5 /530 iYem] Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado : escopo da orgamentagao.
w, a@i Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado |
- 34 =X'm
E— 7&%154#% 1 I 1 L#Ef D—Oa Interruptor simples de uma segao :
a
H H H N 314 D—@b Conjunto de 2 Interruptores simples |
#4 a |
U U H D—bg)c Conjunto de 3 Interruptores simples |
a L o
13,14 -L @ Interruptor paralelo (three-way)
# 320N 28 a
/ ; o-(e) Ponto para acionamento da campainha
LEGENDA DIAGRAMAS UNIFILARES
H N Ponto para campainha
O/{‘\O Disjuntor Termomagnético Monopolar
D—<] Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso acabado Py
7.8 1,2 —— Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente O O Disjuntor Termomagnético Bipolar
(320 #a #4 A | Disjuntor Termomagnético Tripolar
1 3456 15,16 @ Ponto de luz embutido no teto O O ) 9 P
gL TEr NIEY -
% Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivaments
13.14 102 Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado 5Pd
#4 * — Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede ’ DPS-Dispositivo de protegéo contra surtos
ffffff Eletroduto de PEAD embutido no piso =
[ 1
i — L | Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado EE IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA
Caixa para medidor I Medidor de Energia
@ % Caixa de passagem no piso
114/
78 12 O/ Eletroduto que sobe
#4th 4FL#4 Notas Gerais
13,14 O/
Eletroduto que desce
#4 1- Eletrodutos embutidos no solo serao do tipo PEAD.
2- Os condutores nao cotados serao de #2,5mmz2,
34561518 Eletroduto que passa descendo 3- Os eletrodutos nao cotados serao de @25mm.
= = . ~
g4 #4 #4 4- Em todo eletroduto subterraneo, os condutores deverao
ser de cobre, classe 0,6/1kV, isolagao em EPR, temperatura
@ 320 Eletroduto que passa subindo 90°C.
14,12/ 5- Os condutores elétricos de distribuicao deverao ser de
/320\ cobre, classe 450/750V, isolacao em PVC, temperatura 70°C.
18,14/ -~ 6- A secao do condutor neutro € igual ao da fase do
circuito, salvo indicacao contraria.
7-0 condutor neutro nao podera ser ligado ao condutor
protecao terra apos passar pelo quadro geral da instalacao.
Lista de Materiais - Componentes - SISTEMA NOVO 8- O condutor de prote¢ao nunca devera ser ligado ao IDR.
1314 i 9- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
iy Descrigdo do Material Q‘{:Zf;;’:,de 10- Os circuitos forarp numerad9s pela qu,antidade de fases,
Disjuntores e Protecdes ou seja, circuitos bifasicos contém dois numeros.
DPS - Disjuntor de protecéo contra surtos, monopolar, tensdo nominal de operagdo UO 127/220V, 11- AS. mStaIagoes el_etncas devgrao ser executadas
maxima tens&o de operagéo continua UC= 275 V, corrente de descarga maxima= 30kA, fixagdo 3 respeitando os padroes de qualidade e seguranca
em trilho DIN 35mm. estabelecidos na norma NBR5410:2004.
13,41{::1';11,12 @ ( 50 Mini Disjuntor Bipolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm. 8 12- Todos os pontos metalicos deverao ser aterrados.
#oo# N WF ) oF & Mini Disjuntor Bipolar 70A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm. 1 13- A indicacao de poténcia no pontos de luz sao os valores
UADRO-NOVO . . . .
] : calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
QUADRO EXISTENTE Ea‘,jra‘;de Entrada o 30X30X30 = precricoes da NBR 5410, ndo necessariamente
* 3412 alxa de passagem em concreto ' correspondem ao valor exato das lampadas a serem
#4 H# > Quadros instaladas.
Quadro de Distribuigdo 24 Disjuntores. 1 14- Todos os eletrodutos de t_aletrlclda,de deverao estar
afastados 0,50m das tubulagdes de gas.
15- O ramal de entrada de alimentacdo do QDC sera
subterraneo.
16- Os postes de iluminagao possuem RELE para comando
da iluminacao.
Todos os materiais presentes na lista de materiais deverao estar - -
em conformidade com os padrées da ENERGISA quando da APROVAGAO :
exigéncia da concessionaria, quando a concessinaria ndo j =
tg bel < q d . id dré \(..,_,) PREFEEI?'LARDAOMEEJEITg)/?;/SL%REOPSOSF({)TgOMSU%{LTINHO i
@ estabe ecer uma norma proprla’ evera ser Segl.“ 0 0s pa roes SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS
/1 estabelicidos pela NBR 5410. o o
A lista de material encontra-se de acordo com a modelagem
exata do projeto, os eletrodutos e cabos estdo considerando 10% _—_—
de perda. '
p FERNANDA GONZAGA FERREIRA
Arquiteta e Urbanista
13,14 11,12 CAU N. A47370-7
R
. j PORTO MURTINHO (MS)
| Painel: QDC 1 |
| Pot. Instalada (W): 11380W 2P/10A 19 | 4
. M 1 POT.:
| Pot. Demanda (W):4606W ' HT o 1.2-lluminac&o |
#4,0mm?2 ’
SUBSTITUIR QUADRO DE DISTRIBUICAO ‘ 2P/10A 34 ‘
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PARA /\—;K | |’T POT.:
40 DISJUNTORES ‘ O O I FAS"E' 3,4-lluminacéo ‘
‘ #4,0mm?2 ' ‘
R cxy 2P/10A 56
‘ O/\vKC T POT.: 5,6-lluminacgéo ‘
[ FASE: i
‘ #4,0mm? ‘
2P/10A
‘ 7,8 ‘
SUBSTITUIR 6 UN DE DISJUNTOR AN T POT.: —
TRIFASICO ‘ O] (o, I CASE. 7,8-lluminagéo ‘
#4,0mm?2
2P/10A
| A 910 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
‘ O O [T POT.. 9,10-lluminacéo ‘
I FASE: i
‘ QDC 01 In70 A #4,0mm? ‘
QUADRO DE MEDIGCAO 'I I IT O/H\o—c 2/\P/1’0£ 1112 OBRA
EXISTENTE ’ POT - i
| 4 10.0mm . $7% L or:_ PP | REVITALIZAGAO DA PRAGA FLORESTAL
. . #4,0mm? ' ‘
Planta Baixa | |
QUADRO EXISTENTE 2P/10A 13.14 LOCAL AREA CONSTRUIDA
3 z 2
| 275V [PPS AN T POT - | R. BONIFACIO GOMES C/ BR 267, SN, PORTO MURTINHO, MS 136,31 m
| sk | ¥ O © i e 13,14-lluminagao | L
. . A 2 :
Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. PVC/750V/70°C) — #4,0mm / RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO PREFEITO
| 2P/10A 1516 | FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO
(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (FC- Condutor Fase C), (N - Condutor Neutro), (PE - AN | |’T POT.:
L . Condutor Terra), (Re - Condutor de Retorno) ‘ O O = 15,16-lluminacéo ‘ CREA n° 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32
29 und Luminaria de Jardim com Globo Duplo Il , FASE: o
2 lampadas de 160W Sugestéo de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Preto, FC:Amarelo, N: Azul Claro, PE: Verde ‘ #4,0mm ‘ '
N POT.:1000(VA)
RESERVA
‘ ' POT.:1000(VA ‘
‘ O o FASE. A VA RESERVA ‘ DISCIPLINA
o PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
ELE - MEMORIAL DE CALCULO - (13) ELETRODUTO Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/lsol. PVC/1KV/70°C) | — POT 1000(VA) | ¢
Diametro Comprimento ‘ °© © FASI%' A RESERVA ‘ /~ CONTEUDO FOLHA
Descri¢cao do Material Nominal rzm) (FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (FC- Condutor Fase C), (N - Condutor Neutro), (PE -... ' PLANTA BAIXA DIAGRAMA E TABELAS
Eletroduto flexivel corrugado PEAD. conforme NBR15715 25 568.61 Sugestao de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Preto, FC:Amarelo, N: Azul Claro, PE:... ‘ ‘ ’ 1 / 1
Eletroduto flexivel corrugado PEAD, conforme NBR15715 @32 3,92 ‘ ‘

Legenda

QUADRO QCD EXISTENTE

ESCALA
- e Como indicado

DATA
[ ABRIL/2023

J [CONTRATO DE REPASSE ] [COORDENADAS

21°41'51.34"S
57°52'48.95"0




50

19 61

290
19 61

19 61

o o o o o (@)
8 % o o o O T) Tp) T) Tg) o
o ) 4 Lo o o N Te) 0 N o (qp)
o) N o (@) (Q\| Q) () Te) » » < o0
. O o (@) <t (00 N <t Tp) N (@)} -~
(@) AN < O N~ (@)) ~— ~— ~— ~— ~— AN
Locagao no eixo X Locacdo no eixo Y
Coordenadas Nome Coordenadas Nome
(cm) (cm)
9.50 | P15, P23 295.00 | P2, P5
15.00 | P1+P7 279.50 | E1, E2, E3, E4
257.50 | E1 255.00 | P1+P7, P3+P10, P4+P11, P6+P14
40050 | P8, P16, P24 199.50 | P8, P9, P12, P13
500.00 | P2 119.50 | P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22
599.50 | P9, P17, P25 39.50 | P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30
99.5 99.5 74250 | B2
*T- e 985.00 | P3+P10
5.5 5.5 P5 990.50 | P18, P26
il E1 ﬁgxf gg dm A3+P10 it % 30x50 cm 1207.50 | P19, P27
K{ — E2 ~ + NN E3 ha =30 cin B4 NN P6+P14 1213.00 | P4+P11
@ N @ 1xC30 - £=6,0m M S 4Ms om 1x¢30 - ¢=6,0m @ N @ ha = 30 cm @ @ pa+P11 1XC30 - ¢=6,0m hb = 75 cin C30 - ¢=6,0m @ ha =30 cm 145550 | E3
P1+P7 v hb = 80 cm ha =30 cm 2xC30 - cF6,0m ’ hb = 80 cm .
ha = 30 cm 4xC30 - c=6,4m hb = 80 cm L] %xca0 - om6.0m 1598.50 | P12, P20, P28
hb = 80 cm 0 @ 4xC30 - ¢c=6,0m 0 @ 1698.00 | P5
0 4xC30 - ¢=6,0m 3 & Pg 3 0 0 2 8 o13 3 0 1797.50 | P13, P21, P29
8 Pk 19x19 cm e 8 i 19x19 cm e 1940.50 | E4
A Sy XTI o ) }-ha=30cm < 1 ) | tra=30cm e 199.50 2183.00 | P6+P14
ha = 30 cm o oo Cm 19x19 cm hb = 50 cm 2188.50 | P22, P30
- B o 1xC30 - ¢=6,0m 1xC30 - c=6,0m
2 hb =50 cm & 3 3 55 3 ha=30cm g P20 3 ’ 3 5 p22
P15 1xC30 - ¢=6,0m P16 L = L
= P17 P18 P19 hb =50 cm 19x19 cm P21 19x19 cm
o g |19X19 cm 19x19 cm 19x19 cm 19x19 cm | 19x19 cm 1xC30 - ¢=6,0m , 19x19 cm ha = 30 cm
© _% ha =30 cm 1 ha=30cm ha =30cm 1 = ha =30 cm ha =30 cm Jr—® -
- hb =50 cm | [hb=50cm hﬁ 50 . ﬂﬁ 28 ok hg 50 o ]|t 20T Re—30-om S em
hb = m = =50cm =50cm =50cm o= = 1xC30 - ¢=6,0
1xC30 - ¢=6,0m 1xC30 - ¢=6,0m 1xC30 - ¢=6,0m 5 1xC30 - ¢=6,0m 1xC30 - ¢=6,0m 1xC30 - ¢c=6,0m ?)ECB?)O- ‘(::TG,Om | HE X c m
P2 —
> B P25 B P29 P30
19x19 cm po7 P28 P30
a=27cm ) @ P24 ﬁ_&/ 19x19cm 26 / Tageao TOX19Tm */ 19x19cm xe-cm 39_50
hb =50 cm Pdnto de marcacdo 19x19 cm ha=2cm 19x19 cm F,ZA_';‘S,% ha=2cm ha=2cm | ha = 2cm
1xC30 - c=6,0m (0.00,0.00) ha=2cm hb = 50 cm ha =2 cm | hb = 50 ™ hb =50 cm hb = 50 cm hb =50 cm
hb = 50 cm 1xC30 - ¢=6,0m hb = 50 cm TXC30 CTG 0 1xC30 - ¢=6,0m 1xC30 - c=6,0m 1xC30 - ¢=6,0m
1xC30 - 0=6,0m 1xC30 - c=6,0m em e
248 143 199 143 2425 2225 248 143 199 143 2425
Estacas
Simbologia Nome d Quantidade e
(cm)
* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 & oo
Q
ca <
Planta de locacao T
escala 1:50 [
Pilar Fundacéo Bloco
E?EE@??!;TE!STQBH Nome | Secéo X Y Carga Max. | Carga Min. | Mx Maximo (kgf.m) | My Maximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf) |Lado B[Lado H| hO/ha | h1/hb | ne Estaca ca
B2=B5 (2xC30 - c=6,0m) B20=B21=B22=B23 B1-7=B3-10=B4-11=B6-14 (4xC30 - c=6,0m) (cm) (cm) (cm) (tf) (tf) Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | (cm) | (cm) (cm) (cm) (cm)
45 45 B24=B25=B26=B27 45 45 E1 - 257.50| 279.50 1.7 1.7 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - C30 - ¢=6,0m 0
B28=B29=B30 (1xC30 - ¢=6,0m) E2 - 74250 279.50 1.7 1.7 0 0 0 0 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - C30 - ¢=6,0m 0
— E3 - 1455.50|  279.50 1.7 1.7 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - C30 - ¢=6,0m 0
E4 - 1940.50| 279.50 1.7 1.7 0 0 0 0 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - C30 - ¢=6,0m 0
P2 30x50 500.00| 295.00 4.9 42 0 -4400 0 0 0.0 0.0 0.0 04| 145 55 30 75| 2 C30-¢=6,0m| -95
X 3 8 P5 30x50 | 1698.00| 295.00 4.9 42 0 -4400 0 0 0.0 0.0 0.0 04| 145 55 30 75| 2 C30-¢=6,0m| -95
P8 19x19 400.50| 199.50 3.1 2.0 0 0 0 0 0.2 0.0 0.0 0.0 55 55 30 50 1 C30-¢=6,0m| -70
° P9 19x19 599.50| 199.50 3.1 2.0 0 0 0 0 0.0 -0.1 0.0 0.0 55 55 30 50 1 C30-¢=6,0m| -70
0 P12 19x19 | 1598.50]  199.50 3.1 2.0 0 0 0 0 0.2 0.0 0.0 0.0 55 55 30 50 1 C30-¢=6,0m|  -70
} 145 | 55 P13 19x19 | 1797.50] 199.50 31 2.0 0 0 0 0 0.0 0.1 0.0 00| 55 55 30 50/ 1 C30-¢=6,0m| 70
)4 s P15 19x19 9.50| 119.50 1.8 1.1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.7 55 55 30 50 1 C30-¢=6,0m| -70
- P16 19x19 400.50) 119.50 2.7 2.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 55 30 50 1 C30-¢=6,0m|  -70
o P17 19x19 599.50| 119.50 2.7 2.0 0 0 0 0 0.1 0.0 0.0 0.0 55 55 30 50 1 C30-¢=6,0m| -70
B P18 19x19 990.50| 119.50 1.8 1.1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.7 55 55 30 50 1 C30-¢=6,0m|  -70
L d d b I P19 19x19 1207.50] 119.50 1.8 1.1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.7 55 55 30 50| 1 C30-¢c=6,0m| -70
eg e n a OS OCOS P1+P7 15.00 255.00 55 46 0 -5500 0 -100 0.0 0.0 0.8 0.0| 145 155 30 80| 4 C30-¢=6,0m| -100
a 195 P20 19x19 | 1598.50] 119.50 2.7 2.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 55 30 50 1 C30-¢=6,0m| -70
escaia 1. P21 19x19 | 1797.50] 119.50 27 2.0 0 0 0 0 0.1 0.0 0.0 00| 55 55 30 50/ 1]  C30-c=6,0m| -70
L P22 19x19 | 218850 119.50 1.8 1.1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.7 55 55 30 50 1 C30-¢=6,0m|  -70
| 145 | P23 19x19 9.50]  39.50 1.2 0.9 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 55 2 50 1 C30-¢=6,0m|  -42
+ 1 P24 19x19 400.50|  39.50 1.2 0.9 0 0 0 0 0.1 0.0 0.0 0.0 55 55 2 50 1 C30-¢=6,0m|  -42 Ve -
P25 19x19 599.50|  39.50 12 0.9 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 00| 55 55 2 50/ 1] C30-c=6,0m| 42 APROVAGRO
P26 19x19 990.50|  39.50 1.2 0.9 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 55 2 50 1 C30-¢=6,0m| .42 e ESTADODE MATO GROSSODOSUL
P27 19x19 1207.50 39.50 1.2 0.9 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 55 2 50 1 C30 - ¢=6,0m -42 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS PUBLICOS
. P28 19x19 | 159850  39.50 1.2 0.9 0 0 0 0 0.1 0.0 0.0 0.0 55 55 2 50 1 C30-¢=6,0m|  -42
L OCACAO DOS PILARES P29 19x19 | 1797.50]  39.50 12 0.9 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 00| 55 55 2 50 1] C30-c=60m| 42 APROVADO
P30 19x19 | 2188.50]  39.50 1.2 0.9 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 55 2 50 1 C30-¢=6,0m|  -42
P3+P10 985.00] 255.00 55 46 0 -5500 200 0 0.1 0.0 0.8 0.0| 145/ 155 30 80| 4 C30-¢=6,0m| -100
ESCALA 1:100 P4+P11 1213.00|  255.00 55 46 0 -5500 0 -100 0.0 0.0 0.8 0.0| 145 155 30 80| 4 C30-¢=6,0m| -100
P6+P14 2183.00| 255.00 55 46 0 -5500 200 0 0.1 0.0 0.8 0.0| 145 155 30 80| 4 C30-¢=6,0m| -100 A SoNZf oA FERREIRA
Os esforcos indicados nesta tabela s&o os valores maximos obtidos pela envoltéria de todas as combinacdes definidas para as fundacdes. Para CAUN. A47370-7
analises complementares, deve-se consultar o relatério de esforgos na fundagéo, que apresenta os valores calculados para cada combinagéo.
PORTO MURTINHO (MS)
-
/ J
2198 -
30 242.5 . 212.5 30 2425 . 212.5 30 198 30 2425 . 212.5 30 242.5 . 212.5 30 4
Pilares
P 9o P3 P4 o PG o Segi [ clova | T PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
cm cm cm
30%50 E1(MORRE) 30x50 E2(MORRE) 30%50 30%50 E3(MORRE) 30x50 E4(MORRE) 30%50 = o) - . Logonda dos plares
‘ ¢ . VB119x30 €30 VB1 g o VB2 19x30 €30 VB2 . ¢ . Z ‘ VB3 19x30 €30 VB3 O VB4 19x30 €30 VB4 ‘ Z ‘ o P2 | 30x50 0 0| 7] ptar que passa .
(U r () () () P3 | 30x50 0 0 - (" 0BRA
P4 | 30x50 0 0 X
B 372 372 B
F 372 + Pém ’ o 1P9 & P10 & 372 > P‘?% ' P13 P14 © P5 30x50 0 0 Legenda das vigas e paredes REVITALIZAQAO DA PRAGA FLORESTAL
1ox " 19x19 _ 119x19 . 19 . 1px L1 9|9 119x19 . 1988 O P6 | 30x50 0 0 E Viga \
t % = @ < @ @ @ 3 @ @ P7 19x19 0 0 /~ LOCAL AREA CONSTRUIDA1 36,31
an [ 2 P8 | 19x19 0 0 ‘ 31 m*
372 962 372 o = O 372 962 372 P g P22 |3 R. BONIFACIO GOMES C/ BR 267, SIN, PORTO MURTINHO, MS AREA DO TERRENO
E Tl‘ﬁ% L —P46 P47 = %r 2 g % - P21 | |2 1oxiodd P9 | 19x19 0 0 L 7200,58 m?
T 1 19x19 T =P18 1 P19 1919 VB6 19x30 19x19 71 | = o P10 | 19x19 0 0 Vigas —— N
@ 1o 4= @ 19x19 @’ H9x19 4 @ = P11 19x19 0 0 Noms [ Secao | Elevacao | Nivel ¢~ RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO 7~ PREFEITO
X e
N O i} Pz | 19619 0| o0 o) | em | (@) FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO
o P14 | 19x19 0 0 VB2 | 19x30 0 0
o 0 0 "0 o o 0 (= b I NI = /
P16 19x19 0 0 VB4 19x30 0 0 )
P23 P 5 = 7 P 9 0 P17 19x19 0 0 VvB5 | 19x30 0 0
19x1d 19x18 19x19 19x19 19x19 19x19 19x19 19x19 P18 | 19x19 0 0 VB6 | 19x30 0 0 -
19 11 212.5 148.5 19 180 19 1185 2425 11|19 198 19 11 2125 148.5 19 180 19 1185 2425 11|19 P19 [ 19x19 0 0 VvB7 | 19x30 0 0
2198 P20 19x19 0 0 VB8 19x30 0 0 - AN
P21 19x19 0 0 VB9 19x30 0 0 ( DISCIPLINA
Egg gxg 8 8 VB10 | 19x30 0 0 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
X
P24 | 19x19 0 0 N ,
P25 19x19 0 0 /CONTEUDO FOLHA
P26 19%x19 0 0 Caracteristicas dos materiais x
b7 | 19x19 0 0 FoK Eos LOCACAO DOS PILARES E FORMA DOS PILARES NO 1 /
FORMA DO PAVIMENTO ARQUIBANCADA I o PAVIVENTO TOPO 6
P29 | 19x19 0 0 250 241500
0 0

&
ESCALA 1 . 1 OO P30 19x19 Dimensdo maxima do agregado = 19 mm ESCALA SATA = ONVENIO S OORDENADAS POTPPA
’ Como indicado ABRIL/2023 £7°52'18.95"0




B2=B5
2xC30 - ¢c=6,0m Relacéo do aco
PLANTA CORTE A-A CORTE B-B 2xB5 B1-7 B6-14
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
Aviso - Bloco com estaca tracionada:
Trag&o maior que a permitida. O ACO N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
45 45 detalhamento deve ser reavaliado (mm) (cm) (cm)
N3 B 137 para uso em projeto executivo. CA60 1 5.0 40 155 6200
7| 4 N11 6.3 c/11 C=148 |7 2 5.0 40 41 1640
3 5.0 20 206 4120
~ /1N AN P2=P5 4| 50 10 383 3830
= ( ) ( ) || 8 5 5.0 12 221 2652
\N_“ NUDZE N 6 5.0 20 71 1420
Al 4 3 7 5.0 14 216 3024
lg N5 0 8 5.0 28 156 4368
0
N3—— 9 5.0 16 146 2336
145 4 v BALDRAMES - L1 v - 10| 50 10 583 5830
« « N1 . N CA50 11 6.3 8 148 1184
-30 N1 LS 3 5 12| 80 8 249 1992
¥ - (”) o $ 13 8.0 16 259 4144
36 36 30 o 5 14 8.0 16 267 4272
137 0 N5—— P — Sl Q< 15| 10.0 8 153 1224
= ® z 16 16.0 12 168 2016
2N3 5.0 c/9 C=206 - © 5N4 c/14 T 2 2 -
0 © b - 17 16.0 12 173 2076
F 3| [e— 46 T 95 ©
© N 20 Resumo do ago
48 L
ACO DIAM C.TOTAL QUANT PESO
138 CA:-95 : 26 (mm) (m) (Barras) (kg)
N12 CA50 6.3 11.9 1 29
5N4 5.0 C=383 10 N1 ¢5.0 C=155
? N12 10N2 95.0 C=41 2o 1o IR
e 16.0 41 4 64.6
CA60 5.0 354.2 - 54.6
58 58 PESO TOTAL
58 (kg)
137 - 47 CA50 116.1
4N1208.0c/9 C=249 CABO 546
6 N5 25.0 c/25 C=221
B1-7 Volume de concreto (C-25) = 4.91 m?
4xC30 - c=6,0m Area de forma = 17.98 m2
PLANTA CORTE A-A CORTE B-B
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
Aviso - Bloco com estaca tracionada:
45 45 Prever armaduras das estacas
137 147 ancoradas na face superior do bloco.
B N7 L 36 6l 8 N9 5.0 /18 C=146 16 6l 14 N8 25.0 ¢/9 C=156 16
P1 P7
o
z 0 3
© o
o N © BALDRAMES - L1 ‘f
SECAO hx:
N3 - 8 . & BALDRAMES - L1 \f ESC 1:20 g O
© I8 N9—\ N8 ) 8§ I o
SECAO o o
3 N8 30 N9 ESC 1:20 R O 19 o |3
24 4 : — I - 53 83
Yo} prd KR Ny KUY (&) ‘C_> Ll o 2 _|_ e — g
~ 30 o U5 2 15 0 o
™ o E [} 59 O | — 15 b4
= g T s T Z =
ol R 5N10 ¢/15 ~ e 10N6 5.0 C=71  -100 20
[ee) =z - |
— 36 3| [—= 46 100 ©
N4 | B N14 —| N2 00 g
| 145 | / / |
1 1 CA:-100 26
N13 N14 10 N1 5.0 C=155
10 N2 g5.0 C=41
36 36 N14 N13
137
8 N3 25.0 ¢/20 C=206
i 63 63 62 62
137 147
2x4 N13 28.0 ¢c/9 C=259 2x4 N14 28.0 c/9 C=267
é APROVAGAO
148 {EZ} ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Nt | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS PUBLICOS
APROVADO
FERNANDA GONZAGA FERREIRA
138 Arquiteta e Urbanista
CAU N. A47370-7
5N10 5.0 C=583
PORTO MURTINHO (MS)
B6-14 L
4xC30 - c=6,0m e
PLANTA CORTE A-A CORTE B-B
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
Aviso - Bloco com estaca tracionada:
45 45 Prever armaduras das estacas
137 147 ancoradas na face superior do bloco.
B N7 . 36 6l 8 N9 25.0 ¢/18 C=146 16 6] 14 N8 25.0 ¢c/9 C=156 |16
)
z
© P14 P6
o N ©
w0 L”) 0 0 ® (=]
N3 - 8 . :f BALDRAMES - L1 tf © L
© X g N N8 ~ & 0 4
: SECAO 3
A A £ Ng—\ ‘f’o_ No—|! ESC T30 3 o BALDRAVES-Lf T }
o [ — N~ 1l
o) zZ LYRY o X O o u = N
< 19 o 2 SECAQ o - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
DL e ol ESC 1:20 S 0
2 S — >2 2S¢ I @
z - - e T |4s > s 30 o = S
o ® 5N10 6/15 N | S A — 516 82 s
— 36 15 i = o < Sz OBRA ~
e | B 14 10N6 5.0 C=71 100 20 S REVITALIZACAO DA PRACA FLORESTAL
{ 145 { L / / 3| |m—= 46 T 100 © L
T T . — 20 AREA CONSTRUIDA
CA:-100 | ((LooA 136,31 m?
N13 N14 R. BONIFACIO GOMES C/ BR 267, S/N, PORTO MURTINHO, MS AREA DO TERRENO
36 36 N14 N13 R 26 L 7200,58 m
137 10 N1 ¢5.0 C=155 ¢~ RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO "\ /” PREFEITO
53 05,0 c/20 C=206 10Nz 050 C=41 FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO
CREA n° 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32
i 63 63 62 62 R
137 147 St
2x4 N13 28.0 ¢c/9 C=259 2x4 N14 28.0 c/9 C=267 - — -
\ U\ ‘
/ DISCIPLINA ’
148
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
&
/~ CONTEUDO FOLHA
BLOCOS DAS VIGAS BALDRAMES - PT1 /6
. BLOCOS DAS VIGAS BALDRAMES - PT1 2

-
5N10 5.0 C=583 . ESCALA DATA CONVENIO COORDENADAS ___ K
ESCALA 1:100 (™ comoindioata )| P ) 21415130




Relacédo do aco
B3-10
4xC30 - c=6,0m 1Bixl13122 8xB30 B3-10
PLANTA CORTE A-A CORTE B-B GUANT T CUNT T CTOTAL
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 AGO | N ‘(Dn']Am'V)' ) o
Aviso - Bloco com estaca tracionada:
45 45 Prever armaduras das estacas CAB0 1 5.0 144 4 10224
137 147 ancoradas na face superior do bloco. 2 5.0 20 155 3100
s N5 L 36 6l 8 N7 85.0 c/18 C=146 16 6l 14 N6 5.0 ¢/9 C=156 16 3 5.0 20 41 820
—_— 4 5.0 16 206 3296
5 5.0 14 216 3024
g 6 5.0 28 156 4368
z 7 5.0 16 146 2336
© P10 P3 8 5.0 10 583 5830
3 E 0 . ® 9 5.0 40 209 8360
o 10 5.0 100 203 20300
N g 58 v . BALDRAMES - L1 g - ® CA50O | 12| 80 16 259 4144
- = N7 SEGAO o 0 13| 80 16 267 4272
A A g NG f’o_ N7—} ESC 1:20 3 ¢  BALDRAMES - L1 ] 15| 10.0 8 153 1224
gl w 4 0 N i — I o 0 SECAO & 16 10.0 48 123 5904
~ 19 o |3 EeClS © g 17| 100 32 95 3040
S S — Sl2 8| ' T % 18|  16.0 12 173 2076
i - R 5N8 c/15 o T |45 s S 30 g %
8 = 5 z N — = 5o 8y Resumo do ago
R < Q
—r 36 _
N3 | B N13 ———— —1| | 10N1 5.0 C=71 WL 20 g 2 ACO | DIAM | C.TOTAL | QUANT | PESO
- / a / — ol lb— = 46 —— s (mm) (m) (Barras) (kg)
| 145 | 0 N3 -100 CA50 8.0 84.2 8| 332
' ' CA:-100 v 20 10.0 101.7 9| 627
N12 N13 16.0 20.8 2 32.8
36 36 N13 N12 : 26 CAB0 5.0 616.6 - 95
137 10 N2 85.0 C=155 PESO TOTAL
10 N3 25.0 C=41 (kg)
8 N4 5.0 c/20 C=206
"= CA50 128.7
63 63 62 62 CA60 95
- = 3
houne oot (G2 =667 m
2x4 N12 ¢8.0 c/9 C=259 2x4 N13 8.0 ¢/9 C=267 '
Relacdo do aco - ESTACA
148
44XESTACA d=30cm C=6m
ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 11 5.0 924 72 66528
CA50 14 8.0 220 335 73700
138
5N8 #5.0 C=583 Resumo do ago
ACO | DIAM | CTOTAL | QUANT PESO
-1 _ (mm) (m) (Barras) (kg)
4xC30 - ¢=6,0m CA50 8.0 737 62| 290.8
PLANTA CORTE A-A CORTE B-B CA60 5.0 665.3 - 102.5
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 PESO TOTAL
Aviso - Bloco com estaca tracionada: (kg)
45 45 Prever armaduras das estacas
137 147 ancoradas na face superior do bloco. CA50 290.8
B N5 L 36 6l 8 N7 5.0 c/18 C=146 16 6l 14 N6 25.0 ¢/9 C=156 16 gy 1025
’ N Volume de concreto (C-25) = 18.48 m®
z
© P11 P4
g S ) v BALDRAMES - L1 v ©
8 S © N6—H 0
- T2 " SECAQ S 0
A A £ N6 fo_ N7T—| E5C 120 3 o,  BALDRAMES- L1 '
% = — 2 KT J, Cw— Il & - g
z i 19 © e SECAO - -
~le ol ESC 1:20 ~ Q
o ° — = o2 S|z I 0
z - s o
ol R 5 N8 c/15 2 15 © e L 30 o ol%
: . } 2
) o < i s T2
o 36 10N1 850 C=71 -1 © =
N13 | B N13 5.0 €= =100 20 = =
U / Al — 46 —— = ©
l 145 l N3 -100 20
CA:-100 v 20
N12 N13
N13 N12 :
36 36 26 é APROVAGAO
10 N2 5.0 C=155
137 10 N3 5.0 C=41 ‘ ) ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
8 N4 ¢5.0 ¢/20 C=206 \5.o#”| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS PUBLICOS
i 63 63 62 62 APROVADO
137 147
2x4 N12 8.0 ¢/9 C=259 2x4 N13 28.0 ¢c/9 C=267 FERNAr:IrJqAU‘ggNeZSEJ:nZE:REIRA
CAU N. A47370-7
148 ESTACA d= 30cm C=6m
PORTO MURTINHO (MS)
SECAQ VISTA LATERAL L
ESC 1:20 ESC 1:25 -
5N14
3
138
5N8 25.0 C=583
21 N11 @5.0 /15 C=72
B23=B24=B25=B26=B27=B28=B29=B30 \
B8=B9=B12=B13=B15=B16=B17=B18=B19=B20 1xC30 - ¢=6,0m e
=B21=B22 rS 19 ol P23=P24=P25=P26=P27=P28
- o= ESC 1:25 ESC 1:25 = = = = = =
1xC30 - c=6,0m =P29=P30 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
PLANTA CORTE i
ESC 1:25 ESC 1:25 P8=P9=P12=P13=P15=P16=P17= 2 © o
o
=P18=P19=P20=P21=P22 % sl 38 >
N9 o 0 S = /~ OBRA
8 N9 BALDRAMES - L1 q 3 Z < ~
© : & = N Z REVITALIZACAO DA PRACA FLORESTAL
Ng——— @ SECAO o s 0
r FO BALDRAMES - L1 FO = 10 ¢/ ESEC ffzo 3 9% N
5 o 3 o o 3 < 5N10 c/8 : " " E < E ﬂ /" TOCAL AREA CONSTRUID/—}I 36,31 m
SECAO I = 1 19 —z R. BONIFACIO GOMES C/ BR 267, S/N, PORTO MURTINHO, MS AREA DO TERRENO
No—— 30 ESC1:20 ©  og — = L 7200,58 m*
| o ~ o] 0
JLL o * 19 o s g 3 = = CA:-42 ) i 15 /~ RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO "/~ PREFEITO
[ee] Q zZ o o 4
o g sN0de = ERIS = FABIO MARQUES RIBEIRO lgNE}g%L\IS g/y;g?le RIBEIRO
0 I -70 z 48 - 0 107, -
i = L 2~ = 5N1050 C=71 CREA n° 15.276/MS 001
48 15 48 33 )
CA:-70 7 N1 5.0 C=71 5N10 5.0 C=203 66 _
48 2 N9 5.0 C=209 et
5N10 ¢5.0 C=203 - -
i N AN
33 / DISCIPLINA ‘
66 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
2 N9 5.0 C=209 L
¢~ CONTEUDO FOLHA
BLOCOS DAS VIGAS BALDRAMES - PT2 3/6

\
ESCALA DATA CONVENIO COORDENADAS oA "
ESCALA 1:100 Como indicado ABRIL/2023 [ FURA




Relacao do aco
VB1 VB2 VB3
VB1 ] VB2 ] VB3 ] VB4 ] VBS SEGAO AA VB4 vBs vBe
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 —Escios VB7 VB8 VB9
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ' VB10
2 N4 28.0 C=559 (1° Cam.) 2 N4 28.0 C=559 (1° Cam.) 2 N4 28.0 C=559 (1° Cam.) 2 N4 8.0 C=559 (1° Cam.) 2N225.0 C=214
26| 511 |26 26| 511 |26 26| 511 |26 26| 511 |26 A ACO | N | DIAM | QUANT [ C.UNIT | C.TOTAL
. . rA ’ J i . rA ’ J . . rA ’ J . . rA ‘ J ™ oo T I\ (mm) m) | (em)
o ° ° ° > CAB0 1 5.0 188 93 17484
« «© « ©® 2 5.0 4 214 856
L J_\,‘_ CA50 3 8.0 8 511 4088
_\j\J_ P1 LA L et J_\I\__PZ 19 "f‘J' P2 Ld e LA J_\I\__PS 19 “f‘J' P4 LA Ldes J_\I\__PS 19 “f‘J' P5 L es LA J_¢\__P6 19 '\Id' P16 A -P17 TN 4 8.0 8 559 4472
5 8.0 4 214 856
30 | 212.5 130 212.5 130 30| 212.5 130 212.5 |30 30| 212.5 130 212.5 130 30 | 212.5 130 212.5 130 19] 191?30 j18 5 8.0 8 928 1824
' 19x 30 B 19x 30 ' ' 19x 30 1 19 x 30 ’ ' 19 x 30 1 19 x 30 ' ' 19 x 30 1 19 x 30 ' L 180 L 7 8.0 8 254 2032
I 212.5 L 212.5 I - I 212.5 L] 212.5 I 26 I 212.5 B 212.5 I 26 I 212.5 B 212.5 I - ! 5 N1 o5 ! 26
15 N1 ¢/15 15 N1 ¢/15 15 N1 ¢/15 15 N1 ¢/15 15 N1 ¢/15 15 N1 ¢/15 15 N1 ¢/15 15 N1 ¢/15 = Resumo do aco
15 15 15 15
Z . 12 N1 5.0 C=93 ACO | DIAM | C.TOTAL | QUANT [ PESO
= = = = 2 N5 28.0 C=214 .
2N328.0 C=511 (1° Cam.) 30N125.0 C=93 2N3 280 C=511 (1° Cam.) 30N125.0 C=93 2N3 280 C=511 (1° Cam.) 30N125.0 C=93 2N3 280 C=511 (1° Cam.) 30N1g5.0 C=93 (1* Cam.) (mm) (m) (Barras) | (kg)
CA50 8.0 132.8 12| 524
CA60 5.0 183.4 -| 283
VB6 secions  VB7 N VB8 N VB9 ~ VB10 ~
ESC 1:50 —EsC1Z5 ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ’
' ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 (kg)
2N225.0 C=214 2 N7 28.0 C=254 (1° Cam.) 2 N7 @8.0 C=254 (1° Cam.) 2N7 28.0 C=254 (1° Cam.) 2N7 28.0 C=254 (1° Cam.) CABO 524
_‘l\_l_ o A T‘IL 26 206 26 26| 206 26 26| 206 26 26| 206 26 OAGO 28 3
Mgt T LT IR o B LR o B MLt T LT
3 o 7 . T . T . T .
™ ® “® ™ Volume de concreto (C-25) = 1.52 m?
.¢\J.P20 LA J-\P- P21 19 Area de forma = 21.08 m2
- TN “f‘l P15 '—hy\l P7 J+-P1 19 ,j\l P18 LLV\J_ P10 J_\l\_-P3 19 '\I‘J' P19 '—LV\J_ P11 J_\j\_-P4 19 "f‘l P22 '—J%y\l P14 J_\l\_-PG 19
19 1;?20 j19 19] 61 [19) 61 | 50 19) 61 |19] 61 | 50 19) 61 19] 61 | 50 19] 61 [19) 61 | 50
L 180 L "19x30" "19x30° "19x30"  19x30° "19x30  '19x30° "19x30  "19x30°
: 5 N1 o5 - 26 160 I - 160 I - 160 I - 160 I -
11 N1 ¢/15 ’ 11 N1 ¢c/15 ’ 11 N1 ¢/15 ’ 11 N1 ¢/15 ’
15
15 15 15 15
= g 12N1 5.0 C=93 24| 206 24| 206 24| 206 24| 206
2N508.0 C=214 (1° Cam.) 2N6 8.0 C=228 (1° Cam,) '1N105.0 C=93 2N6 68.0 C=228 (1° Cam.) '1N1050 C=93 2N6 8.0 C=228 (1° Cam,) '1N1050 C=93 2N6 08.0 C=228 (1°Cam.) ' N19050 C=93
350
ARMACOES DAS VIGAS BALDRAES B Topo Pilares
[<e] [<e]
Q P2 &
461 114
2 o1 © Arquibancada
b VA26
2198 Vigas VAlpo | VA5 61 3
30 455 30 455 30 198 30 455 30 455 30 Nome | Secao | Elevagéo | Nivel NS & pg 2 -
(cm) (cm) (cm) 7] VA25 9IP16 S EI 0
VA1 | 19x40 o 114 4 - VA11
P1 P2 P3 P4 P5 P6 VA2 | 19x40 0| 114 2 . | [vA24jva17 ' Baldrames
30x50 30x50 30x50 30x50 30x50 30x50 VA3 | 19x40 o 114 e T
7 7 7 7 7 7 o VA4 | 19x40 o 114 ~]
2 o + VA119x40 OVA2 19x40 o VA3 19x40 OVA4 19x40 3 VA5 | 19x46 ol 114
1 R RE VA6 | 19x46 0 114
* P10(MORRE) 3 ; x | ATERRO
- q E7<MOI$51EQ) 4715 LA1 Solran ‘:g DOMMOARREY - @ AL 19x19 g - 4715 LA3 o4 o/ng 38 n4a/mARREY @471-5 L8 — 19(19) VA7 | 19x46 0 114
(o) § CQ h:8 r'o\lvlu .i T \.I\IVIVI\I \I—l O W ; °x3 O h=8 r' |L\|V| \5) T I\J\IVIVI AV \I_I h=8 ; °x3 «© VA8 19X46 O 114
2 3 VA5 19x46 19A019x46 | | © 19x19 o A7 19x46 - P11(MORRE) 2 VA8 19x46 19A019x46) | |~ 19x19 VA10 19x46 - @ VA9 | 19x46 0 114
[e0}
. B o o - 19x19 @ g P i VA10 | 19x46 o| 114
Rlgl 8|8 W= S okl 8|14 AW NI= 3|3 3 o T\ = o ((AS\ 4 =3 || b (La10) 36 glR NS B piod I
© < |ls G, < |81 RREF— <|| B17(MORRE) e <2 < © s ) 4o G e NG, O== Il @ VA12 | 19x30 38| 76 CO RTE A-A
2 2 $ox 19x30 e=-38 $ox19 @| VA13 e=-38 & 2 2 2 VA16 19x46 e=-38 R o VA13 | 19x46 -38 76
P 5(MORRE—VAllIoxd6e=38 g+ - o - P19(MORRE) VAT4 19X46 6=-38 [® VATE 19x30 =-38 | VT2 g— S VA14 | 19x46 38 76
i 19x19 r y P18(MORRE)  19x19 ' P20(MORRE) ~ . ~ VA15 | 19x30 -38 76 ESCALA 1:100
- SRR LA11 E=-76| MR NI S < LA12 b=—7d SIS 19x19 i a LA13 6=7d 5 1019 S| 1 s =76 2l [T -
© < 4 - < o < = © — < n N o s o < ® &=L pe oy © VA16 | 19x46 -38 76
> >| % NG > | § >3 | vats | >l 2 o NG SEES >llg -/ >lllg o VA17 | 19x40 76| 38
. e VAT7 19x40e=-76 . 2 . = .g > VA19 19x40 e=-76 2 .2 VA20 19x40 e=-76 . & VA18 | 19x40 76 38 p
» A— -
= VA19 | 19x40 -76 38 APROVAGAO
P23(MORRE P24(MORRE P25(MORRE P28(MORRE P29(MORRE P30(MORRE
19 19( ) 19 19( ) 19 19( ) PZG(MORRE) P27( RRE) 19 19( ) 19 19( ) ( 19 19) P22(MORRE) VAZO 19X40 '76 38 E@ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
X X X 19X1 9 1 X 9 X X X 19)(1 9 VA21 19X40 _76 38 N&wews”| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
19 372 19 180 19 372 19 198 19 372 19 180 19 372 19 VA22 19X30 -38 76 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS PUBLICOS
2198 VA23 | 19x30 o 114 APROVADO
VA24 | 19x40 -76 38
VA25 | 19x30 -38 76
FORMA DAS VIGAS BALDRAES VA2 | 19x30 of 114
VA27 | 19x40 -76 38 FERNANDA GONZAGA FERREIRA
. VA28 | 19x30 -38 76 Arquiteta e Urbanista
CAU N. A47370-7
ESCALA 1:100 VA29 | 19x40 -76 38
VA30 | 19x30 -38 76
Pilares VA31 | 19x30 0 114 PORTO MURTINHO (MS)
Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel VA32 | 19x40 76 38
(cm) (cm) (cm) VA33 | 19x30 -38 76 >
P1 30x50 0 114 VA34 | 19x30 0 114
P2 30x50 0 114 VA35 | 19x40 -76 38
P3 30x50 0 114 VA36 | 19x30 -38 76
P4 | 30x50 0 114 VA37 | 19x30 0 114
PS5 | 30x50 0 114 VA38 | 19x40 -76 38
P6 | 30x50 0| 114 VA39 | 19x30 -38 76
Relacso d P7 | 19x19 0| 114 VA40 | 19x40 -76 38
P1=P2=P3=P4=P5=P6 elacgao do aco P8 | 19x19 of 114 VA41 | 19x30 -38 76
434 6xP1 P9 | 19x19 0| 114 VA42 | 19x30 ol 114
TOPOPILARES-L3  § P10 | 19x19 o 114
) Q ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL P11 1 19x19 0 M4
SECAO o (mm) em) em) P12 | 19x19 o| 114 .
ESC 1:20 O CAGO ] 50 192 155 29760 P13 | 19x19 o| 114 Lajes
& ) 5'0 192 y 2872 P14 19x19 0 114 Dados Sobrecarga (kgf/m?)
30 CA50 3 16'0 36 318 11448 P15 | 19x19 -38 76 Nome | Tipo Altura | Elevagdo | Nivel Peso préprio Adicional Acidental Localizada -
I e— : P16 | 19x19 -38 76 (cm) (cm) (cm) (kgf/m?) 4
B 5 Resumo do aco P17 | 19x19 -38 76 LA1 Macica 8 0 114 200 182 400 -
P18 | 19x19 -38 76 LA2 | Macica 8 0 114 200 182 400 -
o P19 | 19x19 a8l 76 LA3 | Macica | 8 o 114 200 182 400 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
3 [—— ACO | DIAM | C.TOTAL | QUANT PESO LA . 8 0 114 200 182 400 )
(mm) (m) (Barras) (kg) P20 19x19 -38 76 Macu;a
P21 19x19 -38 76 LA5 Macica 8 -38 76 200 182 400 -
CA50 16.0 1145 10| 1807 LAG _ 8 28 76 200 182 400 g
g L — CAB0 5.0 376.4 - 58 P22 1 19x19 -38 76 Macica - - /" OBRA
PESO TOTAL P23 19x19 -76 38 LA7 Macica 8 -38 76 200 182 400 - .
i (ka) P24 | 19x19 -76 38 LA8 | Macica | 8 -38 76 200 182 400 - REVITALIZACAO DA PRACA FLORESTAL
g P25 | 19x19 .76 38 LA9 Macica 8 -38 76 200 182 400 -
. i . -
46 I ° P26 | 19x19 -76 38 LA10 | Macica 8 38 76 200 182 400
ITI © 2 o|© 8228 1805; P27 | 19x19 -76 38 LA11 | Macica 8 -76 38 200 182 400 - (~ LOCAL AREACONSTRU'DA136 31 me
sle 8z P28 | 19x19 76 38 LA12 | Macica 8 -76 38 200 182 400 - R. BONIFACIO GOMES C/ BR 267, S/N, PORTO MURTINHO, MS AREA DO TERRENO ,
- & Volume de concreto (C-25) = 2.88 m® P29 | 19x19 -76 38 LA13 | Maciga 8 76 38 200 182 400 i \ 720058 m
26 z Area de forma = 30.72 m? P30 | 19x19 -76 38 LA14 | Macica 8 -76 38 200 182 400 - /~ RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO "/~ PREFEITO
32N1@5.0 C=155 © P
32 N2 05,0 C=41 FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO
_ : CREA n° 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32
Legenda dos pilares Legenda das vigas e paredes Area de lajes _ ' -
) i Tipo Altura Bloco de Area
. Pilar que morre E Viga (cm) Enchimento (m?)
Macica 8 - 31.85
% Pilar que passa E Viga chata ou invertida £
— — - J\_
Cara;cterlstlcas dos materiais / DISCIPLINA
ck Ecs
(kgf/lcm?) (kgflcm?) PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
114 250 241500 L
Dimens&o maxima do agregado = 19 mm 7/ CONTEUDO FOLHA
ARMACOES DAS VIGAS BALDRAMES, FORMA DAS VIGAS
ARMACOES DOS PILARES DO PAVIMENTO TOPO BALORAVE £ ARMAGOES D05 PLARES DO PAviveNTo | 4/ ©
. TOPO

ESCALA 1:100

21°41'561.34"S
57°52'48.95"0

ESCALA DATA CONVENIO COORDENADAS
Como indicado ABRIL/2023 -




VA1 _SECAO A-A VA2 SECAO A-A VA3 SECAO A-A VA4 SECAO A-A

ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 1:25 Relacdo do aco
VA1 VA2 VA3
2N1g5.0 C=511 2N1g5.0 C=511 2N1g5.0 C=511 2N1g50 C=511 VA VAB VAB
A A A A VA7 VA8 VA9
-\/‘-r 114 r T\f‘- -\f‘-r 114 r T\I‘- -¢‘-|- 114 r T\f‘- -\f‘-r 114 r T\f‘-
° o ° ° VA10 VA11 VA12
~ ~ ~ ~ VA13 VA14 VA15
VA16 VA17 VA18
“f‘J' P1 LA J_\j\_-PZ 19 “f‘J' P2 LA J_J\_-P3 19 _\,\J. P4 LA J_\j\_-P5 19 “f‘J' P5 LA J_\j\_-PG 19 s Ve NS
30| 455 | 30 30 455 | 30 30 455 |30 30| 455 | 30 VA25 VA26 VA27
’ 19 x 40 ’ ’ 19 x 40 ’ ’ 19 x 40 ’ ’ 19 x 40 ’ VA28 VA29 VA30
I 455 I I 455 I I 455 I I 455 I VA31 VA32 VA33
! 23 N2 c/20 ! 36 ! 23 N2 /20 ! 36 ! 23 N2 /20 ! 36 ! 23 N2 /20 ! 36 VA34 VA35 VA36
VA37 VA38 VA39
VA40 VA41 VA42
2N13 210.0 C=511(1° Cam.) 5 2N13 210.0 C=511(1° Cam,) 15 2N13 210.0 C=511(1° Cam,) 5 2N13 210.0 C=511(1° Cam) 15
23 N2 95.0 C=113 23 N2 95.0 C=113 23N2 ¢5.0 C=113 23N2 #5.0 C=113 ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
VAS SEGAO A-A VA6 SEGAO A-A VA7 SEGAO A-A VA8 SEGAO A-A VA9 SECAO A-A VA10 SECAO A-A cAG0 | 1| 50 8 511 4088
SEYAY AR S Al SEYAY AR SEYAY AR SEYAV A e Al 2 5.0 200 113 22600
ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 1:25 3| 50 170 125 21250
2 N15 610.0 C=474 (1° Cam.) 2 N17 210.0 C=271(1° Cam.) 2 N15 010.0 C=474 (1° Cam.) 2 N15 910.0 C=474 (1° Cam.) 2 N17 210.0 C=271(1° Cam.) 2 N15 910.0 C=474 (1° Cam.) ol o0 12 " e
42 406 N - 31 214 L s - 31 . 406 42 42 406 N 31 214 L s - 31 . 406 42 - 5 =0 9% 03 8928
114 r 114 r r 114 114 r 114 r r 114 7 5.0 32 95 3040
g e g 4 g S 8 5.0 12 126 1512
CA50 9 8.0 4 214 856
= = = = = = 10 8.0 16 95 1520
“f‘l P7 A l‘jL_Ps 19 _\»J_ P8 A VA26 l‘jL_Pg 19 "f‘l P9 A J.‘,\__P1O 19 "f‘l P11 A J_\l\__mz 19 "f‘l P12 LA vaAs7 J.‘IL_P13 19 _\,J_ P13 A J.‘,\__P14 19 11 8.0 8 126 1008
12 8.0 4 148 592
19| 372 19 19| 180 19 19| 372 19 19| 372 19 19| 180 19 19| 372 19 13 100 8 511 4088
’ 19 x 46 ’ ’ 19 x 46 ’ ’ 19 x 46 ’ ’ 19 x 46 ’ ’ 19 x 46 ’ ’ 19 x 46 ’ 141 100 24 406 9744
| 372 | | 180 | | 372 | | 372 | | 180 | | 372 | 15| 10.0 8 474 3792
19 N3 ¢/20 42 9 N3 c/20 42 19 N3 ¢/20 42 19 N3 ¢/20 42 9 N3 c/20 42 19 N3 ¢/20 42 16| 10.0 4 214 856
17| 10.0 4 271 1084
18] 100 16 95 1520
2N14 610.0 C=406 (1° Cam.) 15 2N16 810.0 C=214 (1° Cam.) 15 2N14 g10.0 C=406 (1° Cam.) 15 2N14 310.0 C=406 (1° Cam.) 15 2N16 810.0 C=214 (1° Cam.) 15 2N14 g10.0 C=406 (1° Cam.) 15
19N3 95.0 C=125 9N3 5.0 C=125 19N3 95.0 C=125 19N3 95.0 C=125 9N3 5.0 C=125 19 N3 5.0 C=125 Resumo do aco
SECAO A-A SECAO A-A SECAO A-A SECAO A-A ACO | DIAM | C.TOTAL | QUANT | PESO
VA11 seghoaA  \/A{D woionn  VA13 sechora  \/A14 sechorr  \/A15 woionn VA6 SEGROAA o | o | e |
ESC 1:50 ’ ESC 1:50 T Esc125 ESC 1:50 ’ ESC 1:50 ’ ESC 1:50 T ESC125 ESC 1:50 : CA50 8.0 39.8 4 15.7
10.0 210.9 18| 130
2 N4 95.0 C=406 2N5 5.0 C=214 2 N4 95.0 C=406 2 N4 95.0 C=406 2N5 5.0 C=214 2N4 95.0 C=406 CABO 50 6877 | 106
PESO TOTAL
76 rA 76 A D 76 rA 76 rA 76 A D 76 rA (ko)
[(e} o [(e] [(e] o [(e] g
< ™ < < ™ <
L = CA50 1457
ISR A l‘f" P17 19 *f‘l P20 A l‘f" P21 19 CA60 106
-_¢\lP15 La J_\l\__P16 19 “l‘l -_\j\lpw La J_J\__P18 19 _.¢\lP19 La J_\»__on 19 __¢\lP21 La J_‘l\__PZZ 19
19] 180 19 19] 180 119 Volume de concreto (C-25) = 6.5 m?
19) 372 19 19% 30 19, 372 19 19, 372 19 19% 30 19| 372 19 Aron do form 74,68 roz
19 x 46 I 180 I 19 x 46 19 x 46 I 180 I 19 x 46
| 372 | 4 12N6 ¢/15 4 26 | 372 | | 372 | 4 12N6 ¢/15 4 26 | 372 |
19 N3 ¢/20 42 = 19 N3 ¢/20 42 19 N3 ¢/20 42 = 19 N3 ¢/20 42
2N9 08,0 C=214 (1° Cam) 2N6©50 C=93 ING 080 C=214 (1" Cam, 12N695.0 C=03
2N14 610.0 C=406 (1° Cam.) 15 2N14 g10.0 C=406 (1° Cam.) 15 2N14 g10.0 C=406 (1° Cam.) 15 2N14 g10.0 C=406 (1° Cam.) 15
19N3 ¢5.0 C=125 19N3 95.0 C=125 19N3 25.0 C=125 19N3 95.0 C=125
VA17 secioan  \/A18 secioan  VVA19 secioan  \VVA20 _SECAO AA VA21 _SECAO AA VA22 SECAO AA
ESC 1:50 ESC 1225 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 125 ESC1:50 ESC 125 ESC1:50 - EsC125
2 N4 95.0 C=406 2 N4 95.0 C=406 2N4 95.0 C=406 2N4 95.0 C=406 2N7 25.0 C=95 2N7 25.0 C=95
38 rA 38 rA 38 rA 38 rA 3gl A 767 A D
o o o o o o
< < < < < ™

L
«j\l P23 LA l¢~-P24 19 1j\J- P25 La J.\j\.-PZG 19 .\j\l P27 La J.,ju-st 19 _J\J. P29 La J_‘l\__PSO 19 P23_ﬂl\l LAJ.‘I\__P15 19 P15'“f‘l Al‘f‘“w TR

19| 372 19 19| 372 19 19| 372 19 19| 372 19 19 61 [19 19| 196130 j1e

! 19 x 40 ! ! 19 x 40 ’ ! 19 x 40 ! ! 19 x 40 ! "9x40" é‘1

| 372 ] ] 372 ] ] 372 | ] 372 ] 61 N6 o 2
’ 19 N2 ¢/20 ’ 36 ’ 19 N2 ¢/20 ’ 36 ’ 19 N2 ¢/20 ’ 36 ’ 19 N2 ¢/20 ’ 36 4 N2 c/2 36

15
el (40 5N6 25.0 C=93
2N14 810.0 C=406 (1° Cam.) 5 2N14 210.0 C=406 (1° Cam.) 5 2 N14 810.0 C=406 (1° Cam.) 5 2 N14 810.0 C=406 (1° Cam.) 15 2 N18 810.0 C=95 (1° Cam.) s 2N1028.0 C=95(1" Cam.)
19 N2 85.0 C=113 19 N2 85.0 C=113 19 N2 85.0 C=113 19 N2 85.0 C=113 4N2 5.0 C=113
VA23 SECAO A-A VA24 SECS;'?:‘# VA25 SECAO A-A VA26 SECAO A-A VA27 SECS;'?:‘# VA28 SECAO A-A VA29 SE%’(‘Z‘# (" APROVAGEO
ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 E 25 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 E 25 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 E 25 EZ} ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
N&wews”| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

2 N8 5.0 C=126 2 N7 25.0 C=95 2 N7 25.0 C=95 2 N8 5.0 C=126 2 N7 25.0 C=95 2 N7 25.0 C=95 2 N7 5.0 C=95 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS PUBLICOS

11IA-|—¢‘—- D 3l A 76T A D 114 FA]—\I‘—- D 3l A 76T A D 3l A APROVADO
L L L L
P7'“f‘l AJ—‘f‘—‘m SN P24-_¢J. LAJ.‘I\__P16 19 P16“‘f‘l Al‘f“Ps IS VA® AJ—‘f‘—‘PZ SN P25-_¢J. LAJ.‘I\__PW 19 P”“‘f‘l Al‘f“Pg SLEN P26_,lJ. LAJ.‘I\__P18 19 A Nzl on o RREIRA
19 19 61 19

30
30

30

30

40

40
40

Arquiteta e Urbanista

CAU N. A47370-7
194{ 61 4{ 50 19 61 194{ 61 4{19 80 4{ 50 19 61 194{ 61 4{19 19|
19 x 30 7 7 19 x 30 19 x 30 7 7 19 x 30 7 7
61 19 x 40 61 80 19 x 40 61 19 x 40
% NG c/1é 26 J%L 5 N6 c/1é 26 T6N6 c/15 26 J%L 5 N6 c/1é 26 iLdL PORTONDRTIFO M)
4 N2 c/2 36 4 N2 c/2 36 4 N2 c/2 36 L
15 15 24| 126 15 15 -
- o 5N6 95.0 C=93 - o 5N6 5.0 C=93 - o 6 N6 5.0 C=93 - 0 5N6 5.0 C=93
2N11 28.0 C=126(1° Cam.) 2 N18 210.0 C=95 (1° Cam.) 15 2N10 8.0 C=95 (1° Cam.) 2N12 8.0 C=148/(1° Cam.) 2 N18 210.0 C=95 (1° Cam.) 15 2N10 28.0 C=95 (1° Cam.) 2N18 210.0 C=95 (1° Cam.) 15
4 N2 5.0 C=113 4 N2 5.0 C=113 4 N2 ¢5.0 C=113
VA3O SECAO A-A VA3 1 SEQAQ A-A VA32 % VA33 SECAO A-A VA34 SEQAQ A-A VA35 % VA36 SECAO A-A
ESC 1:50 T EsC125 ESC 1:50 T EsC125 ESC 1:50 : ESC 1:50 T EsC125 ESC 1:50 T EsC125 ESC 1:50 : ESC 1:50 T EsC125
2 N7 ¢5.0 C=95 2 N8 #5.0 C=126 2 N7 ¢5.0 C=95 2 N7 ¢5.0 C=95 2 N8 #5.0 C=126 2 N7 ¢5.0 C=95 2 N7 ¢5.0 C=95

40
30

30

30
30
40
30

76T A D 11IA'|—¢‘—' D 3gl A 76T A D 11IA'|—¢‘—' D 3gl A 76T A D

L L L L L
P18-.¢J. AJ.¢__P10 19 P1o_,lJ. AJ+-P3 19 P27__\l\J_ '—AJ.‘IL-P19 o P19-_¢J. AJ.‘,\__PM 19 P11-_‘l\l AJ_\j\_-P4 19 P28-.‘I\J. '—AJ.‘IL-on o on“‘f‘l AJ.‘,\__P12 19
61 19 19| | 50 61 19 | 50 19

19| 61 19| 19] 61 19, 61
"19x30° "19x30° 1%19?(1404“9 "19x30° "19x30° 1%19?(1404“9 "19x30°
61 61 61 61 61
H 26 Jﬁt 26 61 H 26 H 26 61 H 26
NG o/ D 5 N6 o/1 D ot . NG o/ D NG o/ D P L " 5N6 c/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
15 15 15 15 15
2N10 08.0 G=95 (1° Cam,) 5 N6 050 C=03 N1 08.0 C=126 (1° Cam,) 5 N6 5.0 C=93 2 N8 9755 Gbs (1 Cam) 15 2N10 28.0 C=95 (1° Cam.) °N625.0 C=93 2N11 8.0 C=126 (1° Cam.) °N6250 C=93 2 N18 5700 G=b5 (1° Cam) 15 2N10 8.0 C=95 (1° Cam.) °N625.0 C=93 \
' 7 4N205.0 C=113 ' 7 4N205.0 C=113 (" osRa _
REVITALIZACAO DA PRACA FLORESTAL
VA37 SECAO A-A VA38 SECAO A-A VA39 SECAO A-A VA4O _SECAOC A-A VA41 SECAO A-A VA42 SECAO A-A
ESC 1:50 ESC 125 ESC 1:50 . ESC 1:50 ESC 125 ESC 1:50 : ESC 1:50 ESC 125 ESC 1:50 ESC 125 P Feer conerRos —
;31 m?
2 N8 5.0 C=126 2N7 5.0 C=95 2N7 5.0 C=95 2N7 25.0 C=95 2N7 25.0 C=95 2 N8 5.0 C=126 R. BONIFACIO GOMES C/ BR 267, S/N, PORTO MURTINHO, MS AREADOTERRENO o
L :
114 T A 'l_‘l‘_‘ 3l A 761 A 38l A 760 A 114 A 'l_‘,‘_' /~ RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO "/~ PREFEITO
o o o o o o z
° N ° s ° ° FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO

CNPJ 03.107.539/0001-32

vag [ LalyLes I Ty N 119 Pyl talplers I Ty o) Pz gl talylen T i Loy CREANTTS.ZT6MS
19|

19i030 — 19, 61 |19 = 19(1130 = 19, 61 _[19 = 19?(130 = ’ 19(1130 —
I e o Loy e o Loy ” Loy ”
6 N6 c/15 N2 o2 36 N6 c/1 N2 o2 36 5 N6 c/1 5 N6 c/1 5 )
24| 126 5 5 5 5 / DISCIPLINA
6 N6 5.0 C=93 5N6 5.0 C=93 5N6 5.0 C=93 5N6 5.0 C=93 ’
2N12 8.0 C=148 (1° Cam. . 15 2N10 8.0 C=95 (1° Cam. — 15 2N10 8.0 C=95 (1° Cam. 2N11 8.0 C=126 (1° Cam.
( ) 2 N18 10.0 C=95 (1° Cam.) i ( ) 2 N18 910.0 C=95 (1° Cam.) i ( ) ( ) PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
4N2 @50 C=113 4N2 @5.0 C=113

g
/~ CONTEUDO FOLHA

ARMAGAO DAS VIGAS DO PAVIMENTO ARQUIBANDCADA 5/6

ARMACAO DAS VIGAS DO PAVIMENTO ARQUIBANDCADA \
ESCALA 1:100 (5 comoindioado [ asRLz0zz | (T 2rarsiaes

N/
A A /s /) /s /) G A CEEEEEE———————————.




2198
30, 455 .30, 455 .30, 198 .30, 455 .30, 455 .30
Caracteristicas dos materiais
P1 P2 P3 P4 P5 P6 fek Ecs |
. 30x50 30x50 30x50 30x50 30x50 30x50 (kgficm?) (kgficm?)
- — 250 241500
el l l l l el Dimens&do méaxima do agregado = 19 mm
Pilares
30 455 30 455 30 198 30 455 30 455 30 Nome | Se¢éo | Elevagdo | Nivel
] L] L] L] L] 2198 L] L] i i ] (cm) (Cm) (Cm)
P1 | 30x50 0| 350
P2 | 30x50 0| 350
P3 | 30x50 0| 350
P4 | 30x50 0| 350
P5 | 30x50 0| 350
P6 | 30x50 0| 350
Legenda dos pilares
FORMA DOS PILARES DO PAVIMENTO TOPO Bl [ Fier ave morre
ESCALA 1:100
Relacdo do aco
0 Positivos
_ _ _ _ > _
° ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
S (mm) (cm) (cm)
LA1 m o m CAB0 1 5.0 336 95 31920
& = 4 N2 ¢5.0 c/16 C=506 3 — 4 N2 ¢5.0 c/16 C=506 B - = — = 2 5.0 16 506 8096
3 8 heg 5.0 ¢ S h=g 4 N2 25.0 c/16 C=506 % h=8 4 N2 5.0 c/16 C=506 : o I Ton 1200
e 4N495.0 c/16- =214 E = m i 4 N4 25.0 ¢/16-C=214 E 8 . = . 214 17z
o 3 3 @ 4 N3 5.0 ¢/16_C=406 3| (hes % o9 (5] 4N3e500c16 C=406 3 2 ) 4N3050c/16 C=406 \3 —a 3 ol% Cs 4N3 5.0 ¢/16 C=406 Resumo do ago
o > s o = = Ste AGO | DIAM | CTOTAL | QUANT | PESO
pI e : e 3, | (G : T Vo T ———
= S Sla S S s 2 CAB0 5.0 547.2 -| 843
S Sé h=8 4/N3 5.0 c/16 C=406 © CE ] h=8 4 N3 5.0 ¢/16 C=406 8 3| (s 4 N3 5.0 ¢/16_C=406 9 Z S s 4 N3 85.0 c/16_C=406 PESO TOTAL
1S s o= =4 - N (kg)
- z <|Z Zo z -
z & o z'g S N N
3 N S CAB0 84.3
o
S Volume de concreto (C-25) = 2.51 m?
3 Area de forma = 31.37 m?
[V}
escala 1:50
/APROVAQAO
Eﬁ) ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
N&wews”| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
ARMACAO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO ARQUIBANCADA S e e
APROVADO
ESCALA 1:100
FERNANDA GONZAGA FERREIRA
Arquiteta e Urbanista
CAU N. A47370-7
PORTO MURTINHO (MS)
N
>
P1=P2=P3=P4=P5=P6 P7=P8=P9=P10=P11=P12= P15=P16=P17=P18=P19=P20=P21= P23=P24=P25=P26=P27=P28=P29= Relagao do ago
=P13=P14 =p22 =P30 6xP1 8xP7 8xP15 L
114 76 38 8xP23
ARQUIBANCADA-L2 ¢ ARQUIBANCADA-L2  § ARQUIBANCADA-L2  § é
3 SECAO & SECAO & SECAO = ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
ESC 1:20 O ESC 1:20 < O ESC 1:20 © O (mm) (cm) (cm) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
~ % ~ ? 3 % CAB0 1 5.0 72 155 11160
114 19 h 19 o = 19 o e 2 5.0 72 41 2952
ARQUIBANCADA - L2 ] — S 2 +2 ©|8 o »|o 3| 50 192 71 13632 \
K3 ~o N~No Qg ™ ® :
< 5 yo  Iig = s 4 iB S Z CA50 4] 100 32 112 3584 /" OBRA
SECAQ. - 2 D A RS 2 E 15 R 2 D 15 e | 5 10.0 32 74 2368 X
ESC 1:20 Q S o z z 6l 100 32 36 1152 REVITALIZACAO DA PRACA FLORESTAL
u = z 15 0 N 15 0 N 7] 16.0 36 174 6264
30 15 < 8N305.0 C=74——— 4N3 5.0 C=7f——— - S
4 S ?:r 0 /7~ LOCAL AREA CONSTRUIDA1 36.31 m?
i b % - :‘:5” . — Resumo do ago R. BONIFACIO GOMES C/ BR 267, S/N, PORTO MURTINHO, MS ][ AREADOTERREND. | . J
I Tz S ACO | DIAM | CTOTAL | QUANT | PESO N 7200,58 m
3| [e—= 46 —— ® o (mm) (m) (Barras) (kg) ~ RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO "\ /” PREFEITO
N2 > - CA50 10.0 71.1 6 43.8 A
z 00 M 6| 438 FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO
T CA60 5.0 277.5 - 428 CREA n° 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32
2 PESO TOTAL , —
12N19650 C=155 (kg)
12N2050 C=41 °——
CA50 142.7
CAB0 42.8
N L
Volume de concreto (C-25) = 1.68 m* / DISCIPLINA ’
Area de f =24.81m?
rea e forma " PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ]
N
N / CONTEUDO _ ~ FOLHA
ARMACAO DOS PILARES DO PAVIMENTO ARQUIBANCADA ARMACOES POSITIVAS DAS LAJES DO PAVIMENTO
ARQUIBANCDA, FORMA DOS PILARES DO PAVIMENTO TOPO, 6 / 6
ESCALA 1:100 ARMACAO DOS PILARES DO PAVIMENTO ARQUIBANCADA

N
ESCALA DATA CONVENIO COORDENADAS
indi 21°41'51.34"S
Como indicado ABRIL/2023 - 57°52'48.95"0
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Cobertura - Planta de Montagem Vigas
ESCALA 1:25
TC1 CR150x60x20#2,65mm
I I I I I
M.F. NN | AR - L38x38#3,2mm ///M-F- M.F. RENR AR - L38x38#3,2mm | ///T\A-F- M. | MF. M.F. NN | AR - L38x38#3,2mm 7 M.F. M.F. NN AR - L38x38#3,2mm | 7 M.F
\\\\ L/ //// \\\\ \\J //// AR\L\38\x38#3,2mm J /// \\\\ ll// //// \\\\ \\J ////
AG-100mm S~ : -7 AG-2100mm AG-2100mm S~ : _ -7 AG-2100mm &M AN : 7 \MJ—”‘ AG-2100mm S~ : -7 AG-2100mm AG-2100mm S~ : -7 AG-2100mm
\\\ | /// \\\ | /// \\ | // \\\ | /// \\\ | ///
TQ1 \\\ ! /// \\\ ! /// \\!// \\\ ! /// \\\ ! ///
[ [ [ [ [
M.F. I M.F. M.F. I M.F. M.F. I M.F. M.F. I M.F. M.F. I M.F.
| | | | |
| | | | |
AG - @10,0mm : : AG - @10,0mm : AG - @10,0mm AG - @10,0mm : : AG - @10,0mm
~d L L ~d L
| | | | |
| | | | |
| | | | |
TQ1 | | | | |
f f f f f
M.F. : M.F. M.F. : M.F. M.F. 22$80 M.F. M.F. : M.F. M.F. : M.F.
| | | | |
AG - @10,0mm : : AG - @10,0mm : AG - @10,0mm AG - @10,0mm : : AG - @10,0mm
\\ / / \\ /
I | | I |
n r r n r
| | | | |
| | | | |
TG | | | | |
| | | | |
M.F. M.F. M.F. M.F. M.F. M.F. M.F. M.F. M.F. M.F.
Cobertura - Planta de Montagem Tercas
ESCALA 1:25
STt
— VISTA LATERAL
Jor TCt DETALHE - FIXACAO TIPICA DAS EXTREMIDADES ESC 125
e - DAS TESOURAS NOS PILARES
el & ESC 1:10 —
e VISTA LATERAL
17 a4 S
4 7 PL1
8 a oy L/
: 1156 | ss7 | 857 | 314 | 374 | 382
VP 7 5 3400
4 4 4, A BANZOS: C150x50#3,00mm ACO TIPO A36 Fy=250MPa
4 MONTANTES: 2L.38x38#3,20mm ACO TIPO A36 Fy=250MPa
DIAGONAIS: 2L38x38+#3,20mm ACO TIPO A36 Fy=250MPa
<
A
g 4 4 CHUMBADOR 1
“ ) DETALHE PL1 CHUMBADOR 1
é A ESC 1:10 ESC 1:10
4 37,5 225 375
CHUMBADOR 1 S
© < 8 o =
Q 1O (ORI
& A FIXAR COM PORCA 3 =
< 2 4 P CONTR-PORCA 300
E ARRUELA o
. I PLACA 300x100#12.5mm < o
ACO TIPO A-36 Fy=250MPa S
I A
4 I \
\__PL1 TRELICA METALICA K /
/ 241
BARRA REDONDA @16,0mm C=1191mm
ACO TIPO A-36 Fy=250MPa

Planta de Montagem - Corte AA

ESCALA 1:25

NOTAS GERAIS

1. MEDIDAS EM MILIMETROS, NIiVEIS EM METROS;

. VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;
3. E DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA A CORRETA APLICAGAO DESTE
PROJETO E DAS RECOMENDAGCOES NELE CONTIDAS DEVENDO O
RESPONSAVEL TECNICO PELAS OBRAS, EFETUAR ADEQUAGCOES QUANDO
NECESSARIO, DEVIDO A EVENTUAIS SITUACOES NAO EXISTENTES NA FASE DO
PROJETO;
4. MATERIAIS PARA ESTRUTURA METALICA:
. ACOS: ASTM A572 GRAU 50 PARA PERFIS LAMINADOS,
o ASTM A36 PARA PERFIS CONFORMADOS A FRIO,
. SOLDA: ELETRODOS AWS E70XX/ E7018 NA FABRICAGCAO E NO CAMPO,
o PARAFUSOS: PARAFUSOS DE ALTA RESISTENCIA TIPO A-325;

7. AS LIGACOES, EXCETO ONDE INDICADO, DEVEM SER DIMENSIONADAS PARA:
. 100% DA CAPACIDADE DA PECA AO ESFORGO DE TRAGAO,

100% DA CAPACIDADE DA PECA AO ESFORGO DE FLEXAO,

75% DA CAPACIDADE DA PECA AO ESFORCO CORTANTE,

LEVANDO-SE EM CONSIDERAGCAO TODAS AS VERIFICAGCOES PREVISTAS NA
NBR 8800/08;

8. TODAS AS MEDIDAS E LIGAGOES SAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO
FABRICANTE, BEM COMO TODO E QUALQUER AJUSTE NECESSARIO A
CORRETA E A EXATA LOCAGCAO DA ESTRUTURA METALICA;

9. TRAVAMENTOS NECESSARIOS NA MONTAGEM SAO DE
RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE;

10. CABE AO EXECUTOR DA ESTRUTURA METALICA VERIFICAR O EXATO
POSICIONAMENTO DA ESTRUTURA QUE RECEBERA A ESTRUTURA METALICA,;

11. OS CORDOES DE SOLDA DEVERAO ESTAR LIVRE DE ESCORIAS, COM SUAS
SUPERFICIES O MAIS SEMELHANTE POSSIVEL AO DO METAL BASE, DE
MANEIRA A GARANTIR A UNIFORMIDADE DA ESPESSURA DA CAMADA
PROTETORA CONTRA CORROSAO (PINTURA);

12. TODOS OS ELEMENTOS DO TIPO "TUBO" COMPOSTOS POR PERFIS DOBRADOS
OU NAO, DEVERAO TER SUAS EXTREMEIDADES VEDADAS;

13. QUANDO NAO INDICADO AS LIGACOES DE VIGAS SERAO EXECUTADAS
SOMENTE SOLDAS NAS ALMAS E MESAS - USAR RECORTE DE ENCAIXE NA(S)
MESA(S);

14. OS DETALHES DAS CONEXOES DESENHADAS SAO ESQUEMATICAS. O
FABRICANTE DEVERA PREFABRICAR E MONTAR MODELOS EM ESCALA REAL
DAS PRINCIPAIS PECAS PARA FAZER OS AJUSTES NECESSARIOS ANTES DA
FABRICAGAO E MONTAGEM FINAL.

INTEIRA

Quantificagdes de Materiais P/ Estrutura Metélica
PC. Descricao C. Un. () E{'gb'r':)EAR P.PC.(kg) | Q.(Un) | C.TOT.(m) | P.TOTAL (k)
TC CR150x60x20#3,00mm 22,980 4,616 106,076 4 91,920 424,303
AG @12,5mm 42,384 1,000 42,384 1 42,384 42,384
AR L38x38#3,2mm 7,020 2,130 14,953 1 7,020 14,953
CT @12,5mm 76,350 1,000 76,350 1 76,350 76,350
M.F L38x38#3,2mm 1,030 2,130 2,194 M 42,230 89,950
Chumbador 1 16,0 1,191 1,560 1,858 12 14,292 22,296
Quantificagdes de Materiais P/ Estrutura Metdlica - PLACAS
PC. Descrigédo Area (m2) P. Un. (kg/m?) P. PC. (kg) Q. (Un.) | A Total (m?) P. TOTAL (kg)
PL1 300x100#12,5mm 0,030 124,800 3,744 12 0,360 44,928
Quantificagdes de Materiais - ST1 Q. (Un): 6
PC. Descrigédo C. Un. (m) P'(tg\/lri?R P. PC. (kg) Q. (Un) | C.TOT. (m) P. TOTAL (kg)
BANZOS C150x50#3,00mm 7,970 5,61 44,67 1,00 47,82 268,03
MONTANTES E DIAGONAIS 2L.38x38#3,2mm 2,320 4,26 9,87 1,00 13,92 59,23
4 APROVACAO h
@ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Nimaet”| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | ™
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS
FERNANDA GONZAGA FERREIRA
Arquiteta e Urbanista
CAU N. A47370-7
PORTO MURTINHO (MS)
- J
4 N
- J
4 N
- J
/ OBRA A
REVITALIZACAO DA PRACA FLORESTAL - MS
- J
4 LOCAL AREA CONSTR%ID%1 R N\
. , m
R. BONIFACIO GOMES C/ BR 167, S/N, PORTO MURTINHO, MS AREA DO TERRENO
\ 7200,58 m? )
(”~ RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO Y/~ PREFEITO A
CREA n° 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32
- AN J
/ DISCIPLINA / 1
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
- J
/“ CONTEUDO FOLHA A
COBERTURA - PLANTA DE MONTAGEM VIGAS E TERCAS
PLANTA DE MONTAGEM - CORTE AA 1/1
(DETALHES

AN

ESCALA DATA
( Como indicado j [ JUNHO/2023

j[CONVENIO

COORDENADAS
21°41'51.34"S
57°52'48.95"0




LEGENDA DE CONEXOES

Curva 90 / 45

Curva 90 curta

Curvar 45

Joelho 90

Joelho 45

Joelho 90 com anel

Joelho 90 com visita

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO
FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,15X1,00X0,3 M

Jungado dupla

Jungao invertida

Juncéo

Luva de correr

Luva simples

é
é
é
VR TTT T

Plug

Redugé&o excéntrica

EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

Té de inspegéo

gUE® 08 dJ{dH s aBl

MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR |
| |

\ % ] Te
e> [
1) r
% \% N\ ,%;); :;
e VY ! CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR
v v e v EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
v v ol S v MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
N } [ N f‘/ Ll _
;l E Tubo PEAD Corrugado
[ DN 10 mm
;l i Areia Grossa Compactada
;l I N N N N em camadas de 15cm
} H N N N N W .
L Solo Regularizado
;l | o o o N Compactado
o i | @ Det. Drenagem
N NP N I i NP NP N V N 1:5
N W % 1 v W i)
b N2 N2 N N l !
R
@ NG g N } H LEGENDA CONDUTOS
@ N N } H - TUBULAGAO DE PVC RIGIDO,
ﬁ ; Ll SOLDAVEL, BRANCO
\ nl TUBULAGCAO CORRUGADA,
@ i%?% v I H PERFURADA
i) [l
4 H
Vo |
S i
® > % % % H
NP ‘, ] DESCRIGAO QUANT
! il CAIXA COM GRELHA, 0,15X1,00X0,3 M 18
:l CAIXA DE AREIA, COM GRELHA, 0,4X0,4X0,4 M 11
H CAIXA DE AREIA, COM GRELHA, 0,6X0,6X0,6 M 10
DESCRIGAO: DIMENSAO: | COMPRIMENTO:
Tubo PVC rigido, cor branca, linha Esgoto Série @100 315,73
Normal - Tigre
Tubo PVC corrugado rigido, linha drenagem - Tigre 2100 154,52
CONTAGEM DESCRIGAO DIAMETRO
3 Jungéo Simples, Esgoto Série Normal - TIGRE @100
2 Joelho 45°, Esgoto Série Normal 2100
(~ APROVAGAO
\l@/ PREFEliLAI\R[/)AOM%E\A:\ACTJ/SL%%O:(;ST%OM?JURLNNHo PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS
§ I E v APROVADO

—_—

FERNANDA GONZAGA FERREIRA
Arquiteta e Urbanista
CAU N. A47370-7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

OBRA

@ PLANTA BAIXA - PLUVIAL PARTE 1 REVITALIZAGAO DA PRAGA FLORESTAL

1:100 LOCAL AREA CONSTRUIDA
{R. BONIFACIO GOMES C/ BR 267, S/N, PORTO MURTINHO, MS l[ 6.31m* ]
( RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO PREFEITO
FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO

CREA n° 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32

NOTA:
A INCLINACAO DAS TUBULACOES DEVERAOS P
DER PELO MENOS COM CAIMENTO DE 0,5%. PLANTA BAIXA - PLUVIAL PARTE 1

ESCALA DATA COORDENADAS
Como indicado ABRIL/2023 21°41'51.34" S
57°52'48.95' O

SENDO O IDEAL 1% DE INCLINACAO.




LEGENDA DE CONEXOES

Curva 90/ 45

Curva 90 curta

S I S e e e I S e S s 3 TS | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO e
R L FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS tootott

B . o o o 0 y 0 0 v v 0 - v v v v v v v TS v v v CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES oo 9 com 2l
v v v v v v NY v v v v v N% v v v NY v v v v v v v INTERNAS: 0,15X1,00X0,3 M Joelho 90 com visita

NP NP NP N N N NP N N N NP NP NP N NP NP NP N N N N NP NP N Junggo dupla
v Ny v v v NY v N v NP NP v v NP NP v v v v v 0 Wl w N v NY Jungdo invertida

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

Luva de correr

GUE= 0o dJea% s adhbl

CREA n° 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32

. E Luva simples
- . MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M Plug
: i > 1 e e o e e e e e e e e e o e e B T e (S Redug#io excéntrica
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I v v v — N% N v v N W v v N N N v N N N N N N N CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR
1 v v v W . W " EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
i L L MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
¢ N L J
o \ \
E N N2 g \77 ,oov NG \
E % Nz N/ e/)) N\ % %
% N N2 g g N %
E NV Ny Ny g NZ N2
N N N N2 N N
i o,
E N N N N N2 /:‘4%\0 °
E . . » » » k" DESCRICAO QUANT
CAIXA COM GRELHA, 0,15X1,00X0,3 M 18
E o o o N W W N CAIXA DE AREIA, COM GRELHA, 0,4X0,4X0,4 M 11
CAIXA DE AREIA, COM GRELHA, 0,6X0,6X0,6 M 10
E N2 N\ NE N2 N2 N2 %
E N2 NG N\ NZ NZ N N2
E N2 N2 NZ g N N %
E N N N g g N N
E DESCRIGAO: DIMENSAO: |COMPRIMENTO:
g W W d g W Tubo PVC rigido, cor branca, linha Esgoto Série @100 315,73
E Normal - Tigre
E ‘,\V e e g s Tubo PVC corrugado rigido, linha drenagem - Tigre 2100 154,52
E v N2 g N2
E N N g NG
E v v
H v v
CONTAGEM DESCRIGAO DIAMETRO
E N 3 Juncgéo Simples, Esgoto Série Normal - TIGRE 2100
E 2 Joelho 45°, Esgoto Série Normal 2100
N2 N
i »
% .
E g LEGENDA CONDUTOS
H N); Ny - TUBULAGAO DE PVC RIGIDO,
-] ] SOLDAVEL, BRANCO
N2
E TUBULAGCAO CORRUGADA,
E N PERFURADA
E NP
E N N
i v
Hi v
Ili==l=
; N\
E N\ % —— Tubo PEAD Corrugado
E DN 10 mm
E W — Areia Grossa Compactada
| 1 em camadas de 15cm
E N
E \% —— Solo Regularizado
Compactado
E N v
i v
i y Q Det. Drenagem
i | 2 1:5
N
% \V \l/ APROVAGAO
N % ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
E PREFEITURA MUNICIPAL DE POR'[O MURTINHO
NP Ny SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAGAO E SERVICOS PUBLICOS
% . APROVADO
E N2 —_—
FERNANDA GONZAGA FERREIRA
E | % Arquiteta e Urbanista
| CAU N. A47370-7
i IN%
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[
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i v v
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E N2 N\ N\
b [Pl
; . 7681 v PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
E N2 N2
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v v e v v v v REVITALIZACAO DA PRACA FLORESTAL
N N2 * E N N2
e E LOCAL AREACVIJNSTRl:Ill%A6 31 m2
e e W ?’% 2 E v e e R. BONIFACIO GOMES C/ BR 267, SIN, PORTO MURTINHO, MS l ’
W V V ’% W \V RESP’ONSAVEL TECNICO P/ PROJETO PREFEITO
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N N N\ g E N N\ N\
"T

\’—‘ N% N%
@ PLANTA BAIXA - PLUVIAL PARTE 2 :
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NOTA:

A INCLINACAO DAS TUBULACOES DEVERAOS PLANTA BAIXA - PLUVIAL PARTE 2 02/02
DER PELO MENOS COM CAIMENTO DE 0,5%.

SENDO O IDEAL 1% DE INCLINACAO. (™ v ) e ) )
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57°52'48.95' O
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CA'X I\fllci)l\égRlA DE CALCULO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO
€ REFORMA COM A ADICAO DE QUADRA DE AREIA, AREA PARA ESTACIONAMENTO E__ |914393/2021 1078230-60/2021
Nivel Item Unidade Quantidade
F
F
F | Nivel2 [1.1. SERVIGOS PRELIMINARES E
F | serigo [1.1.0.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO M2 5,63 5,63M2
) EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
F | Sevigo [1.1.0.02. MADEIR(’;A COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 6,00 [
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
Servigo [1.1.0.0.3. CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 3,00 [3M2
F AF_02/2016
F [ Nivel2 [1.2. MOVIMENTAGCAO DE TERRA -
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E -
Servigo [1.2.0.0.1. PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), M2 3.932,60 SEZS%QOE?(E‘T:Q&"{"EDSO LG
F COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
F [ Nivel2 [1.3. DEMOLIGOES E RETIRADADAS -
F | Nivels [1.3.1. DEMOLICOES > )
- DEMOLIGAO DE MICTORIO
) DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
Servigo [1.3.1.0.1. M3 1,28 [{(2,01M2X2) E PIA EM ALVENARIA
. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (2.25MEX2)) XO.15M
DEMOLIGAO DE MICTORIO
) DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM (0,61M2X2) E PIA EM ALVENARIA
Servigo 11.3.1.0.2. REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1:910.70 | 5 7m2x2), CALGADAS
F (528,13+14,84+286,36+1078,75)
[C1 ((1+1,3+1+1,3)X1,80M) - VAOS
(0,96)] + [C2 ((1+1,3+1+1,3)X1,80) -
VAO (0,96)] + [C3
((1+1,3+1+1,3)X1,80M) - VAOS
(0,96)] + [C4 ((1+1,3+1+1,3)X1,80) -
VAO (0,96)] + WC FEM
[(4,4+1,23+1,51+0,15+2,15+2,06+2
senico 13,103 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 141,44 T4+1,45+2,3+1,98X 1,80M -
""" REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 % VA0S (1,26+0,15+0,96+0,96)] +
WC MASC
[(4,51+1,99+2,3+1,45+2,74+2,07+1
85+0,15+1,32 X 1,80M - VAOS
(1,26+0,15+0,96+0,96)] + PISOS
WC FEM (16,46) + WC MAS
(16,46) + DEPOSITO 1 (7,32) +
DEPOSITO 2 (6,69)
F
F | Nivels [1.32. RETIRADAS E
Senico [13.20.1 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 1 720 P2(0,6X1,60 X 4UND) + P3
Fo|ocevee [1oe0 AF_12/2017 Y 1(0,8X2,10 X 2UND)
serico [13.202 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | |1 4,00 WC FEM (2UND), WC MASC
Fo|ocevee [1oeDe AF_1212017 Y |(2UND) [VASOS SANITARIOS]
serico 13203 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM ON 4,00 WC FEM (2UND), WC MASC
Fo|ocevee [1oeDe REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Y | (2UND) [PAPELEIRAS]
- ) WC FEM (2UND), WC MASC
Servigo [1.3.2.0.4. ggxggg%ﬂimgm'g iﬁN:Tz/AzF({)IES' DE FORMA MANUAL, SEM UN 4,00 |(2UND) [ACABAMENTO DE
F - AR VALVULA DE DESCARGA]
£ | senieo 13205 ggxggg%ﬂi:ﬂ’:‘:ﬁéifﬁ ,22;“;"‘ MANUAL, SEM M2 0,90 |J2 (0,9X0,5X2UND)
F | Nivel2 [1.4. REPARO NA LAJE S
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F
¢ | Seico [1.400.1.  INSTALAGAO DE BUZINOTE EM LAJE COM TUBO DE PVC 25MM UN 10,00 ‘2"’8&%“)"3)’ DIEP ) (EURNIz), k=P
somio 14002 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA - . @i%”é’;%g’;g“&g’: Lé‘ﬁ,\'if)’
I I DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 O e o S
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA REGULARIZAGAO DA LAJE DO
Senvigo [1.40.03.  |CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. M2 47,92 \WCS (33,86M?), DEP 1 (7,34M2),
F AF_0612018 DEP 2 (6,72M2)
F [ Nveiz [15. ESQUADRIAS :
F | Nivels [1.5.1. PORTA E
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
Senvio [15.1.01.  |FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 3,84 |P3 (0,6X1,6 X 4UND)
F AF_12/2019
PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E
Senvigo [15.1.02.  |FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACOES (REF. BANCO DE DADOS M2 3,78 |P5 (0,9X2,10X2UND)
F AGESUL 1101002010)
F | Nieis [152 JANELAS :
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
Senvigo [152.01.  |FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 0,60 |J3 (0,6%0,5x2UND)
F FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
F | Nveiz |16 REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES z
F | Nivels [1.6.1. PISO E
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
Sevigo [16.1.01.  EXTRADE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 14,01 [FCD MASC (7.32) + PCD FEM
F ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (6:69)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
Servigo [16.1.02.  |EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 3202 2’;’(‘; 4";5"" e+ W s
F MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE g
F | Niveis [162 PAREDE :
WC FEM
[(4,4+1,23+1,51+0,15+2,15+2,06+2
74+1,45+2,3+1,98X 1,80M -
VAOS (0,8"1,80)] + WC MASC
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS [(4,51+1,0042,3+1 45+2,74+2,07+1
Senvigo [162.01.  |TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA M2 103,75 |,85+0,15+1,32 X 1.80M - VAOS
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (0,81,80)] + PCD MASC
[(1,09+4,00+3,37+2,10) X 1,80 M -
VAOS (0,9"1,80)] + PCD FEM
[(1,85+2,15+3,15+4) X 1,80M -
F VAOS (0,91,80)]
F [ Nveiz [17. PAVIMENTAGAO =
F | Nivels [1.7.1. CALGADA -
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
Senvigo [17.1.01.  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 208,38 (298,33 M2 (PRANCHA 3 DE ARQ)
F CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
F [ Nwels [172. PISO INTERTRAVADO s
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Nivel Item Unidade Quantidade

E
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
Serigo [17.201. | RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 1.798,67 2\;93567 HB{ARANEHAS (R
F AF_10/2022
soco 17205 |EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO e 11611 | e A
. o |1.7.20.2 RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 018, ;RQ) ) (
F [ Nwel3 [1.73. MEIO-FIO :
8,94+85,00+4,25+1,06+9,03+99,0
3+1+2,63+3,57+4,03+0,83+2,6+3,7
1+31,45+31,45+3,74+2,6+3,74+6,7
8+6,72+4,19+2,142,58+2,4'16+2,3
2+2.42+1.78+4.94+7,27+3,89+48,6
3+4,95+2,62+3.84+4,08+1.78+2,41
semio 17301 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO " 122069 1o oo
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 e et ooy
55+4,78+4,82+26,5+26,75+5,3+5,4
4+18,08+4,08+28,64+2+13,8+71,72
+5,23+2,99+6,41+3,12+8,63+1,71+
8,67+4,8+2,77+8,48+12,95+8,8+8,8
+14142,5+13,97410,67+11,39+37,7
1+48,63+4,65+13,28+2+111742,5
E
sovico 117302 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO " 5121 ?*20:‘1"5;‘53 ;63:‘: ;,503 %gf; ?ff; ;
. o |1.7.3.0.2 COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 21 |7241,74+4286+4,2504,7943,7443,
F | Nivel3 [1.7.4. PISO TATIL E
sorvco 117401 PISO TATIL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM " 155,60 72UND PISO ALERTA + 317 UND
F o |1.7.4.0.1. ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4 60 |piSO DIRECIONAL
F [ Nvel3 [1.75. ESPACOS COMPLEMENTARES =
F | Nivela [1.7.5.1. PLAYGROUND -
F | Servico [1.7.5.1.1.  |GRAMA SINTETICA SOFT PREMIUM 52MM M2 105,48 105,48 M?
F [ Nivela [1.7.52. QUADRA DE AREIA E
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE MURETA
Semvigo [1.7.524.  |5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 52,65 (14,65+5,69+24,51+5,60+14,65+15,
. COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 02+5,94+24,5245,94415,02) *0,4
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E MURETA
sowico 17525 | ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COMROLO PARATEXTURA - 105,30 (14.65+5,69+24,51+5,60+14,65+15,
o |1.7.5.22. ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) 30 |0045,94424,52+5,94+15,02) *0,4 X
. COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 2 LADOS
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MURETA
soco 17523 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 2 105,30 (14.65+5,69+24,51+5,60+14,65+15,
o |1.7.5.2.3. PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. 30 |0045,94424,52+5,94+15,02) *0,4 X
F AF_08/2022 2 LADOS
MURETA
_ FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA (14,65+5,69+24,51+5,69+14,65+15,
Senvigo |1.7.5.2.4. DEMAO. AF_04/2023 M2 105,30 |05 /5,04+24,52+5,94+15,02) 0,4 X
F 2 LADOS
MURETA
soico 17525 APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS |- 105,30 (14.65+5,69+24,51+5,60+14,65+15,
o |1.7.5.25. DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 30 |0045,94424,52+5,94+15,02) *0,4 X
F 2 LADOS
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E
F | Servico |1.7.5.2.6. AREIA E CAL (H=10CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 1.061,84 |24,41x43,50 M
F | Nivel2 [1.8. INSTALAGOES DE DRENAGEM PLUVIAL -
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), (321,74 + 154,52) COMPRIMENTO
Servigo (1.8.0.0.1. ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 112,86 X 0,6 LARGURA X 0,4
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. PROFUNDIDADE
F AF_02/2021
. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
F Servico (1.8.0.0.2. (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 282,15 (321,74 + 154,52) X 0,6 LARG
(321,74 + 154,52) COMPRIMENTO
Servigo (1.8.0.0.3. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 112,86 X 0,6 LARGURA X 0,4
F PROFUNDIDADE
Senvico |1.8.0.0.4 TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - M 15452 VERIFICAR PROJETO DE
F o |1.800.4. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 ’ MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS
Senvico |1.8.0.0.5 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 31573 VERIFICAR PROJETO DE
F o |1.820.5. INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 ' MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA
Servico (1.8.0.0.6. COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,15 X 1,00 UN 18,00 ;\/AI/E\T\IIE\IJ%AIDREPEC(%)[‘JJ/?‘SF%EEVIAIS
F X 0,3 M. AF_08/2021
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
Servigo (1.8.0.0.7. TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M UN 11,00 \I\cli?\llg\ll((:)ADREP?gdi;%EUEVIAIS
F PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
Servico (1.8.0.0.8. TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 2,00 ;\/AI/E\T\IIE\IJ%AIDREPEC(%)[‘JJ/?‘SF%EEVIAIS
F PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
Servigo (1.8.0.0.9. BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA UN 8,00 \I\cli?\llg\ll((:)ADREP?gdi;%EUEVIAIS
F REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
Servico (1.8.0.0.10. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN 3,00 ;\/AI/E\T\IIE\IJ%AIDREPEC(%)[‘JJ/?‘SF%EEVIAIS
F VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
Servigo (1.8.0.0.11. ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 2,00 \I\cli?\llg\ll((:)ADREP?gdi;%EUEVIAIS
F AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
F | Nivel2 |1.9. INSTALAGOES ELETRICAS -
F | Nivel3 [1.9.1. ITENS A SEREM SUBSTITUIDOS -
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
Servico (1.9.1.0.1. GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 UN 1,00 ?&Esﬁl;:‘i%%EEOJETO 2
E DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
Servico |1.9.1.0.2 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A UN 6.00 VERIFICAR PROJETO DE
F o |1.91.0.2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_10/2020 " INSTALACOES
F | Nivel3 ]1.9.2. MOVIMENTAGAO DE TERRA o
. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 568,61 COMPRIMENTO X 0,6
Servigo (1.9.2.0.1. M3 68,23
E A 1,30 M. AF_02/2021 LARGURA X 0,4 PROFUNDIDADE
. 568,61 COMPRIMENTO X 0,6
. Servico (1.9.2.0.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 68,23 LARGURA X 0,4 PROFUNDIDADE
F | Nivel3 [1.9.3. ELETRODUTO -
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25, PARA REDE
Servico (1.9.3.0.1. ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 568,61 ?:\IESSI'I;II_(/:\Z%E?I)E‘I{IIEE‘;%I?;\S
F FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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F
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32, PARA REDE
Servico |1.9.3.0.2. ENTERRADA DE DISTRIBUIC/:\_O DE ENERGIA ELETRICA - M 3,92 ?&Esﬁiﬁz%zzgi?glgis
F FORNECIMENTO E INSTALACAO
F | Nivel3 |1.94. DISJUNTORES E PROTECAO =
. DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V, VERIFICAR PROJETO DE
Servico |1.9.4.0.1. PO UN 3,00 -
F CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) - INSTALAGOES ELETRICAS
Senvigo |1.9.4.0.2 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 800 VERIFICAR PROJETO DE
Fl > |7 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 " |INSTALAGOES ELETRICAS
Senvigo |1.9.4.0.3 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - UN 1.00 VERIFICAR PROJETO DE
Fl = |7 FORNECIMENTO E INSTALACAO " |INSTALAGOES ELETRICAS
F | Nivel3 [1.9.5. CAIXAS E QUADROS -
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
Servigo |1.9.5.0.1. MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. UN 32,00 NMERIHIGAR (ARG SO (B2
E AF 12/2020 INSTALAGOES ELETRICAS
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
Servico |1.9.5.0.2. GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFA~SICO, PARA 24 UN 1,00 x\iﬁ;&z%;g%{?}glgis
E DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
F | Nivel3 [1.9.6. CABOS -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
Servigo |1.9.6.0.1. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 3.285,50 NMERIHIGAR AR SO (B2
E AF 03/2023 INSTALAGOES ELETRICAS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
Servico |1.9.6.0.2. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 10,40 MERIAGAR ARSI
INSTALACOES ELETRICAS
F AF_03/2023
F | Nivel2 |1.10. ILUMINACAO -
Senvigo |1.10.0.0.1 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 UN 29.00 VERIFICAR PROJETO DE
F o W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 " |INSTALAGOES ELETRICAS
Senvigo [1.10.0.02 POSTE COLONIAL GLOBO DUPLO 244CM, PRETO, COM GLOBO UN 29.00 VERIFICAR PROJETO DE
F o POLIETILENO BLUMENAU - FORNECIMENTO E INSTALACAO " |INSTALAGOES ELETRICAS
F | Nivel2 |1.11. CERCAMENTO -
ELEVACAO 3
((4,28"2,6)+(1,52*1,1)+TRIANGUL
AR (1,562*1,5 /2)+ (5,80*1,1)
. REALOCAGAO DE ALAMBRADO EXISTENTE, ESTRUTURADO POR TUBOS IRANCIEAR (1’7§ Bz
Servigo |1.11.0.0.1. DE AGO GALVANIZADO M2 169,50 |ELEVACAO 4 ((6,3*1,1) +
TRINAGULAR (1,78*1,5/2) +
(4,15*2,6) + TRIANGULAR (1,8*1,5
/2)) + ELEVAGAO 5 (24,52*2,6) +
F ELEVACAO 6 (24,51*2,6)
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR X 7
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", EI(_)i\{I'//\A%A(g :33*(1(15‘3’?_51115’13;1 )+
Servigo |1.11.0.0.2. TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME M2 74,15 ELEVAQZ\O’4 (('15 02*1 '1)+ !
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO PORTAO (2,31 5)’+ (1é 45*1,1))
F MURETA). AF_03/2021 T i !
F | Nivel2 [1.12. PINTURA -
F | Nivel3 |1.12.1. ESQUADRIAS -
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
Senvigo |1.12.1.0.1 SINTETI(}O GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE M2 14.28 P1(0,8*2,10*2*2 LADOS) + P5
e SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 7 1(0,9*2,1*2*2 LADOS)
F DEMAO). AF_01/2020
F | Nivel3 [1.12.2. PAREDES INTERNAS -
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REFORMA COM A ADICAO DE QUADRA DE AREIA, AREA PARA ESTACIONAMENTO E

N° SICONV
914393/2021

N° OPERAGAO
1078230-60/2021

Nivel

Servico

Item

1.12.2.0.1.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

Unidade

M2

Quantidade

78,14

Me!

WC FEM
[(4,4+1,23+1,51+0,15+2,15+2,06+2
74+1,45+2,3+1,98X 1,70M -
VAOS (0,8°0,3+1,5*0,5)] + WC
MASC
[(4,51+1,99+2,3+1,45+2,74+2,07+1
85+0,15+1,32 X 1,70M - VAOS
(0,8*0,3+1,5°0,5)] + PCD MASC
[(1,99+4,09+3,37+2,10) X 0,7M -
VAOS (0,90,3+0,6*0,5)] + PCD
FEM [(1,85+2,15+3,15+4) X 0,7M -
VAOS (0,90,3+0,6*0,5)]

Servico

-

1.12.2.0.2.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

78,14

WC FEM
[(4,4+1,23+1,51+0,15+2,15+2,06+2
74+1,45+2,3+1,98X 1,70M -
VAOS (0,8°0,3+1,5*0,5)] + WC
MASC
[(4,51+1,99+2,3+1,45+2,74+2,07+1
85+0,15+1,32 X 1,70M - VAOS
(0,8*0,3+1,5%0,5)] + PCD MASC
[(1,99+4,09+3,37+2,10) X 0,7M -
VAOS (0,90,3+0,6*0,5)] + PCD
FEM [(1,85+2,15+3,15+4) X 0,7M -
VAOS (0,90,3+0,6*0,5)]

F | Nivel3

1.12.3.

PAREDES EXTERNAS

Servico

1.12.3.0.1.

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

M2

124,18

EXTERNO PCD MAS
((3,37+2,1+2,15)*3 - VAOS (0,9-
2,1+0,6°0,5))+ PARE TRIANG (3,94
*2 LADOS) + EXTERNO PCD

FEM ((3,15+2,14+1,85)*3 - VAOS
(0,9*2,1+0,6°0,5)) + PARE TRIANG
(3,95 * 2 LADOS) + EXTERNO DO
SAN FEM E MASC
((0,53+5,55+4,66+1,65+0,64+1,38+
4,55+1,57)*4+(4,24+4,15)1) -
VAOS
(0,7*2,1+1,5%0,5+0,7*2,1+1,5*0,5))

m T

Nivel 3

1.12.4.

TETO

Servico

-

1.12.4.0.1.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

45,25

WG FEM (12,83) + WC MAS
(13,06) + C1 (1,31) + C2 (1,31) +
C3(1,31) + C4 (1,31) + DEP 1
(7,37) + DEP 2 (6,75)

F | Nivel3

1.12.5.

MEIO-FIO

Servigo

-

1.12.5.0.1.

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

1.275,90

FOI CONSIDERADA A
QUANTIDADE TOTAL DE MEIO-
FIO A SER CONSTRUIDO

F | Nivel3

1.12.6.

CERCADO
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Nivel Item Unidade Quantidade

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE e ———
) SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
Servigo 11,1280 |gpERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR| ™2 487,30 ﬁ;@%@?g&%%éocwo 203
F DEMAO). AF_01/2020
F | Nivel2 [1.13. PEDRAS E LOUCAS =
F | Servigo [1.13.0.0.1.  BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, 200X60CM UN 2,00 WC FEM (1) + WC MASC (1)
) CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
F | Sevieo 113002 ey VALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN S AN @) WE NS @)
) VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA -
F | Sevieo 113003 | 0RNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN S S AN @) > WE NS @)
) MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO
F | Sevieo (113004 Bt N GAO. AF 0112020 UN 3,00 WC MASC (3)
) TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
F | Sevieo 113005 | \SSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IIl-E . AF_01/2021 M2 ] VO MRS (2P SN
F | Nivel2 [1.14. METAIS E ACESSORIOS =
i TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO
P Sevico (144000 L OMANDO. AF 0172020 UN 6,00 WG FEM (3) + WC MASC (3)
ovico 1114002  |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO N 6.00 | WC FEM (2) + WC MASC (2) +
F o 114992 TeixacAo. AF_01/2020 %9 |pcb MASC (1) + PCD FEM (1)
) VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
F | Seviso [1.14.0.03.|\ETALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 400 B &)
oico 1114004 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |, 6.00 | WC FEM (2) + WC MASC (2) +
F o 114994 TaAF 0172020 %9 |pcb MASC (1) + PCD FEM (1)
) SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
F| Semieo 114005 N AGRO. AF 0112020 UN 6,00 WG FEM (3) + WC MASC (3)
) ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO
F| Semieo 114006 iU AGAO. AF. 012020 UN 6,00 WG FEM (3) + WC MASC (3)
F | Nivel2 [1.15. VEGETACAO =
F | Servigo [1.15.0.0.1. | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1.552,48 |PLANTIO DE GRAMA
F [ Nivel2 [1.16. URBANIZAGAO -
BANCO DE CONCRETO C=193CM, L=40CM, H=40CM EM CONCRETO
) MOLDADO IN LOCO FCK=20MPA, ARMADA COM TELA SOLDADA FIO
Servigo 11160015 oMM, MALHGA DUPLA, COM PES EM ALVENARIA DE TIJOLO comum 12|~ N 20,00 [SRNCCEREICOREREIES
F VEZ
F | Nivel2 [147. SERVICOS COMPLEMENTARES -
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO
) GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,
Senvigo 11.17.001- " |REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM UN 2,00 [ZUNIDARESDERUADRES
F FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
) CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00X2,00M EM
F | Sevieo 117002 |55 GALVANIZADO 3" - INSTALACAO E FORNECIMENTO UN 1.00 (SRR
F | Nivel2 [1.18. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO -
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
Servio [1.18.0.0.1.  |PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 |1 UND
F AF_10/2020_PE
) EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
F | Sevieo 118002 ¢ ASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 PE UN 100 (ERD
INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA
Servico [1.18.0.0.3.  |INCENDIO, UN 4,00
F FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26" CM
INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA
Servico [1.18.0.04.  |INCENDIO, UN 3,00
F FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *14 X 14* CM
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
sevico 118005  |GERAL 2P+T (10A250v) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO N 400
o (118995 EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ’
. ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
PMv3.0.4
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semico 118006 |"UMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM N 400
F o 118998 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ’
F [ Nivel2 [1.19. ACESSIBILIDADE -
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
) FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
Servigo |1.19.0.01. || |GACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E UN 2,00 |RCRIMESClDEZRCDIEEMID)
F INSTALAGAO. AF_01/2020
) PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
F| Semieo 119002 Ul RO, AF. 0112020 UN 2,00 |PCD MASC (1) + PCD FEM (1)
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Nivel Item Unidade Quantidade

F
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX
Servico [1.19.0.0.3.  |POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 |PCD MASC (1) + PCD FEM (1)
F AF_01/2020
) BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
F Servigo 11.18.0.04.|£/\ ADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 |RCRIMESCIURECRIEEMI)
BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40
Servico [1.19.0.0.5.  |CM, FIXADA NA PAREDE - UN 4,00 |PCD MASC (2) + PCD FEM (2)
F FORNECIMENTO E INSTALAGAO
F [ Nivel2 [1.20. RAMPA DO SANITARIO -
F | Semigo [1.20.0.0.1. |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,33 2,33 M3
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE . "
Servico [1.20.0.02.  |5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 2,08 gggé‘:mg;(wg B2 X2UND
F COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
senico 1120003 | ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 208 |(0.946M)+(0,39°0,24)) X 2 UND
o 129995 | pEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA %% bE RAMPA
F 400L. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO " "
Servico [1.20.0.04.  |MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA M2 2,08 ggg:ﬁmp);(o,sg B2 RAUND
F (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
) FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA ((0,946M?)+(0,39°0,24)) X 2 UND
F | Sevieo 120005 |nevA0. AF 0412023 M2 208 |DE RAMPA
) APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE ((0,946M?)+(0,39°0,24)) X 2 UND
F | Sevieo 120006 |-)sas DUAS DEMAOS. AF 05/2017 M2 208 |pE RAMPA
) PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, ((0,946M?)+(0,39°0,24)) X 2 UND
F | Sevieo |1.2000.7. |5 A DEMAOS. AF 04/2023 M2 208 |DE RAMPA
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES
) TUBULARES DE 1.1/4 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
Servigo 112000814 4/ GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE M 13,42 ([BR2
F 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
) CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EMAGO
F | Sevieo 120009 | LI N 7AD0, AF 0412019, PS M 8,00 4,0 M X 2 UND DE RAMPA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
) BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES ,
Servigo 11.20.0.010.|ye 74| |CAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). M2 36,02 [SCLOZM
F AF_01/2020
F [ Nivel2 [1.21. ARQUIBANCADA -
F | Nivel3 [1.21.1. FUNDAGAO =
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO
Servio [1.21.1.0.1.  |[MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 264,00 \égﬁ'ﬁﬁﬁf AR
F AF_05/2020
sovico 1121102 |ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, N 44.00 |VERIFICAR O PROJETO DE
F o 11194 Ip|AMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 0 [ESTRUTURA
sovico 1121103 |MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO ‘G 102.50 VERIFICAR O PROJETO DE
F o 121195 ICIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS 0 |ESTRUTURA
ovico 1121104 |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. kG 200,80 | VERIFICAR O PROJETO DE
F o 121194 AF 00/2021_PS %0 |ESTRUTURA
F [ Nivel3 [1.21.2. BLOCO DE COROAMENTO S
semico 121204  |ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . 18.53 | VERIFICAR O PROJETO DE
. o 1212011 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 93 |ESTRUTURA
semico 1121202  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE V2 2563 |VERIFICAR O PROJETO DE
F o 141204 | cOROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 0% |ESTRUTURA
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F
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
Servigo [121203.  DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M2 53,85 Eg?&gﬁﬁf ARSI
F E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
) ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- VERIFICAR O PROJETO DE
F | Sevieo [1.21204. gy DE% MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ¢ KG 14960 | ESTRUTURA
Senio 121205, | ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CAT | 290 |VERIFICAR O PROJETO DE
F 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 9 |ESTRUTURA
Senio 121206, | ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CAT | 7430 | VERIFICAR O PROJETO DE
F 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 %% |ESTRUTURA
Senio 121207, | ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CAT | 70.20 | VERIFICAR O PROJETO DE
F 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 20 |ESTRUTURA
Senico 121208, | ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CAT | o7 40 | VERIFICAR O PROJETO DE
F 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 9 |ESTRUTURA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
Servico [1.21.2.09.  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 11,58 \E’gflﬁﬁif AR
F BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Sonico |1.21.20.10,  LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO V3 1158 | VERIFICAR O PROJETO DE
F <1255 IDE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 *® |ESTRUTURA
Sonigo |1.21.20.11, MPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 2 5385 |VERIFICAR O PROJETO DE
F <191 IpEMAOS AF_06/2018 "% |[ESTRUTURA
) REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. VERIFICAR O PROJETO DE
F | Sevieo [1:2120.92. |k 0410016 ¢ M3 14,05 |ESTRUTURA
F | Nivel3 [1.21.3. VIGAS S
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
Servico [1.21.3.01.  |BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 M2 95,76 \E’gflﬁﬁif AR
F MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
Sonico |121.302,  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 2 502 |VERIFICAR O PROJETO DE
F <1992 1S0L0 OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 "% |[ESTRUTURA
Sonico |121.303,  ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAWIE E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- . 134.30 | VERIFICAR O PROJETO DE
F <1993 160 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 Y |[ESTRUTURA
Sonigo |121.304,  ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAVE OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- 6810 |VERIFICAR O PROJETO DE
F <1994 150 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 1% |[ESTRUTURA
Sonico |1.21.305,  ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAVE OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- 130,00 | VERIFICAR O PROJETO DE
F <1999 150 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 2 |ESTRUTURA
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E
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
Servigo [1.21.3.0.6.  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 8,02 ‘ég?}fﬂﬁﬁ?{f ARSI
F BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Senvico |1.213.0.7. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 5,02 |VERIFICAR O PROJETO DE
F DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 "¢ |[ESTRUTURA
Senvico 121308 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 M2 9576 | VERIFICAR O PROJETO DE
F o DEMAOS AF_06/2018 »"® |[ESTRUTURA
F | Nivel3 [1.21.4. PILARES -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
Servigo [1.21.4.0.1. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 55,53 E?&%ES FREEOEE
F MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servigo [1.21.4.02.  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 100,80 MERGICARICIERGIEICDE
ESTRUTURA
F AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servigo [1.21.4.03.  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 43,80 Mo CAIRCIREOEICDE
ESTRUTURA
F AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servigo [1.21.4.04.  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 270,60 |MenCARCEECEICIE
ESTRUTURA
F AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
Servigo [1.21.4.05.  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 4,56 \égﬂ:ﬁﬁiﬁ? AR
F BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Senvigo |1.21.4.06 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 4.56 VERIFICAR O PROJETO DE
F o DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ™" |ESTRUTURA
F | Nivel3 [1.215. ATERRO -
LANCE 3 (1,36*0,61*9,62M DE
CONPRIMENTO) + LANCE 2
Senvico |1.215.0.4 ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE M3 2994 |(0.6170,98°9,62M DE COMP) +
P F T APILOADAS, COM AQUISIGAO DE TERRA. " |LANCE 1 (0,61*0,31*3,27 COMP
+0,61%0,31*3,27 COMP) X 2
F ARQUIBANCADAS
F | Nivel3 [1.21.6. LAJE -
senvico |1.21.60.4 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 3137 |VERIFICAR O PROJETO DE
F “P " |COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 7" |ESTRUTURA
Senvigo |1.21.60.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 3137 |VERIFICAR O PROJETO DE
F SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 " |ESTRUTURA
Senvico 121603 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 8430 |VERIFICAR O PROJETO DE
F 41252 JARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 7 |[ESTRUTURA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
Servigo [1.21.6.0.4.  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 2,51 \égﬂ:ﬁﬁiﬁ? AR
F BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Senvigo |1.21.6.05 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 251 VERIFICAR O PROJETO DE
F o DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 " |ESTRUTURA
F [ Nivel3 [1.21.7. COBERTURA -
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
Senvigo |1.217.0.1. AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, KG 424.30 |VERIFICAR O PROJETO DE
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM ™ |[ESTRUTURA
F KG). AF_07/2019
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES
senico 121702, |SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO KG 61812 |VERIFICAR O PROJETO DE
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E »“ |[ESTRUTURA
F INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
Senvico |1.21.7.03 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 M2 8183 | VERIFICAR O PROJETO DE
F 7S JAGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 *° |[ESTRUTURA
F | Nivel3 |1.21.8. VEDACAO =
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CA'X IYII(E)IggRIA DE CALCULO

< |APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO
REFORMA COM A ADICAO DE QUADRA DE AREIA, AREA PARA ESTACIONAMENTO E 914393/2021 1078230-60/2021
Nivel Item Unidade Quantidade

F
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE ((1,6°0,8)"4+(1,870,8)+(0,53"0,8)"2
Servio [1.21.8.0.1.  |9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 16,98 |+(0,680,4)"2+(1,8"0,3)) *2 UND
F COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 ARQUIBANCADA
ARQUIBANCADA (LATERAL
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E (1,92M2%2) + FRONTAL (12,00M?)
Sonigo 121802  |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA M2 112.80 * ATRAS (12,00M%) + ASSENTO
<1802 ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) 29| (24,0M2) + DEGRAU
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 INTERMEDIARIO
F (0.76M2 UND. *6))*2
ARQUIBANCADA (LATERAL
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO (1,92M2%2) + FRONTAL (12,00M?)
Sonigo 121803, |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM M2 112.80 * ATRAS (12,00M%) + ASSENTO
<1899 IpANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. 29| (24,0M2) + DEGRAU
AF_08/2022 INTERMEDIARIO
F (0.76M2 UND. *6))*2
ARQUIBANCADA (LATERAL
(1,92M2%2) + FRONTAL (12,00M?)
) FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA + ATRAS (12,00M?) + ASSENTO
Servigo 1.21.804.- |neMAG. AF 0412023 M2 112,80 | 54 oM2) + DEGRAU
INTERMEDIARIO
F (0.76M2 UND. *6))*2
ARQUIBANCADA (LATERAL
(1,92M2%2) + FRONTAL (12,00M?)
Senigo 121805, |APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS M2 112.80 * ATRAS (12,00M%) + ASSENTO
<1895 IpE cASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 29| (24,0M2) + DEGRAU
INTERMEDIARIO
F (0,76M2 UND. *6))*2
F [ Nivel2 [1.22. SEGURANGA >
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES N
Sorvco |1.22.0.0.1,  TUBULARES DE 1.1/4 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE " 2302 féséﬁimgégioig% <2
1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE e
F 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,80M, MONTANTES
) TUBULARES DE 1.1/4 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE "
Servigo 112200214 41> GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE M 20,00 [(LEORZERANBANEARA
F 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
F | Nivel2 [1.23. ADMINISTRAGAO LOCAL -
Senigo [1.23.00.1. |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS " 153.60 |12 MESES X 1,6 HORAS X 2
F COMPLEMENTARES 9 |QTDE X 4 SEMANAS
£ | Seniso [123.00.2.  MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 éﬁg"gi?;ﬁ;‘gg’*s R
F | Nivel2 [1.24. LIMPEZA FINAL -
F | Servigo [1.24.0.01. |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 45,25 |LIMPEZA FINAL WCS

PMv3.0.4
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CAIXA composigaes
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE cODIGO DESCRI(,'ﬂO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICiO 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 347,47 0,00
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4417 REGIAO - BRUTA M 1 8,05 0,00
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 7,04 0,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE
SINAPI-I 4813 *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 250,00 0,00
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 23,40 0,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,82 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 17,04 0,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94962 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 379,14 0,00
COMPOSICI-\O 04 INSTALACiO DE BUZINOTE EM LAJE COM TUBO DE PVC 25MM UN 31,60 0,00
SINAPI 90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 1 11,42 0,00
SINAPI-I 9860 TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 0,3 58,20 0,00
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
SINAPI 87529 ESPESSURA DE 20MM, COM E)(ECU(;/T\O DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 0,01 33,91 0,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,063 20,42 0,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,064 17,44 0,00
COMPOSICiO 05 AREIA E CAL (H=10CM) - FORNECIMENTO E INSTALACiO M2 32,48 0,00
SINAPI-I 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,095 90,00 0,00
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3,5 1,15 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,169 17,04 0,00
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*
COMPOSICI‘\O 06 KA (TIPO AC) - UN 85,35 0,00
DISPOSITIVO DPS CLASSE 11, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA
SINAPI-I 39466 (TIPO AC) UN 1 83,85 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352 23,27 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352 19,87 0,00
COMPOSICI—\O 07 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 107,99 0,00
SINAPI-I 34606 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V UN 1 106,49 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352 23,27 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352 19,87 0,00
COMPOSICI-\O 08 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, 200X60CM UN 942,23 0,00
SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228 45,85 0,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM
SINAPI-I 7568 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 6 0,36 0,00
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
SINAPI-I 11795 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 1,2 679,24 0,00
SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211 102,64 0,00
SINAPI-I 37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 2 25,33 0,00
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4944 21,05 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9834 17,04 0,00
BANCO DE CONCRETO C=193CM, L=40CM, H=40CM EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO
FCK=20MPA, ARMADA COM TELA SOLDADA FIO 6,0MM, MALHGA DUPLA, COM PES EM
COMPOSICiO 09 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ UN 353,80 0,00
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM,
SINAPI-I 43127 LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10X 10 CM M2 1,6212 44,62 0,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
SINAPI 103760 MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZACGES. AF_03/2022 M2 1,15605 116,77 0,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VﬂOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO
SINAPI 87888 POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 0,5712 8,36 0,00
SINAPI 102489 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021 M2 1,6636 24,63 0,00
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
SINAPI 87775 ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 0,6426 46,31 0,00
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
SINAPI 94964 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,04864 472,62 0,00
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,04864 231,03 0,00
ALVENARIA DE \/EDAC/T\O DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
SINAPI 101159 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 0,2772 132,72 0,00
COMPOSICiO 11 REALOCACI-\O DE ALAMBRADO EXISTENTE, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO M2 16,73 0,00
SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0025 46,09 0,00
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,35 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 17,04 0,00
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =
*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X
COMPOSICiO 12 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACiO UN 2.781,92 0,00
SINAPI-I 25399 *255% CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X UN 1 2.703,16 0,00
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 21,35 0,00
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 18,03 0,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICEO
COMPOSICiO 13 DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACiO M 5,28 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 19,87 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 23,27 0,00
SINAPI-I 40400 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM M 1,1 2,18 0,00
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE _ COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO

COMPOSICAO 14 DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ™M 6,42 0,00
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 19,87 0,00
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 23,27 0,00
SINAPI-| 40401  |ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM M 1,1 3,21 0,00

POSTE COLONIAL GLOBO DUPLO 244CM, PRETO, COM GLOBO POLIETILENO BLUMENAU -
COMPOSICAO 15 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 811,49 648,58
COTAGAO o1 POSTE COLONIAL GLOBO DUPLO 244CM, PRETO, COM GLOBO POLIETILENO BLUMENAU UN 1 648,58 648,58

SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,058 19,87 0,00

SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,058 23,27 0,00
SINAPI-| 11975  |CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 4 29,32 0,00

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00X2,00M EM TUBO GALVANIZADO 3" -
COMPOSICAO 16 INSTALACAO E FORNECIMENTO UN 4.531,43 0,00
CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE
SINAPI-| 25398 |SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM UN 1 4.452,67 0,00
SINAPI 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 21,35 0,00
SINAPI 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 18,03 0,00
ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM

COMPOSICAO 17 AQUISICAO DE TERRA. M3 77,83 0,00
SINAPI-I 6081  |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1 36,96 0,00
SINAPI 96995  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1 40,87 0,00

PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS -

COMPOSICAO 21 FORNECIMENTO E INSTALAGOES (REF. BANCO DE DADOS AGESUL 1101002010) M2 1.051,73 0,00
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0072 90,00 0,00
SINAPI-| 1106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,49 1,15 0,00
SINAPI-| 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 2,03 0,84 0,00
SINAPI-| 7307 [FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,7171 36,37 0,00
SINAPI-| 10999  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,2373 44,29 0,00

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS,
SINAPI 83765 | COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 1,4026 89,76 0,00
SINAPI-| 11046  |CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) KG 0,6195 11,67 0,00
SINAPI-| 4777 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 2,04288 10,03 0,00
SINAPI-I 1323 |CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) KG 34,56 10,10 0,00
DOBRADICA EM LATAO, 3" X 21/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM

SINAPI-| 11447 | PARAFUSOS UN 1,7857 24,73 0,00
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

SINAPI-| 3081  |MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO o 0,5952 148,19 0,00
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS,

SINAPI 83766 | COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 CHI 0,246 33,47 0,00

SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 21,15 0,00

SINAPI 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1951 22,40 0,00

SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8963 17,04 0,00

SINAPI 88317 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6522 22,61 0,00

SINAPI 88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5702 21,35 0,00

SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6522 17,88 0,00

SINAPI 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5702 18,03 0,00

BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40 CM, FIXADA NA PAREDE

COMPOSICAO 22 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 271,54 0,00
SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485 20,42 0,00
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 17,04 0,00

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
SINAPI-| 4351 |INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8 UN 6 20,80 0,00
SINAPI-| 36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO3CM | UN 0,67 182,53 0,00
PISO TATIL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3

COMPOSICAO 23 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4 ™M 55,09 0,00
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6992 21,15 0,00
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3488 17,04 0,00
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0061 90,00 0,00
SINAPI-| 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 3,1195 0,84 0,00
SINAPI-| 36178 |PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 2,625 11,89 0,00

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4
ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS
COMPOSICAO 24 HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. ™M 639,14 0,00
SINAPI 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2049 18,03 0,00
SINAPI 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,3365 21,35 0,00
SINAPI-| 1332 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,896 9,42 0,00
SINAPI-| 11002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,07475 46,09 0,00
SINAPI-| 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 3,333 2,98 0,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E =2,25 MM, *1,3*

SINAPI-| 21009 | KG/M (NBR 5580) M 7,1875 25,96 0,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E =2,65 MM, *2,11*

SINAPI-| 21010 | KG/M (NBR 5580) M 2,32645 34,86 0,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E =2,65 MM,

SINAPI-| 21011 |*2,71* KG/M (NBR 5580) M 1,0649 50,81 0,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E =3,00 MM,

SINAPI-| 21012 |*3,48* KG/M (NBR 5580) M 1,18335 56,14 0,00
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,80M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4
ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS

COMPOSICAO 25 HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. ™M 763,30 0,00
SINAPI 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,24588 18,03 0,00
SINAPI 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,6038 21,35 0,00
SINAPI-| 1332 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,896 9,42 0,00
SINAPI-| 11002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0897 46,09 0,00
SINAPI-| 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 3,333 2,98 0,00

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E =2,25 MM, *1,3*
SINAPI-| 21009 | KG/M (NBR 5580) M 8,625 25,96 0,00
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E=2,65 MM, *2,11*

SINAPI-I 21010 KG/M (NBR 5580) M 2,79174 34,86 0,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM,

SINAPI-I 21011 *2,71* KG/M (NBR 5580) M 1,27788 50,81 0,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM,

SINAPI-I 21012 *3,48* KG/M (NBR 5580) M 1,42002 56,14 0,00

INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO,
COMPOSICAO 26 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM UN 33,15 0,00

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
SINAPI-I 37539 PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) UN 1 26,31 0,00

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,12 0,00

INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO,
COMPOSICAO 27 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *14 X 14* CM UN 22,57 0,00

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA,
*14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME

SINAPI-I 37557 NBR 16820) UN 1 15,73 0,00
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,12 0,00
Data Responsavel Técnico: FABIO XMARQUES RIBEIRO
CREA/CAU: MS 15276/D
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CAIXA

iNDICES DE RETROAGAO:

iNDICE  |NOME DO INDICE DESCRICAO DATA BASE {NDICE DT BASE | DT COTAGAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
1001 #DIV/0!
1002 #DIV/0!
1003 #DIV/0!
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS |CNPJ NOME FONE CONTATO
E002 10.434.457/0001-68 BLIGHT SITE
E016  [10.490.181/0001-35 MADEIRA MADEIRA SITE
E017 22.321.121/0001-78 RJE ILUMINAGAO SITE
E018 [04.758.104-0001-10 MAXGRASS (15) 3521-1819 CARLOS
E019 29.061699/0001-81 NOVA GRAMA (11) 2277-6191 ARTUR
E020  [22.034.572/0001-24  |TOTAL GRASS
COTACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
POSTE COLONIAL GLOBO DUPLO 244CM, PRETO, COM GLOBO
COTACAO 01 POLIETILENO BLUMENAU UN 648,58
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGCAO
E002 BLIGHT 648,58 19/10/2022
E016 MADEIRA MADEIRA 662,79 19/10/2022
E017 RJE ILUMINACAO 555,00 19/10/2022
OBSERVAGOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| COTACAO 02 GRAMA SINTETICA SOFT PREMIUM 52MM | M2 130,13
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGCAO
E018 MAXGRASS 125,12 06/12/2022
E019 NOVA GRAMA 141,54 06/12/2022
E020 TOTAL GRASS 130,13 06/12/2022
OBSERVAGOES:
/
Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

FABIO l\ydUES RIBEIRO
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagao - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1078230-60/2021 914393/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO REFORMA COM A ADICAO DE QUADRA DE AREIA, AREA PARA ESTACIONAMENTO E PISTA
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRIQAO DO LOTE |MUNIC|PIOI UF BDI 1 BDI 2 BDI 3 w
CAMPO GRANDE 04-23 (DES.) REVITALIZACAO DA PRAGCA FLORESTAL PORTO MURTINHO/MS 28,82% 0,00% 0,00% S o
==
9 zg2
2 EE]
3 o6&
& v
" - " . Custo Unitario Preco Unitario Precgo Total Custo Unitario .
Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (com BDI) (R$) (RS) { | Erro de Dados Referéncia (RS) Valor BDI Quantidade
1.1. SERVIGOS PRELIMINARES - 13.409,29
1.1.0.0.1. COMPOSICAO 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 5,63 347,47 BDI 1 447,61 2.520,04 | RA 347,47 28,82% 5,63
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE o
1.1.0.0.2. SINAPI 93584 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 6,00 904,80 BDI 1 1.165,56 6.993,36 | RA 904,80 28,82% 6,00
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.1.0.0.3. SINAPI 93212 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 3,00 1.008,10 BDI 1 1.298,63 3.895,89 | RA 1.008,10 28,82% 3,00
AF_02/2016
1.2, MOVIMENTAGAO DE TERRA - 1.730,34
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
1.2.0.0.1. SINAPI 98525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 3.932,60 0,34 BDI 1 0,44 1.730,34 | RA 0,34 28,82% 3.932,60
ESTEIRAS.AF_05/2018
1.3. DEMOLIGOES E RETIRADADAS - 9.816,18
1.3.1. DEMOLIGOES - 9.628,76
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, o
1.3.1.0.1. SINAPI 97622 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 1,28 44,36 BDI 1 57,14 73,14 [ RA 44,36 28,82% 1,28
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM o
SINAPI 97631 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1.910,70 2,58 BDI 1 3,32 6.343,52 | RA 2,58 28,82% 1.910,70
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM o
SINAPI 97633 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 141,44 17,63 BDI 1 22,71 3.212,10 | RA 17,63 28,82% 141,44
RETIRADAS - 187,42
SINAPI 97644 25"’:(2’/%8?7DE RORIESIREECORM SRR DA BISEMIRESRROVEAMENIC M2 7,20 717 BDI 1 9,24 66,53 | RA 717 28,82% 7,20
SINAPI 97663 25"’:(2’/%8?7DE LOUEAS, BI= RO WRRAL, SN REAAROUETANENIC: UN 4,00 9,45 BDI 1 12,17 48,68 | RA 9,45 28,82% 4,00
REK/IOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM o
1.3.2.0.3. SINAPI 97664 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 4,00 1,17 BDI 1 1,51 6,04 [ RA 1,17 28,82% 4,00
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM o
1.3.2.04. SINAPI 97666 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 4,00 6,89 BDI 1 8,88 35,52 [ RA 6,89 28,82% 4,00
1.3.2.0.5. SINAPI 97645 25"’:(2’/%8?7DE SRS, RIS FEIRNA WANUAL, S REAAROYHIALIE IS, M2 0,90 26,44 BDI 1 34,06 30,65 [ RA 26,44 28,82% 0,90
1.4. REPARO NA LAJE - 10.591,54
1.4.0.0.1. COMPOSICAO 04 INSTALACAO DE BUZINOTE EM LAJE COM TUBO DE PVC 25MM UN 10,00 31,60 BDI 1 40,71 407,10 [ RA 31,60 28,82% 10,00
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA o
1.4.0.0.2. SINAPI 98563 DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 M2 47,92 33,23 BDI 1 42,81 2.051,46 | RA 33,23 28,82% 47,92
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
1.4.0.0.3. SINAPI 98546 CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. M2 47,92 131,75 BDI 1 169,72 8.132,98 | RA 131,75 28,82% 47,92
AF_06/2018
1.5. ESQUADRIAS - 9.276,65
1.5.1. |PORTA - 8.618,62
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CAIXA

N° OPERAGAO
1078230-60/2021

N° SICONV
914393/2021

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagao - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA COM A ADICAO DE QUADRA DE AREIA, AREA PARA ESTACIONAMENTO E PISTA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE |MUN|ciP|o | UF | BDI1 BDI 2 | BDI3 | w
CAMPO GRANDE 04-23 (DES.) REVITALIZAGAO DA PRAGCA FLORESTAL PORTO MURTINHO/MS 28,82% 0,00% 0,00% F g
9 283
s EE]
3 R
& v
Item Fonte Cédigo Descrigédo Unidade Quantidade ::SI;:OBUD'II)“(HRr;; ?,Z; (‘::I:rioBlIJ)II‘;t(aI;;; Pre((;;;otal | Errode Dados :;z:‘;i?:?;g) Valor BDI Quantidade
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
1.5.1.0.1. SINAPI 91341 FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 3,84 707,00 | BDI1 910,76 3.497,32 | RA 707,00 | 28,82% 3,84
PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E
1.5.1.0.2. COMPOSIGAO 21 FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGOES (REF. BANCO DE DADOS M2 3,78 1.051,73 | BDI1 1.354,84 5.121,30 | RA 1.051,73 | 28,82% 3,78
AGESUL 1101002010)
1.5.2, JANELAS - 658,03
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
1.5.2.0.1. SINAPI 94569 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 0,60 851,36 | BDI1 1.096,72 658,03 | RA 851,36 | 28,82% 0,60
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
1.6. REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES - 12.181,14
1.6.1. PISO - 3.129,99
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.6.1.0.1. SINAPI 87250 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 14,01 56,29 | BDI1 72,51 1.015,87 | RA 56,29 | 28,82% 14,01
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.6.1.0.2. SINAPI 87251 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 32,92 49,85 | BDI1 64,22 2.114,12 | RA 49,85 28,82% 32,92
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
1.6.2. PAREDE - 9.051,15
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
1.6.2.0.1. SINAPI 87275 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA M2 103,75 67,72 BDI1 87,24 9.051,15 | RA 67,72 | 28,82% 103,75
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
1.7, PAVIMENTAGAO - 427.301,04
1.7.1. CALGADA - 31.132,97
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.7.1.0.1. SINAPI 94993 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 298,38 81,00 | BDI1 104,34 31.132,97 | RA 81,00 | 28,82% 298,38
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
1.7.2, PISO INTERTRAVADO - 251.345,71
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.7.2.0.1. SINAPI 92396 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 1.798,67 66,67 | BDI1 85,88 154.469,78 | RA 66,67 | 28,82% 1.798,67
AF_10/2022
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.7.2.02. SINAPI 93679 RETANgULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF. 10/2022 M2 1.016,11 74,01| BDI1 95,34 96.875,93 | RA 74,01 28,82% 1.016,11
1.7.3. MEIO-FIO - 52.827,52
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
1.7.3.01. SINAPI 94263 EXTRUSORA., 13 OM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016 M 1.224,69 32,02 BDI1 41,25 50.518,46 | RA 32,02 | 28,82% 1.224,69
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
1.7.3.02. SINAPI 94264 COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016 M 51,21 35,00 | BDI1 45,09 2.309,06 | RA 3500 | 28,82% 51,21
1.7.4. PISO TATIL - 11.042,93
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PISO TATIL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM o
COMPOSICAO 23 ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0.5CM COM TRACO 1:4 M 155,60 55,09 BDI 1 70,97 11.042,93 | RA 55,09 | 28,82% 155,60
ESPAGCOS COMPLEMENTARES - 80.951,91
PLAYGROUND - 17.681,61
COTACAO 02 GRAMA SINTETICA SOFT PREMIUM 52MM M2 105,48 130,13 BDI 1 167,63 17.681,61 | RA 130,13 | 28,82% 105,48
QUADRA DE AREIA - 63.270,30
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE
SINAPI 101159 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 52,65 132,72 BDI 1 170,97 9.001,57 | RA 132,72 | 28,82% 52,65
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA o
17522 SINAPI 87889 ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) M2 105,30 8,24 BDI 1 10,61 1.117,23 [ RA 8,24 | 28,82% 105,30
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS o
17523. SINAPI 87775 DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 105,30 46,31 BDI 1 59,66 6.282,20 | RA 46,31 28,82% 105,30
AF_08/2022
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA o
17524, SINAPI 88485 DEMAO. AF_04/2023 M2 105,30 3,36 BDI 1 4,33 455,95 | RA 3,36 | 28,82% 105,30
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS o
17525, SINAPI 95626 DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 M2 105,30 14,64 BDI 1 18,86 1.985,96 | RA 14,64 | 28,82% 105,30
1.7.5.2.6. COMPOSIGAO 05 AREIA E CAL (H=10CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1.061,84 32,48 BDI 1 41,84 44.427,39 | RA 32,48 | 28,82% 1.061,84
1.8. INSTALAGOES DE DRENAGEM PLUVIAL - 57.213,51
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA o
1.8.0.0.1. SINAPI 102276 (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1.5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM M3 112,86 11,79 BDI 1 15,19 1.714,34 [ RA 11,79 | 28,82% 112,86
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M o
1.8.0.0.2. SINAPI 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_ 08/2020 M2 282,15 4,93 BDI 1 6,35 1.791,65 | RA 4,93 | 2882% 282,15
1.8.0.0.3. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 112,86 40,87 BDI 1 52,65 5.942,08 | RA 40,87 |  28,82% 112,86
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - o
1.8.0.0.4. SINAPI 102704 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 M 154,52 10,93 BDI 1 14,08 2.175,64 | RA 10,93 | 28,82% 154,52
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E o
1.8.0.0.5. SINAPI 89512 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 315,73 51,48 BDI 1 66,32 20.939,21 | RA 51,48 | 2882% 315,73
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA
1.8.0.0.6. SINAPI 103005 COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,15 X 1,00 UN 18,00 584,17 BDI 1 752,53 13.545,54 | RA 584,17 | 28,82% 18,00
X 0,3 M. AF_08/2021
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CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
1.8.0.0.7. SINAPI 99251 TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M UN 11,00 259,22 | BDI1 333,93 3.673,23 | RA 259,22 | 28,82% 11,00
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
1.8.0.0.8. SINAPI 99253 TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 2,00 504,93 | BDI1 650,45 1.300,90 | RA 504,93 | 28,82% 2,00
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.8.0.0.9. SINAPI 99262 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA UN 8,00 546,97 | BDI1 704,61 5.636,88 | RA 546,97 |  28,82% 8,00
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA|
1.8.0.0.10. SINAPI 89690 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 3,00 96,99 | BDI1 124,94 374,82 | RA 96,99 | 28,82% 3,00
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
1.8.0.0.11. SINAPI 89585 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 2,00 46,27 | BDI1 59,61 119,22 | RA 4627 | 28,82% 2,00
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
1.9. INSTALAGOES ELETRICAS - 47.089,60
1.9.1. ITENS A SEREM SUBSTITUIDOS - 2.450,08
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
1.9.1.01. SINAPI 101881 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 UN 1,00 91531 | BDI1 1.179,10 1.179,10 | RA 91531 | 28,82% 1,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - .
SINAPI 101894 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 6,00 164,44 | BDI1 211,83 1.270,98 | RA 164,44 | 28,82% 6,00
MOVIMENTAGAO DE TERRA - 9.517,40
SINAPI 93358 fzg’:ﬁvi?&/’\gﬁ;u“ RISVALRA GO ARCIAUNRANS MENOREY UL A M3 68,23 67,41 BDI1 86,84 5.925,09 | RA 67,41 28,82% 68,23
SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 68,23 40,87 | BDI1 52,65 3.592,31 | RA 40,87 | 28,82% 68,23
ELETRODUTO - 3.898,97
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25, PARA REDE
COMPOSIGAO 13 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 568,61 528| BDI1 6,80 3.866,55 | RA 528 | 28,82% 568,61
E INSTALACAO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32, PARA REDE
1.9.3.02. COMPOSIGAO 14 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 3,92 6,42| BDI1 8,27 32,42 | RA 6,42 | 28,82% 3,92
E INSTALACAO
1.9.4. DISJUNTORES E PROTEGAO - 1.110,08
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V, .
1.9.4.0.1. COMPOSIGAO 06 CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPG AC) - UN 3,00 8535| BDI1 109,95 329,85 | RA 8535 | 28,82% 3,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - .
1.9.4.02. SINAPI 93660 FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF. 10/2020 UN 8,00 6221 BDI1 80,14 641,12 | RA 62,21 28,82% 8,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - .
1.9.4.0.3. COMPOSIGAO 07 FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 107,99 | BDI1 139,11 139,11 | RA 107,99 | 28,82% 1,00
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CAIXA

N° OPERAGAO
1078230-60/2021

N° SICONV
914393/2021

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagao - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA COM A ADICAO DE QUADRA DE AREIA, AREA PARA ESTACIONAMENTO E PISTA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE |MUN|ciP|o | UF | BDI1 BDI 2 | BDI3 | w
CAMPO GRANDE 04-23 (DES.) REVITALIZAGAO DA PRAGA FLORESTAL PORTO MURTINHO/MS 28,82% 0,00% 0,00% Lo
==
o =3 2
£ ]
2 SRR
& v
- s N " Custo Unitario BDI Preco Unitario Prego Total Custo Unitario "
Item Fonte Cédigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS$) | Errode Dados Referéncia (RS) Valor BDI Quantidade
1.9.5. CAIXAS E QUADROS - 5.945,26
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
1.9.5.0.1. SINAPI 97881 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. UN 32,00 126,95 BDI 1 163,54 5.233,28 | RA 126,95 | 28,82% 32,00
AF_12/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
1.9.5.0.2. SINAPI 101879 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 UN 1,00 552,69 BDI 1 711,98 711,98 | RA 552,69 | 28,82% 1,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
1.9.6. CABOS - 24.167,81
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA o
1.9.6.0.1. SINAPI 91928 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 3.285,50 5,67 BDI 1 7,30 23.984,15 | RA 567 | 28,82% 3.285,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.9.6.0.2. SINAPI 91933 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 10,40 13,71 BDI 1 17,66 183,66 | RA 13,71 28,82% 10,40
AF_03/2023
1.10. ILUMINAGAO - 31.672,93
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W o
1.10.0.0.1. SINAPI 101632 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 29,00 36,34 BDI 1 46,81 1.357,49 [ RA 36,34 | 2882% 29,00
POSTE COLONIAL GLOBO DUPLO 244CM, PRETO, COM GLOBO o
1.10.0.0.2. COMPOSICAO 15 POLIETILENO BLUMENAU - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 29,00 811,49 BDI 1 1.045,36 30.315,44 | RA 811,49 | 28,82% 29,00
1.11. CERCAMENTO - 19.244,25
REALOCAGAO DE ALAMBRADO EXISTENTE, ESTRUTURADO POR TUBOS o
1.11.0.0.1. COMPOSICAO 11 DE ACO GALVANIZADO M2 169,50 16,73 BDI 1 21,55 3.652,73 | RA 16,73 | 28,82% 169,50
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
1.11.0.0.2. SINAPI 102362 TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME M2 74,15 163,23 BDI 1 210,27 15.591,562 | RA 163,23 |  28,82% 74,15
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021
1.12. PINTURA - 20.909,18
1.12.1. ESQUADRIAS - 406,69
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES o
1.12.1.0.1. SINAPI 100726 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 14,28 22,11 BDI 1 28,48 406,69 | RA 22,11 28,82% 14,28
AF_01/2020
1.12.2. PAREDES INTERNAS - 1.428,40
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA o
1.12.2.0.1. SINAPI 88485 DEMAO. AF_04/2023 M2 78,14 3,36 BDI 1 4,33 338,35 | RA 3,36 | 28,82% 78,14
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, o
1.12.2.0.2. SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 78,14 10,83 BDI 1 13,95 1.090,05 | RA 10,83 | 28,82% 78,14
1.12.3. PAREDES EXTERNAS - 2.342,03
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CAMPO GRANDE 04-23 (DES.) REVITALIZAGAO DA PRAGA FLORESTAL PORTO MURTINHO/MS 28,82% 0,00% 0,00% Lo
==
o =3 2
£ <38
o [V iN-4
& v
. - . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total Custo Unitario .
Item Fonte Cédigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS$) | Errode Dados Referéncia (RS) Valor BDI Quantidade
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS o
1.12.3.0.1. SINAPI 95626 DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 M2 124,18 14,64 BDI 1 18,86 2.342,03 | RA 14,64 | 28,82% 124,18
1.12.4. TETO - 735,77
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, o
1.12.4.0.1. SINAPI 88488 DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 45,25 12,62 BDI 1 16,26 73577 | RA 12,62 | 28,82% 45,25
1.12.5. MEIO-FIO _ - 2.117,99
1.12.5.0.1. SINAPI 102498 Z::’\rggzgztf HISIOAID GO TNIZAEIRARNER A A 212 GRL (e M 1.275,90 1,29 BDI 1 1,66 2.117,99 | RA 129 | 2882% 1.275,90
1.12.6. CERCADO - 13.878,30
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES o
1.12.6.0.1. SINAPI 100726 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 487,30 22,11 BDI 1 28,48 13.878,30 | RA 22,11 28,82% 487,30
AF_01/2020
1.13. PEDRAS E LOUCAS - 9.110,13
1.13.0.0.1. COMPOSIGAO 08 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, 200X60CM UN 2,00 942,23 BDI 1 1.213,78 2.427,56 | RA 942,23 | 28,82% 2,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU o
1.13.0.0.2. SINAPI 86901 EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 136,58 BDI 1 175,94 1.055,64 | RA 136,58 | 28,82% 6,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - o
1.13.0.0.3. SINAPI 95469 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 4,00 285,44 BDI 1 367,70 1.470,80 [ RA 28544 | 28,82% 4,00
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO o
1.13.0.0.4. SINAPI 100858 E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 3,00 622,90 BDI 1 802,42 2.407,26 | RA 622,90 | 28,82% 3,00
TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, o
1.13.0.0.5. SINAPI 102255 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 M2 1,51 899,08 BDI 1 1.158,19 1.748,87 [ RA 899,08 | 28,82% 1,51
1.14. METAIS E ACESSORIOS - 4.583,48
1.14.0.0.1. SINAPI 100853 ZgRO':I/EZISQ)CROMADA I3RS (RARA LAVAIRIIS), RO NS A De) UN 6,00 296,46 BDI 1 381,90 2.291,40 | RA 296,46 | 28,82% 6,00
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO o
1.14.0.0.2. SINAPI 95544 FIXAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 38,66 BDI 1 49,80 298,80 | RA 38,66 | 28,82% 6,00
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO o
1.14.0.0.3. SINAPI 99635 METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 4,00 282,18 BDI 1 363,50 1.454,00 [ RA 282,18 | 28,82% 4,00
1.14.0.0.4. SINAPI 100849 ﬁﬁs(ivgégANlTARlo CEMEEERAL = (RO SCRISI B NS UN 6,00 47,45 BDI 1 61,13 366,78 | RA 47,45 | 28,82% 6,00
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E o
1.14.0.0.5. SINAPI 86883 INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 12,28 BDI 1 15,82 94,92 [ RA 12,28 | 28,82% 6,00
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO o
1.14.0.0.6. SINAPI 86884 E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 10,04 BDI 1 12,93 77,58 | RA 10,04 | 28,82% 6,00
1.15. VEGETAGAO - 19.079,98
1.15.0.0.1. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1.652,48 9,54 BDI 1 12,29 19.079,98 | RA 9,54 | 28,82% 1.552,48
1.16. URBANIZAGAO - 9.115,40
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LOCALIDADE SINAPI
CAMPO GRANDE

DATA BASE
04-23 (DES.)

DESCRIGAO DO LOTE
REVITALIZAGAO DA PRACA FLORESTAL

MUNICIPIO / UF
PORTO MURTINHO/MS

BDI1
28,82%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

RECURSO

QUANTIDADE
< S: ACOMP.
POR BM

Item

1.16.0.0.1.

Fonte

COMPOSIGAO

Codigo

09

Descrigao

BANCO DE CONCRETO C=193CM, L=40CM, H=40CM EM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO FCK=20MPA, ARMADA COM TELA SOLDADA FIO 6,0MM,
MALHGA DUPLA, COM PES EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ

Unidade

UN

Quantidade

20,00

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

353,80

BDI
(%)

BDI 1

Precgo Unitario
(com BDI) (R$)

455,77

Preco Total
(R$)

9.115,40

<

RA

Erro de Dados

1.17.

SERVIGOS COMPLEMENTARES

13.004,73

1.17.0.0.1.

COMPOSICAO

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM
FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,00

2.781,92

BDI 1

3.583,67

7.167,34

1.17.0.0.2.

COMPOSIGAO

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00X2,00M EM TUBO
GALVANIZADO 3" - INSTALAGAO E FORNECIMENTO

UN

1,00

4.531,43

BDI 1

5.837,39

5.837,39

RA

1.18.

INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

1.994,50

1.18.0.0.1.

SINAPI

101905

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_PE

UN

2,00

250,76

BDI 1

323,03

646,06

1.18.0.0.2.

SINAPI

101908

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

UN

1,00

243,12

BDI 1

313,19

313,19

RA

1.18.0.0.3.

COMPOSICAO

26

INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA
INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM

UN

4,00

33,15

BDI 1

42,70

170,80

1.18.0.0.4.

COMPOSICAO

27

INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA
INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *14 X 14* CM

UN

3,00

22,57

BDI 1

29,07

87,21

RA

1.18.0.0.5.

SINAPI

104475

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN

4,00

122,58

BDI 1

157,91

631,64

RA

1.18.0.0.6.

SINAPI

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

UN

4,00

28,26

BDI 1

36,40

145,60

RA

1.19.

ACESSIBILIDADE

6.639,72

1.19.0.0.1.

SINAPI

95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

722,56

BDI 1

930,80

1.861,60

RA

1.19.0.0.2.

SINAPI

100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

331,78

BDI 1

427,40

854,80

RA

1.19.0.0.3.

SINAPI

100865

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX
POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

2,00

614,31

BDI 1

791,35

1.582,70

1.19.0.0.4.

SINAPI

100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00

365,40

BDI 1

470,71

941,42

1.19.0.0.5.

COMPOSICAO

22

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40 CM,
FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00

271,54

BDI 1

349,80

1.399,20

1.20.

RAMPA DO SANITARIO

14.604,78

1.20.0.0.1.

SINAPI

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3

2,33

40,87

BDI 1

52,65

122,67

1.20.0.0.2.

SINAPI

101159

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2

2,08

132,72

BDI 1

170,97

355,62

1.20.0.0.3.

SINAPI

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

2,08

5,69

BDI 1

733

15,25

RA

PMv3.0.4

Custo Unitario
Referéncia (R$)

353,80

Valor BDI

28,82%

Quantidade

20,00
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4.531,43

28,82%
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PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA COM A ADICAO DE QUADRA DE AREIA, AREA PARA ESTACIONAMENTO E PISTA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE |MUNICIPIO I UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 | w
CAMPO GRANDE 04-23 (DES.) REVITALIZAGAO DA PRAGCA FLORESTAL PORTO MURTINHO/MS 28,82% 0,00% 0,00% <o
s
o =3 2
g $<s
[} g & a
& v
" - " " Custo Unitério BDI Preco Unitario Precgo Total Custo Unitério "
Item Fonte Cédigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) { | Erro de Dados Referéncia (RS) Valor BDI Quantidade
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
1.20.0.04. SINAPI 87794 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA M2 2,08 37,85 BDI1 48,76 101,42 | RA 37,85 | 28,82% 2,08
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA .
1.20.0.0.5. SINAPI 88485 DEMAO. AF. 04/2023 M2 2,08 336| BDI1 433 9,01 | RA 336 | 28,82% 2,08
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE .
1.20.0.0.6. SINAPI 96135 CASAS, DUAS DEMAOS, AF 05/2017 M2 2,08 26,46 | BDI1 34,09 70,91 | RA 26,46 | 28,82% 2,08
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, .
1.20.0.0.7. SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF. 04/2023 M2 2,08 10,83 | BDI1 13,95 29,02 | RA 10,83 | 2882% 2,08
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE .
1.20.0.0.8. COMPOSIGAO 24 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 £ VERTICAIS DE M 13,42 639,14 | BDI1 823,34 11.049,22 | RA 639,14 | 28,82% 13,42
3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EMAGO .
1.20.0.0.9. SINAPI 99855 GALVANIZADO. AF_ 04/2019_PS M 8,00 99,29 | BDI1 127,91 1.023,28 | RA 99,29 | 28,82% 8,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES .
1.20.0.0.10. SINAPI 100760 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS) M2 36,02 39,40 | BDI1 50,76 1.828,38 | RA 39,40 | 28,82% 36,02
AF_01/2020
1.21, ARQUIBANCADA - 178.272,50
1.21.1. FUNDAGAO - 45.434,45
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO
1.21.1.0.1. SINAPI 101175 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 264,00 107,78 | BDI1 138,84 36.653,76 | RA 107,78 | 28,82% 264,00
AF_05/2020
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, .
1.21.1.02. SINAPI 95601 DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN 44,00 1581 | BDI1 20,37 896,28 | RA 1581 | 28.82% 44,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO .
1.21.1.03. SINAPI 95583 CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 M. AF 0872021 PS KG 102,50 16,88 | BDI1 21,74 222835 | RA 16,88 | 28,82% 102,50
1.21.1.04. SINAPI 95576 ;"é"‘égg%f:"' F'?SE ARYNEUIRA RIS ESIAES), BIEIRO = GO KG 290,80 1510 | BDI1 19,45 5.656,06 | RA 1510 | 28,82% 290,80
1.21.2, BLOCO DE COROAMENTO - 33.235,27
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA .
1.21.2.0.1. SINAPI 96523 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOGACAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 18,53 77,16 | BDI1 99,40 1.841,88 | RA 77,16 | 28,82% 18,53
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE .
121.2.02. SINAPI 96617 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 0812017 M2 25,63 17,58 | BDI1 22,65 580,52 | RA 17,58 | 28,82% 25,63
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CAIXA

N° OPERAGAO
1078230-60/2021

N° SICONV
914393/2021

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagao - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA COM A ADICAO DE QUADRA DE AREIA, AREA PARA ESTACIONAMENTO E PISTA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCR|QAO DO LOTE |MUN|ciP|o | UF | BDI1 BDI 2 | BDI3 | w
CAMPO GRANDE 04-23 (DES.) REVITALIZAGAO DA PRAGA FLORESTAL PORTO MURTINHO/MS 28,82% 0,00% 0,00% Lo
==
9 zg2
2 EE]
2 SRR
& v
- s N " Custo Unitario BDI Preco Unitario Prego Total Custo Unitario "
Item Fonte Cédigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS$) | Errode Dados Referéncia (RS) Valor BDI Quantidade
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
1.21.2.0.3. SINAPI 96540 COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 M2 53,85 118,87 BDI 1 153,13 8.246,05 | RA 118,87 | 28,82% 53,85
MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 o
1.21.2.04. SINAPI 96543 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 149,60 18,29 BDI 1 23,56 3.524,58 | RA 1829 | 28,82% 149,60
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- o
1.21.2.05. SINAPI 96544 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 2,90 17,55 BDI 1 22,61 65,57 [ RA 17,55 | 28,82% 2,90
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- o
1.21.2.0.6. SINAPI 96545 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 74,30 16,68 BDI 1 21,49 1.596,71 [ RA 16,68 | 28,82% 74,30
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- o
1.21.2.07. SINAPI 96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 70,20 15,02 BDI 1 19,35 1.358,37 [ RA 15,02 | 28,82% 70,20
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- o
1.21.2.0.8. SINAPI 96548 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 97,40 12,17 BDI 1 15,68 1.527,23 [ RA 1217 | 28,82% 97,40
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.21.2.0.9. SINAPI 94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 11,58 496,91 BDI 1 640,12 7.412,59 | RA 496,91 28,82% 11,58
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE o
1.21.2.0.10. SINAPI 103670 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 11,58 231,03 BDI 1 297,61 3.446,32 | RA 231,03 | 28,82% 11,58
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 o
1.21.2.0.11. SINAPI 98557 DEMAOS AF_06/2018 ] M2 53,85 45,20 BDI 1 58,23 3.135,69 | RA 4520 | 28,82% 53,85
1.21.2.0.12. SINAPI 93382 ZEA(;ES;)F\;E RERSTEALL (B1S VIALASS (O GO PRSI ISR, M3 14,05 27,61 BDI 1 35,57 499,76 | RA 27,61 28,82% 14,05
1.21.3. VIGAS - 30.432,81
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.21.3.0.1. SINAPI 96542 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, M2 95,76 80,26 BDI 1 103,39 9.900,63 | RA 80,26 | 28,82% 95,76
4 UTILIZACOES. AF_06/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE o
1.21.3.0.2. SINAPI 95241 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 8,02 28,30 BDI 1 36,46 292,41 | RA 28,30 | 2882% 8,02
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 o
1.21.3.0.3. SINAPI 96543 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 134,30 18,29 BDI 1 23,56 3.164,11 | RA 1829 | 28,82% 134,30
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- o
1.21.3.04. SINAPI 96545 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 68,10 16,68 BDI 1 21,49 1.463,47 [ RA 16,68 | 28,82% 68,10
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- o
1.21.3.05. SINAPI 96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 130,00 15,02 BDI 1 19,35 2.515,50 | RA 15,02 | 28,82% 130,00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.21.3.0.6. SINAPI 94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 8,02 496,91 BDI 1 640,12 5.133,76 | RA 496,91 28,82% 8,02
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE o
1.21.3.0.7. SINAPI 103670 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 8,02 231,03 BDI 1 297,61 2.386,83 | RA 231,03 | 28,82% 8,02
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 o
1.21.3.0.8. SINAPI 98557 DEMAOS AF 06/2018 M2 95,76 45,20 BDI 1 58,23 5.576,10 | RA 4520 | 28,82% 95,76
1.21.4. PILARES - 15.148,56
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
1.21.4.0.1. SINAPI 92431 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 55,53 56,16 BDI 1 72,35 4.017,60 | RA 56,16 | 28,82% 55,53
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.21.4.0.2. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 100,80 15,49 BDI 1 19,95 2.010,96 | RA 15,49 | 28,82% 100,80
AF_06/2022
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CAIXA

N° OPERAGAO
1078230-60/2021

N° SICONV
914393/2021

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagao - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA COM A ADICAO DE QUADRA DE AREIA, AREA PARA ESTACIONAMENTO E PISTA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCR|QAO DO LOTE |MUN|ciP|o | UF | BDI1 BDI 2 | BDI3 | w
CAMPO GRANDE 04-23 (DES.) REVITALIZAGAO DA PRAGA FLORESTAL PORTO MURTINHO/MS 28,82% 0,00% 0,00% Lo
==
9 zg2
5 5%8
2 SRR
& v
- s N " Custo Unitario BDI Preco Unitario Prego Total Custo Unitario "
Item Fonte Cédigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS$) | Errode Dados Referéncia (RS) Valor BDI Quantidade
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.21.4.0.3. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 43,80 13,60 BDI 1 17,62 767,38 | RA 13,60 | 28,82% 43,80
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.21.4.04. SINAPI 92764 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 279,60 11,32 BDI 1 14,58 4.076,57 | RA 11,32 | 28,82% 279,60
AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.21.4.05. SINAPI 94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 4,56 496,91 BDI 1 640,12 2.918,95 | RA 496,91 28,82% 4,56
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE o
1.21.4.0.6. SINAPI 103670 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,56 231,03 BDI 1 297,61 1.357,10 [ RA 231,03 | 28,82% 4,56
1.21.5. ATERRO - 3.001,78
ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE o
1.21.5.0.1. COMPOSICAO 17 APILOADAS, COM AQUISICAO DE TERRA. M3 29,94 77,83 BDI 1 100,26 3.001,78 | RA 7783 | 2882% 29,94
1.21.6. LAJE - 7.228,03
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA o
1.21.6.0.1. SINAPI 92267 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 31,37 62,97 BDI 1 81,12 2.544,73 | RA 62,97 | 2882% 31,37
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE o
1.21.6.0.2. SINAPI 95240 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M2 31,37 16,97 BDI 1 21,86 685,75 | RA 16,97 | 28,82% 31,37
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o
1.21.6.0.3. SINAPI 92768 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 84,30 15,14 BDI 1 19,50 1.643,85 [ RA 15,14 | 28,82% 84,30
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.21.6.0.4. SINAPI 94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 2,51 496,91 BDI 1 640,12 1.606,70 [ RA 496,91 28,82% 2,51
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE o
1.21.6.0.5. SINAPI 103670 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,51 231,03 BDI 1 297,61 747,00 | RA 231,03 | 28,82% 2,51
1.21.7. COBERTURA - 31.715,68
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, o
1.21.7.0.1. SINAPI 104314 PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG 424,30 12,72 BDI 1 16,39 6.954,28 | RA 12,72 | 28,82% 424,30
KG). AF_07/2019
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE o
1.21.7.0.2. SINAPI 100773 OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 618,12 20,97 BDI 1 27,01 16.695,42 | RA 20,97 | 2882% 618,12
INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 o
1.21.7.0.3. SINAPI 94213 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 M2 81,83 76,52 BDI 1 98,57 8.065,98 | RA 76,52 | 2882% 81,83
1.21.8. VEDAGAO - 12.075,92
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
1.21.8.0.1. SINAPI 103317 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 16,98 70,11 BDI 1 90,32 1.533,63 [ RA 70,11 28,82% 16,98
PREPARO MANUAL. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA o
1.21.8.0.2. SINAPI 87889 ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 14 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) M2 112,80 8,24 BDI 1 10,61 1.196,81 [ RA 8,24 | 28,82% 112,80
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS o
1.21.8.0.3. SINAPI 87775 DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 112,80 46,31 BDI 1 59,66 6.729,65 | RA 46,31 28,82% 112,80
AF_08/2022
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA o
1.21.8.04. SINAPI 88485 DEMAO. AF_04/2023 M2 112,80 3,36 BDI 1 4,33 488,42 | RA 3,36 | 28,82% 112,80
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS o
1.21.8.0.5. SINAPI 95626 DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 M2 112,80 14,64 BDI 1 18,86 212741 | RA 14,64 | 28,82% 112,80
1.22, SEGURANGCA - 38.618,89

PMv3.0.4

10/11



CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1078230-60/2021 914393/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO REFORMA COM A ADICAO DE QUADRA DE AREIA, AREA PARA ESTACIONAMENTO E PISTA
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE |MUN|ciP|o | UF | BDI1 BDI 2 | BDI3 | w
CAMPO GRANDE 04-23 (DES.) REVITALIZAGAO DA PRAGA FLORESTAL PORTO MURTINHO/MS 28,82% 0,00% 0,00% Lo
E 2
2 £g3
2 B
3 3 a
& v
- s N " Custo Unitario BDI Preco Unitério Prego Total Custo Unitario "
Item Fonte Cédigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS$) | Errode Dados Referéncia (RS) Valor BDI Quantidade
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE o
1.22.0.0.1. COMPOSICAO 24 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE M 23,02 639,14 BDI 1 823,34 18.953,29 | RA 639,14 | 28,82% 23,02
3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,80M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE o
1.22.0.0.2. COMPOSICAO 25 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE M 20,00 763,30 BDI 1 983,28 19.665,60 | RA 763,30 | 28,82% 20,00
3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
1.23. ADMINISTRAGAO LOCAL - 37.512,58
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS o
1.23.0.0.1. SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 153,60 96,58 BDI 1 124,41 19.109,38 | RA 96,58 | 28,82% 153,60
1.23.0.0.2. SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 29,76 BDI 1 38,34 18.403,20 | RA 29,76 | 28,82% 480,00
1.24. LIMPEZA FINAL - 92,31
1.24.0.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 45,25 1,58 BDI 1 2,04 92,31 [ RA 1,58 | 28,82% 45,25
T

Observagoes:

Encargos sociais:

|Para elaboragdo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacéo indicada.

|Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.

|Sig|as da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PORTO MURTINHO/MS

Local

quarta-feira, 7 de junho de 2023

Data

PMv3.0.4

=

Responsavel Técnico

Nome:

CREAICAU: MS 15276/D

ART/RRT:

1320230068519

FABIO MARQUES RIBEIRO

1"M/11



CA, “A QCI - Quadro de Composicao do Investimento

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
1078230-60/2021 914393/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO PORTO MURTINHO/MS VALORES CONTRATADOS (R$):
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA/INVESTIMENTO
REFORMA COM A ADICAO DE QUADRA DE AREIA, AREA PARA ESTACIONAMENTO E PISTA DE CAMINHADA oGU 238.856,00 754.208,65 993.064,65
Saldo a Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Reprogramar - -
Item de . . i " < . . Lote de Licitacao Contrapartida .
Meta Investimento Subitem de Investimento Descricdo da Meta Situagado | Quantidade | Unid. I n° do CTEF Repasse (R$) Financeira (R$) Outros (R$) Investimento (R$)
1. EPEIREES Lazer e turismo REVITALIZAGAO DA PRACA Em Anlise 719310 | m? LOTE 1 238.856,00 754.208,65 - 993.064,65
comunitarios FLORESTAL

2. - - - -

3. - - - -

4. - - - -

5. - - - -

6. - - R R

7. - - - -

8. - - R R

9. - - R R

10. - - - -

TOTAL 238.856,00 754.208,65 - 993.064,65
(24,05% ) (75,95% ) (0,00% ) (100,00% )

Observagdes:
PORTO MURTINHO/MS
Local -

quarta-feira, 7 de junho de 2023
Data

PMv3.0.4

Represgfitante Tomador )
Nome:?\TELSONmRA RIBEIRO
Cargo: PREFEITO
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PREFEITURA MUNICIPAL

PORTO MURTINHO - MS

PORTAL DA ROTA BIOCEANICA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
DEPARTAMENTO DE LICITAGAO E CONTRATO

ANEXO V — CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

40



CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
N 0OGU #PUBLICO

N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO JDESCRI(}AO DO LOTE |

N° OPERAGAO
914393/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO|REFORMA COM A ADIGAO DE QUADRA DE AREIA, AREA PARAREVITALIZAGAO DA PRACA FLORESTAL

1078230-60/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24
% Periodo: | 2,62% 3,48% 13,18% 11,32% 17,79% 13,62% 16,41% 12,50% 1,48% 1,48% 6,11% 0,01%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 13.409,29 | % Periodo: | 100,00%
[12. MOVIMENTACAO DE TERRA 1.730,34 | % Periodo: | 100,00%
[13. DEMOLIGOES E RETIRADADAS 9.816,18 | % Periodo: | 100,00%,
[14. REPARO NA LAJE 10.591,54 | % Periodo: 100,00%
[15. ESQUADRIAS 9.276,65 | % Periodo: 100,00%
[16. REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES 12.181,14 | % Periodo: 100,00%
[17. PAVIMENTACAO 427.301,04 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[18. INSTALAGOES DE DRENAGEM PLUVIAL 57.213,51 | % Periodo: 10,00% 60,00% 30,00%
[1.9. INSTALAGOES ELETRICAS 47.089,60 | % Periodo: 10,00% 20,00% 60,00% 10,00%
[1.10.  ILUMINAGAO 31.672,93 | % Periodo: 100,00%
[1.41. CERCAMENTO 19.244,25 | % Periodo: 100,00%
[112. PINTURA 20.909,18 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.13. PEDRAS E LOUGCAS 9.110,13 | % Periodo: 100,00%
[1.14. METAIS E ACESSORIOS 4.583,48 | % Periodo: 100,00%
[1.15. VEGETAGAO 19.079,98 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.16.  URBANIZAGAO 9.115,40 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.47. SERVIGCOS COMPLEMENTARES 13.004,73 | % Periodo: 100,00%
[1.18. INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO | 1.994,50 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.19.  ACESSIBILIDADE 6.639,72 | % Periodo: 100,00%
[120.  RAMPA DO SANITARIO 14.604,78 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[121. ARQUIBANCADA 178.272,50 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[122.  SEGURANCA 38.618,89 [ % Periodo: 100,00%
[123.  ADMINISTRAGAO LOCAL 37.512,58 | % Periodo: | 2,83% 3,73% 14,33% 12,32% 19,24% 14,77% 13,73% 9,55% 1,58% 1,58% 6,31% 0,03%
[124. LIMPEZA FINAL 92,31 | % Periodo: 100,00%
Total: R$ 993.064,65 %: 2,62% 3,48% 13,18% 11,32% 17,79% 13,62% 16,41% 12,50% 1,48% 1,48% 6,11% 0,01%
Repasse: 6.257,82 8.322,66 | 3148350 | 27.04551 | 4248246  32.527,55 | 39.196,03 | 29.865,71 3.533,39 3.533,39 | 14.583,07 24,91
Periodo: Contrapartida: | 19.759,60 | 26.279,54 | 99.411,89 | 85.398,55 | 134.142,08 | 102.708,58 | 123.764,87 | 94.303,58 | 11.157,00 | 11.156,99 | 46.047,32 78,65
Investigz:::£ 26.017:42 34.602:21 130.895:38 112.444:06 176.624:55 135.236:13 162.960:88 124.169:29 14.690:39 14.690:39 60.630:39 103:56
%: 2,62% 6,10% 19,29% 30,61% 48,39% 62,01% 78,42% 90,93% 92,40% 93,88% 99,99% 100,00%
Repasse: 6.257,82 | 14.580,48 = 46.063,98 | 73.109,49 | 115.591,95 | 148.119,50 | 187.315,53 | 217.181,24 | 220.714,63 | 224.248,02 | 238.831,09 | 238.856,00
A Contrapartida: | 19.759,60 | 46.039,14 | 145.451,03 | 230.849,58 | 364.991,66 | 467.700,24 | 591.465,11 | 685.768,69 | 696.925,69 | 708.082,68 | 754.130,00 | 754.208,65
Investilazlv:to:; 26.017:42 60.619:63 191 .515:01 303.959:07 480.583:62 61 5.819:75 778.780:63 902.949:92 9 7.640:31 932.330:70 992.961:09 993.064:55

)

PORTO MURTINHO/MS %»A

Local Responsavel Técnico

Nome: FABIO MARQUES RIBEIRO
quarta-feira, 7 de junho de 2023 CREA/CAU: MS 15276/D
Data ART/RRT: 1320230068519

PMv3.0.4



A Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
1078230-60/2021 914393/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
PRACA FLORESTAL
|Conf0rme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
|Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
| BDI1
TIPO DE OBRA
Construgéo e Reforma de Edificios
%
Itens Siglas
9 Adotado
Administragéo Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59%
Lucro L 6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5,00%
Tributos (Contribuigao Previdenciria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 22,47%
BDI COM desoneragéo BDIDES | 28,82%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF) *(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

“[Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi
COM Desoneragdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observagoes:
PORTO MURTINHO/MS quarta-feira, 7 de junho de 2023
Local Data

Responsavel Técnico

Nome:

FABIO MARQUE)S(IBEIRO

CREA/CAU: MS 15276/D
ART/RRT: 1320230068519

PMv3.0.4
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-l ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

PREFEITURA MUNICIPAL

PORTO MURTINHO - MS DEPARTAMENTO DE LICITAGAO E CONTRATO

PORTAL DA ROTA BIOCEANICA

ANEXO VI - DECLARAGAO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF n°. :
sediada na (endereco completo) declara que tem disponibilidade de todo
aparelhamento e pessoal técnico adequado para realizagéo do objeto desta Licitaggdo TOMADA DE
PRECOS n° XXXXXXXXX.

Cidade/Estado, de de 2023.

Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa
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- lﬂ\ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

PREFEITURA MUNICIPAL

PORTO MURTINHO - Ms DEPARTAMENTO DE LICITAGAO E CONTRATO

PORTAL DA ROTA BIOCEANICA

ANEXO VII - DEMONSTRAGAO DA BONIFICAGAO E DESPESA INDIRETA - BDI

(a ser anexada ao Envelope n° 2 — Proposta de Preco)
Conforme exigéncia do procedimento da licitagdo, apresentamos a composi¢do dos nossos pregos,

demonstrando os percentuais de despesas indiretas, bonificagdes e impostos incidentes sobre os
mesmos.

Composig¢ao do BDI nos termos do Acérdao 2622/2013 do TCU

1 COMPOSICAO DO BDI PARA SERVIGOS
1.1 Garantia (G)
1.2 Risco (R.)
1.3 Despesas financeiras (DF)
14 Administracao Central (AC)
1.5 Lucro (L)
1.6 Tributos (T)

Taxa de BDI (%)

BDI=[(1+AC+R+S+G) x(1+DF) x(1+L)] -1
1-T

Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario
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- lﬂ\ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
> PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

PREFEITURA MUNICIPAL “‘\

PORTO MURTINHO - MS DEPARTAMENTO DE LICITAGAO E CONTRATO S

PORTAL DA ROTA BIOCEANICA

B

‘ ANEXO VIl - DECLARAGAO DE COMPROMISSO (FATOS SUPERVENIENTES) E DE MENOR

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF n°. , sediada
na (enderegco completo) neste ato representada pelo Sr.

, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de |dentidade n°. ,
inscrito no CPF/MF sob o n°. , ho uso de suas atribui¢cdes legais, declara que

a Empresa acima mencionada, compromete-se nos termos da legislagdo vigente informar a
qualquer tempo, sob as penalidades cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos a
habilitagéo, decorrente da TOMADA DE PRECOS n°. ..........ccccccvviienininnnnen. , declara, ainda, que
nao mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do art. 7°, da Constituicdo Federal e art.
27,V, da Lei n.° 8.666, de 21 de Junho de 1.993, sob a nova redacao da Lei n.° 9.854, de 27 de
Outubro de 1.999.

Cidade/Estado, de de 2023.

Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa
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'js‘”ﬂ\ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PpRTO MURTINHO
PORTO MURTINHO - MS DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATO

ANEXO IX — DECLARAGAO DE NAO PARTICIPAGAO

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF n°.

sediada na (enderego completo) declara para os devidos fins que nao

possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de

sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizacdo dessa
obrigacgéao.

Cidade/Estado, de de 2023.
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PREFEITURA MUNICIPAL

PORTO MURTINHO - Ms DEPARTAMENTO DE LICITAGAO E CONTRATO

PORTAL DA ROTA BIOCEANICA

ANEXO X — DECLARAGAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF n°.

sediada na (enderego completo) neste ato representada pelo Sr.
, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de Identidade n°. :
inscrito no CPF/MF sob o n°. , ho uso de suas atribuicdes legais, declara, sob

as sang¢des administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser:
() Microempreendedor Individual (MEI)

( ) Microempresa (ME) ou,

( ) Empresa de pequeno porte (EPP)

E que ndo se enquadra em qualquer das hipéteses de exclusao relacionadas no § 4° do art. 3° da
lei Complementar n® 123/2006.

Por ser expressa manifestacdo da verdade, firmo o presente.

Cidade/Estado, de de 2023.

(Assinatura do Representante da Empresa)

Contador: nome e assinatura
CRC n®
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PREFEITURA MUNICIPAL

PORTO MURTINHO - Ms DEPARTAMENTO DE LICITAGAO E CONTRATO

PORTAL DA ROTA BIOCEANICA

ANEXO XI — MODELO DE PROCURAGAO

Por este instrumento particular de Procuragao, a (Raz&o Social da Empresa), com sede (enderego

(o70]1 ] o11=] (o ) FE SRR inscrita no CNPJ/MF sob n.° ............... e Inscricdo Estadual
SOb N.° i, , Representada neste ato por seu(s) (qualificagdo(des) do(s) outorgante(s)
1)) , portador(a) da Cédula de Identidade RG n.° ............ e CPF n° ........... ,
nomeia(m) e constitui(lem) seu bastante Procurador o(a) Sr(a). ........cccceeuveeeennne. , (nacionalidade),
(estado civil), portador(a) da Cédula de Identidade RG n.° ............ e CPFne ... , residente e
domiciliado @ Rua ........coooeviiiiiiiieeeeeee, B o , Bairro.....covvieeieeinnn , (Estado)................ ,

a quem confere(m) amplos poderes para representar a (Razdo Social da Empresa) perante a
Prefeitura Municipal de Porto Murtinho/MS, no que se referir a Modalidade TOMADA DE PRECOS,
com poderes para tomar qualquer decisao durante todas as fases da Licitagao, inclusive apresentar
proposta em nome da Outorgante, formular verbalmente novas propostas, conforme o caso,
desistir expressamente da intencao de interpor recurso administrativo, manifestar imediata
e motivadamente a intengao de interpor recurso administrativo ao final da sessao, assinar a
Ata da sessdo, prestar todos os esclarecimentos pelo Comissao Permanente de Licitagao, enfim
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar
Contratos de Fornecimento/servigos e demais compromissos.

A presente procuragéo € valida até odia ...........cccc.......
Por ser verdade, firmamos a presente procuragéo para que produza os efeitos legais.
Local e data.

(Nome/Assinatura(s) com firma(s) reconhecida(s) do(s) outorgante(s) com poderes para este fim
conforme Contrato Social da empresa)
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PREFEITURA MUNICIPAL

PORTO MURTINHO - Ms DEPARTAMENTO DE LICITAGAO E CONTRATO

PORTAL DA ROTA BIOCEANICA

Xll - DECLARAGAO DE QUE ACEITA OS TERMOS DO EDITAL

A Comiss&o Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho/MS

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF n°. , sediada
na (endereco completo) participante da licitacao Convite n° ---------------—---
--, neste ato representada pelo Sr. , brasileiro, (estado civil), portador da
Carteira de Identidade n°. , inscrito no CPF/MF sob o n°. declara,

na forma e sob as penas impostas pela Lei n°. 8.666/93 e alteragdes posteriores, de que conhece
e aceita os termos do presente Edital, ressalvando, contudo, o direito recursal, bem como de que
recebeu todos os documentos e informagdes necessarias para a sua participagao no certame.

Por ser expressa manifestagao da verdade, firmo o presente.

Cidade/Estado, de de 2023.

Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa
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