



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Fábio Marques Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA: 15.276 D/MS

OBRA: INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO
INSTRUMENTO: 964916/2024
MUNICÍPIO: PORTO MURTINHO
ESTADO: MATO GROSSO DO SUL
DATA: 11/02/2026
DURAÇÃO (MESES): 6,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR ACUMULADO	%	Classificação
3.3	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	R\$ 1.128.636,40	R\$ 1.128.636,40	37,19%	A
2.7	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	R\$ 513.285,01	R\$ 1.641.921,41	54,10%	A
3.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 482.056,80	R\$ 2.123.978,21	69,98%	A
4.1	Sarjeta triangular sem revestimento - STT 100-20 - escavação mecânica	R\$ 331.770,78	R\$ 2.455.748,99	80,91%	B
3.1	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	R\$ 252.018,19	R\$ 2.707.767,18	89,22%	B
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 179.897,15	R\$ 2.887.664,33	95,14%	C
4.6	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	R\$ 171.842,84	R\$ 3.059.507,17	100,81%	C
4.7	Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais	R\$ 165.010,44	R\$ 3.224.517,61	106,24%	C
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	R\$ 136.695,96	R\$ 3.361.213,57	110,75%	C
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 48.607,74	R\$ 3.409.821,31	112,35%	C
4.3	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R\$ 40.672,80	R\$ 3.450.494,11	113,69%	C
4.9	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	R\$ 34.521,46	R\$ 3.485.015,57	114,83%	C
3.2	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	R\$ 28.559,02	R\$ 3.513.574,59	115,77%	C
4.10	Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,80 m	R\$ 24.238,56	R\$ 3.537.813,15	116,57%	C
4.2	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas	R\$ 13.924,64	R\$ 3.551.737,79	117,02%	C
5.2	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	R\$ 13.345,52	R\$ 3.565.083,31	117,46%	C
2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	R\$ 7.842,30	R\$ 3.572.925,61	117,72%	C
2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	R\$ 6.273,90	R\$ 3.579.199,51	117,93%	C
5.1	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	R\$ 4.755,35	R\$ 3.583.954,86	118,09%	C
2.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 4.515,04	R\$ 3.588.469,90	118,23%	C
4.8	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	R\$ 4.057,56	R\$ 3.592.527,46	118,37%	C
4.4	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	R\$ 998,78	R\$ 3.593.526,24	118,40%	C
2.5	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	R\$ 912,49	R\$ 3.594.438,73	118,43%	C
4.5	Reaterro e compactação com soquete vibratório	R\$ 458,08	R\$ 3.594.896,81	118,45%	C
2.4	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	R\$ 301,50	R\$ 3.595.198,31	118,46%	C