

QUADRO RESUMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR - CONSTRUÇÃO DA COZINHA	RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNICÍPIO: PORTO MURTINHO - MS	
LOCAL: R. PRINCESA IZABEL, S/N, CENTRO, PORTO MURTINHO, MS	FÁBIO MARQUES RIBEIRO
Sist/Ref: AGESUL CIVIL(JANEIRO/2026)/SBC(JUNHO/2026)/SINAPI(JUNHO/2026)	15.276 D/MS

ITEM	DESCRIÇÃO	% S/ DESONERAÇÃO	CUSTO TOTAL C/ BDI S/ DES
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,92%	R\$ 13.258,87
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,69%	R\$ 4.564,93
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,62%	R\$ 1.681,04
1.3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	13,94%	R\$ 37.568,20
1.4	VEDAÇÃO	5,21%	R\$ 14.028,32
1.5	COBERTURA	6,61%	R\$ 17.807,77
1.6	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	9,43%	R\$ 25.412,90
1.7	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	5,69%	R\$ 15.340,65
1.8	PISO	3,39%	R\$ 9.128,22
1.9	HIDROSSANITÁRIO	3,09%	R\$ 8.321,91
1.10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,88%	R\$ 2.369,28
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23,15%	R\$ 62.382,01
1.12	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	5,26%	R\$ 14.174,75
1.13	PINTURA	2,25%	R\$ 6.069,56
1.14	PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	1,95%	R\$ 5.263,28
1.15	CLIMATIZAÇÃO	3,08%	R\$ 8.290,27
1.16	REVESTIMENTO ACM	3,63%	R\$ 9.793,31
1.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,66%	R\$ 1.779,41
1.18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,81%	R\$ 10.274,97
1.19	LIMPEZA FINAL	0,71%	R\$ 1.913,32
		100,00%	R\$ 269.422,97