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\ TOMADA DE PREGOS N°. 011/2023 \

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para execugao da obra de revitalizagao do
Mercado do produtor no Municipio de Porto Murtinho/MS, conforme contrato de repasse n°
910710/2021/MAPA/CAIXA - OPERAGAO 1076454/2021, conforme Projeto, Memorial
Descritivo, Planilha Orgamentaria, parte integrante deste instrumento.

DATA DE ABERTURA DA SESSAO: 18 de julho de 2023.
HORARIO: 08h:00min

PREAMBULO

01— DO OBJETO DA LICITACAO

02 — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

03 — DA APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTA

04 — DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO (ENVELOPE N°. 01)
05— DO CONTEUDO DA PROPOSTA (ENVELOPE N°. 02)

06 — DO CRITERIO DE JULGAMENTO

07 — DO LOCAL E HORARIO DA INFORMACAO

08 — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

09 — DO CONTRATO

10 — DAS SANCOES/MULTAS

11 — DO RECURSO ORCAMENTARIO

12 — DA MEDICAO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS
13 — DOS PRECOS

14 — DOS PRAZOS E VIGENCIA

15 — DA ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCESSAMENTO DO CERTAME
16 — RECURSOS ADMINISTRATIVOS - IMPUGNACOES

17 - DISPOSICOES GERAIS

ANEXOS

| — MINUTA DO CONTRATO

Il - PROPOSTA DE PRECOS

Il - PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO

IV — PLANILHA ORGCAMENTARIA E COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIOS

V — CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

VI — DECLARAGAO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

VIl - DEMONSTRACAO DA BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETA — BDI

VIl - DECLARACAO DE COMPROMISSO (FATOS SUPERVINIENTES) E DE MENOR
IX— DECLARAGCAO DE NAO PARTICIPACAO DE SERVIDOR

X — DECLARACAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Xl — MODELO DE PROCURAGCAO

Xll — DECLARACAO DE QUE CONHECE E ACEITA OS TERMOS DO EDITAL
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EDITAL DE LICITAGAO
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 011/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2023

O Municipio de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria
de Administracao juntamente com a Comissdo Permanente de Licitagao, designada pela Portaria
n° 012/2023 de 05 de janeiro de 2023, torna publico para conhecimento dos interessados, que fara
realizar a licitagao na modalidade TOMADA DE PRECO - tipo “MENOR PRECO” — GLOBAL- sob
a forma de execucgao indireta — no regime de empreitada por preco global

A documentacio de Habilitagdo e Proposta de Precos sera recebida no dia 18 de julho de
2023 as 08h00min (oito horas), na sede da Prefeitura Municipal, na Rua Pedro Celestino, s/n,
Centro, nesta cidade, de segunda a sexta-feira, das 7h30min as 17h30min.

O procedimento Licitatorio que dele resultar obedecera integralmente a Lei 8.666 de 21 de
junho de 1993 e alteragdes posteriores, Lei Complementar n°. 123/06 e alteragdes posteriores, e
demais especificagdes e condi¢des constantes neste ato convocatério.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizagédo
do julgamento na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente fixado, desde que nao haja comunicagao do
Municipio de Porto Murtinho em contrario.

Do cumprimento de medidas de prevencao durante a pandemia de COVID-19,
recomenda-se: vedacdo de presenga, na sessao, de representantes das empresas e de
agentes de compras pertencentes ao grupo de risco; disponibilizagcao de mascaras, luvas e
alcool gel (70° INPM) para todos os presentes; organizagao do recinto com afastamento
minimo de 1(um) e 2 (dois) metros de distancia entre os presentes; intensificacao da
higienizagao das areas de acesso a sala onde as sessdes ocorrerdo, além de higienizagao
do préprio recinto, com especial atengao as superficies mais tocadas (maganetas, mesas,
cadeiras, corrimodes, elevadores etc.); dentre outras

1 DO OBJETO DA LICITAGAO:

1.1. Contratacdao de empresa especializada para execuc¢ao da obra de revitalizagao do
Mercado do produtor no Municipio de Porto Murtinho/MS, conforme contrato de repasse n°
910710/2021/MAPA/CAIXA - OPERACAO 1076454/2021, conforme Projeto, Memorial
Descritivo, Planilha Orgamentaria, parte integrante deste instrumento.

1.2 A execugcdo dos servicos sera processada conforme: Especificacdes Técnicas, Memorial
Descritivo, Planta, Cronograma Fisico-Financeiro e Minuta de Contrato, constantes nos anexos
deste Edital e ndo podera ser alterado, podendo o proponente oferecer esclarecimento a Comissao
Permanente de Licitacido, por meio de carta, que anexara a proposta.

2- DO LOCAL, DIA, HORA E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS.

2.1 A documentacdo de Habilitagdo e Proposta Precos sera recebida, aberta e julgada pela
Comissao Permanente de Licitagdo, em ato publico, no local e horario acima mencionado.
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3 DAS CONDIGOES DA PARTICIPACAO:

3.1 Poderao apresentar proposta somente as empresas individuais ou sociais devidamente inscritas
no Registro Cadastral da Prefeitura no ramo pertinente ao objeto e que atenderem a todas as
condigdes exigidas para cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior a data do recebimento das
propostas, vedada a participagdo de consércios ou grupos de firmas.

3.2 Nao sera permitida a participagao:
a) de empresa em consorcio ou em processo de faléncia ou concordata; ou

b) de empresa que se encontre incursa na penalidade prevista no Art. 87, incisos Il e IV
(imposta por 6rgao ou entidade da Administragao Publica) da Lei n® 8.666/93 e alteragdes
posteriores; ou

c) de empresa que tenha sécios ou empregados que sejam funcionarios/servidores da
Administracao publica Municipal; ou

d) de empresa que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidoneas para licitar ou
contratar com a administragdo publica e ainda aquelas que estejam suspensas de licitar
e contratar com o Municipio; ou

e) de empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da licitagao;

f) No caso de recuperagao judicial, ndo sera vedada, desde que apresente certiddo emitida
pela instancia judicial competente, certificando sua aptiddo econdmica e financeira para
participar do presente procedimento licitatério. (Acérdao TCU n° 8.271/2011 — 22 Camara)

3.3 — E vedado qualquer participante representar mais de uma empresa.

3.4 - O representante legal da empresa devera, antes da entrega dos envelopes de documentacgao
e proposta, identificar-se, apresentando ao Presidente da Comissao de Licitacdo, Carteira de
Identidade e Prova de Titularidade da empresa.

3.5 As licitantes que comprovarem enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do art.31 da Lei Complementar 123/06 e alteragbes posteriores, terdo tratamento
diferenciado das demais, consoante disposi¢cdes constantes nos arts. 42 a 45 do mesmo diploma
legal.

3.5.1 Quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte a licitante devera
apresentar Declaracdo de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, na forma do modelo (ANEXO X), conforme Lei Complementar n°123/06 e alteracoes
posteriores.
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3.5.2 O descumprimento da Lei, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, com a nao apresentando
a declaragédo a que se refere o subitem 3.5.1. significa a renuncia expressa e consciente,
desobrigando a comissdo, de estender os beneficios da Lei Complementar n° 123/06,
aplicaveis ao presente certame.

3.5.3 Em sendo o caso, a declaragdo acima podera ser providenciada e estara a disposicao
para assinatura dos licitantes por ocasido da abertura da sesséo.

3.5.4. A responsabilidade pela declaragdo de enquadramento como microempresa e de
pequeno porte € unica e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as
consequéncias legais que possam advir de um enquadramento falso ou erréneo.

3.6. Se a empresa enviar representante que nao seja sécio, gerente ou diretor, faz-se necessario o
credenciamento por procuragao por instrumento publico ou particular com firma reconhecida em
cartério, com mencao expressa de que lhe confere amplos poderes para praticar todos os atos no
interesse da mesma junto a quaisquer 6érgaos publicos, ou ainda, com fins especificos para
representacdo em todos os termos da presente licitagdo, sem prejuizo do que dispde o subitem 3.4
deste Edital.

3.6.1. S6 terao direito de usar a palavra, rubricar, ter acesso a documentacao e as propostas,
apresentar reclamagdes ou recursos e assinar a ata, representantes legais dos concorrentes
habilitados para o ato e os membros da Comissao de Licitagao.

3.6.2. A participagao de representante da empresa ndo credenciado, na forma deste Edital,
nao implica na inabilitagdo da mesma, mas impede o representante de discordar ou de se
manifestar contra as decisdes tomadas pela Comissao de Licitagado, bem como de acesso aos
documentos durante a sessao de abertura dos envelopes de Documentacao e Proposta.

3.7. O credenciamento devera ser exibido pelos portadores antes do inicio dos trabalhos de abertura
dos envelopes, ficando retidos e juntados aos autos.

3.8. O nado comparecimento de qualquer dos participantes na reunido em que serao recebidos os
envelopes de documentacio e propostas ndo impedira que ela se realize.

3.9. Nao sera permitida a participacdo de empresas que tenham soécios ou empregados que sejam
Funcionarios da Prefeitura Municipal de PORTO MURTINHO - MS.

3.10 — As empresas interessadas poderéo realizar vistoria nos locais e instalagdes da execugao dos
servigcos, ocasiao na qual sera firmado ATESTADO DE VISITA, de forma a obterem pleno
conhecimento das condi¢des e eventuais dificuldades para a sua execugado, bem como de todas as
informacdes necessarias a formulagao da sua proposta de precos.

3.10.1 — Para agendamento da vistoria a empresa devera entrar em contato com a Prefeitura
Municipal, na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econémico, no
horario das 07:30h as 17:30h, através do telefone (67) 3287-4508, devendo ser efetivada até
02 (dois) dias uteis antes da data fixada para a sessao publica.
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3.10.2 — A realizagao da vistoria ndo se consubstancia em condi¢ao para a participagao
na licitagdo, ficando, contudo, as licitantes cientes de que apés apresentacdao das
propostas nao serao admitidas, em hipétese alguma, alegagoes posteriores no sentido
da inviabilidade de cumprir com as obrigagoes, face ao desconhecimento dos servigos
e de dificuldades técnicas nao previstas.

3.10.3 — Eventuais discrepancias/inconsisténcias observadas na fase de vistoria e de
elaboracdo da proposta - inclusive e principalmente as relativas ao prazo de execucgao e
as especificagoes dos itens e servigos - deverao ser apontadas formalmente (por escrito)
ao Presidente da Comissdo Permanente de licitagdo, até 02 (dois) dias antes da data
prevista para a abertura do certame licitatério. .

3.10.4 — A vistoria podera ser efetuada por representante legal da empresa, devidamente
comprovado por meio de procuragao ou contrato social.

3.10.5 — Caso decline da visita ao local, a licitante devera apresentar uma declaragcao
formal (Declaragao de Conhecimentos dos Servigos) assinada pelo responsavel, sob as
penalidades da lei, esclarecendo que tém pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, na qual se compromete a acatar todas as especificagbes
estabelecidas neste Edital, assumindo total responsabilidade por esta declaragio, ficando
impedidas, no futuro, de pleitear por forgca do conhecimento declarado, quaisquer alteragbes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira;

3.10.6 — A inexisténcia de Atestado de Visita ou de Declaracao de conhecimento dos
servicos sera causa para a inabilitacdo da licitante.

3.11. A participacao do licitante a este procedimento licitacional implicara em expressa concordancia
aos termos deste Edital, ressalvando-se o direito recursal.

4. DA APRESENTAGAO DA DOCUMENTAGAO E PROPOSTA:

4.1. No local, dia e hora indicados no preambulo deste Edital, os representantes credenciados das
Proponentes deverao entregar, simultaneamente, a Comissao de Licitagdo, os documentos e as
propostas, exigidos no presente Edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados de
01 e 02 na forma seguinte:

- Envelope n° 01 - “DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO”
Tera na parte externa, as seguintes indicagdes obrigatorias:

- MUNICIiPIO DE PORTO MURTINHO

- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
- TOMADA DE PRECO N° xxx/2023

- NOME COMPLETO DO LICITANTE

- DATA DE ABERTURA: xx/xx/2023

- HORARIO DA ABERTURA: 0h00min
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- Envelope n° 02 - “PROPOSTA”
Tera na parte externa, as seguintes indica¢des obrigatorias:

- MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO

- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
- TOMADA DE PRECO N° xxx/2023

- NOME COMPLETO DO LICITANTE

- DATA DE ABERTURA: xx/xx/2023

- HORARIO DA ABERTURA: 0h00min

4.2. Caso nao haja expediente neste 6rgdo, no dia fixado para abertura dos envelopes de
documentagao e proposta, fica automaticamente transferida a data para o primeiro dia (util
subsequente.

4.3. Os documentos dos envelopes deverao ser colecionados separadamente, sem folhas soltas,
em idioma portugués, datilografados, rubricados e assinados pelo sdcio, gerente ou diretor da
empresa com identificagdo comprovada nos termos do subitem 2.2, sem emendas (ex. numeros
sobrepostos), rasuras (ex: uso de corretivo liquido) ou entrelinhas.

4.4. Os documentos exigidos nos Envelopes 01 - “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO” e 02 -
‘PROPOSTA”, deverdo ser apresentados em 01 (uma) via, respectivamente, poderdo ser
apresentados por copias autenticadas, por cépias simples acompanhadas das originais ou somente
por copias simples, conforme o disposto no Acérdao 2036/2022 — Plenario, do Tribunal de Contas
da Unido, sendo que, em caso de qualquer duvida quanto a veracidade das informagbes
apresentadas, o presidente da CPL, podera promover as diligéncias necessarias para esclarecer
ou complementar a instrugao do processo.

4.4.1 Em conformidade com o art. 3° |, da Lei n°® 13.726, de 8 de outubro de 2018, sera
dispensado o reconhecimento de firma se for possivel confrontar a assinatura com aquela
constante do documento de identidade do signatario, ou assinar o documento diante do
Pregoeiro ou Equipe de apoio.

4.5. Nao sera aceita documentacao via fac-simile.
5. DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO (ENVELOPE 01):

5.1. Objetivando facilitar o manuseio e o exame dos documentos, solicita-se as licitantes que
apresentem a documentagao organizada na ordem em que estdo listados neste edital, devidamente
paginada e presa através da utilizacdo de grampo trilho, os envelopes que trardo as documentagdes
caso sejam em papel deverdo estar devidamente lacrados através da utilizacdo de cola de
qualidade ou podera a empresa também fazer uso de envelope plastico com fecho auto adesivo,
estes procedimentos buscam evitar perda ou extravio de folhas, sendo que o descumprimento
dessa solicitacdo ndo ensejara inabilitacdo.

5.2. As licitantes deverao apresentar no Envelope 01 a documentacao a seguir transcrita, sob
pena de desclassificacao:
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a) Comprovante do Certificado de Inscrigdo Cadastral junto a esta Prefeitura, em plena validade ou
de que atendeu a todas as condi¢des exigidas para o cadastramento dentro do intersticio legal, ou
seja, até o 3° (terceiro) dia anterior a data de apresentacao das propostas;

5.2.1. HABILITACAO JURIDICA:

a) Registro comercial no caso de Empresa Individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alteracbes subsequentes,
devidamente registrados no caso de Sociedade Comercial;

c) Inscricao do ato constitutivo e alteragdées, acompanhado de documentos de eleigdo de
seus administradores, em exercicio no caso de Sociedade por A¢des;

d) Inscricdo do ato constitutivo e alteragcbes no registro civil das pessoas juridicas,
acompanhada de prova da diretoria em exercicio no caso de Sociedade Civil;

e) Decreto de autorizagao, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento, expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir no caso de Empresa ou Sociedade
Estrangeira em funcionamento no Brasil;

f) Estatuto Social em vigéncia no caso de Cooperativas;
g) Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI para MEI.

5.21.1. A Certidao Simplificada, a Declaracao de Enquadramento e o Certificado
da_Condicdao de Microempreendedor Individual — CCMEI nao precisardo constar do
Envelope “Documentos de Habilitacao"”, caso tenham sido apresentados para o
credenciamento neste Pregao.

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscricdo da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ/MEI) em
plena validade;

b) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certiddo Negativa de Débitos, ou
Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo érgao competente, da
localidade de domicilio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certiddo Negativa de Débitos, ou Positiva
com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo érgao competente, da localidade
de domicilio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei;

d) Certiddao Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Uniao e
Certidao Negativa de Débito relativo a Seguridade Social - INSS, emitida pelo Ministério
da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), podendo
ser apresentada em conjunto ou especifica observada a validade;

e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
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5.2.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentagéo exigida para efeito de comprovagao de Regularidade Fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restricéo.

5.2.2.1.2. A documentacao relativa a REGULARIDADE TRABALHISTA consistira na
apresentacdao da prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacido da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT)

5.2.3 A comprovacio relativa 3 QUALIFICACAO TECNICA consistira na apresentacio
dos sequintes documentos:

5.2.3.1 Registro ou inscrigdo, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA ou CAU, da empresa licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s),
da regiao a que estiverem vinculados.

a) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados
ou inscritos no CREA ou CAU do Mato Grosso do Sul, deverdo ser providenciados
0s_respectivos vistos deste o6rgdo regional por ocasido da assinatura do
CONTRATO;

5.2.3.2 Comprovacao de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacao, através de atestados
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT comprovando que a Licitante executou
obras com as caracteristicas semelhantes as obras previstas no Edital, conforme descrito
a seguir:

Item

Descrigcao

Und.

Quant.

1.1.0.2

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

M2

40,04

1.5.1.1

TELHAMENTO COM TELHA METALICA, TRAPEZOIDAL,
COR AMARELA, 1,00X2,44 M, INCLUINDO ICAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQO.

M2

302,66

1.6.2.1

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO. AF_05/2017_PS

M2

87,37

1.6.2.2

FORRO EM REGUA DE PVC, SEM ESTRUTURA (REF.
BANCO DE DADOS SINAPI 96485)

M2

200,18

1.12.3.1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

1.612,10

1.13.0.6

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

118,37

1.16.1.1

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO  (ESMALTE  SINTETICO  GRAFITE)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE

M2

3.13,82

1.16.2.2

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

699,01

1.16.2.3

APLIQACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014.

M2

699,01
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APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENGCA DE
VAOS DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
CORES. AF_06/2014.

1.16.3.2 M2 270,32

a) Quanto a capacitacdao técnico-profissional: mediante apresentagdo de
Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislagéo aplicavel, em nome do (s) responsavel (is)
técnico (s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da execugao da obra,
que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugéo dos servigos que compdem
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao.

a.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagao futura, caso o licitante
se sagre vencedor do certame.

a.2) No decorrer da execugao do servico, os profissionais de que trata este
subitem poderao ser substituidos, nos termos do art. 30, § 10, da Lei n° 8.666/93,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo
seja aprovada pela Administragao;

Observacdo: Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necessarios e suficientes
para a comprovagao da qualificagado técnica exigida e, se possivel, indicar com marca texto
os itens que comprovarao as exigéncias.

5.2.3.3 Declaragao da Licitante de disponibilidade de aparelhamento e pessoal técnico
adequado e disponivel para realizacao do objeto desta Licitacdo. Sugestdo de modelo
apresentado no ANEXO VI - em papel timbrado e assinado pelo representante legal.

5.2.3.4 Declaragao de que ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa,
ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, sendo de sua
inteira responsabilidade a fiscalizagdo dessa obrigagcédo. Sugestdo de modelo apresentado
no ANEXO IX - em papel timbrado e assinado pelo representante legal.

5.2.3.5 Atestado de Visita Técnica ou Declaracdo de Conhecimentos dos Servicos,
na forma estabelecida pelo Item 5 deste Edital.

5.2.3.5.1. A inexisténcia de Atestado de Visita ou a auséncia da Declaracdo de
Conhecimento dos Servicos sera causa para a inabilitacao da licitante.

5.2.4 DECLARACOES:
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a) Declaragao do licitante de que nao esta impedido de contratar com o Poder Publico
Municipal e de que se obriga a informar ao Municipio a ocorréncia de fatos supervenientes
impeditivos da habilitacdo e/ou que o impegam de contratar com o Poder Publico Municipal,
face o disposto no art. 55, XllI, da Lei n. 8.666/93, observado o modelo que integra este Edital
como seu anexo; (ANEXO VIII)

b) Declaragao do licitante de que conhece e aceita os termos do presente Edital, ressalvando,
contudo, o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informagdes
necessarias para a sua participagdo no certame, conforme modelo (ANEXO Xil);

c) Declaragao do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando
que cumpre a proibigdo prevista no art.7° da CF — ou seja, de que néo utiliza trabalho de
menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de
menor de quatorze anos, salvo na condigdo de aprendiz. Sugerimos o modelo apresentado
no anexo, em papel da prépria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do
CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja
possivel. (ANEXO VIiI)

5.2.5 A comprovacio relativa 3 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA consistira
na apresentacdo dos seguintes documentos:

5.2.5.1 Balango patrimonial e demonstra¢ées contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, com evidéncia de registro da Junta Comercial,
relativa ao domicilio ou sede da licitante, ou, publicagao em Diario Oficial, devidamente
assinadas pelo seu titular ou representante legal e pelo Contador ou Técnico Contabil, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados a mais de 03 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta, conforme os
seguintes casos:

5.2.5.1.1 tratando-se de empresas constituidas ha menos de 01 (um) ano, deveréo
comprovar tal situagédo, mediante apresentacéo de tdo somente do Balango de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial, relativa ao domicilio ou sede da licitante,
ou ainda, Declaracao do Contador ou Técnico Contabil (com firma reconhecida em
cartorio), assinada por profissional devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade — CRC.

5.2.5.1.2 tratando-se de empresas constituidas ha mais de 01 (um) ano, deveréo
comprovar tal situagcdo, mediante apresentacdo obrigatdria: Termo de Abertura,
Balango, Demonstragdo de Resultado de Exercicio (DRE) e Termo de Encerramento,
sob pena de desclassificagdo na auséncia de qualquer um destes.

5.2.5.1.3 as empresas sujeitas a legislacao especial poderdao substituir o balanco
pelas demonstracdes contabeis abaixo:

a) tratando-se de empresas obrigadas e/ou optantes por Escrituracao Contabil
Digital — ECD, consoante disposi¢des contidas no Decreto n°® 6.022/2007, com ultima
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regulamentacao através da Instrugdo Normativa RFB n°® 1.420/2013 e alteragbes
posteriores, apresentar documentos extraidos do SISTEMA PUBLICO DE
ESCRITURACAO DIGITAL — SPED, ou ainda, através do site da Junta Comercial,
relativa ao domicilio ou sede da licitante, na seguinte forma:

I. Recibo de Entrega de Livro Digital;

II. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario Digital,
[ll. Balango e Demonstracéo do Resultado do Exercicio (DRE);
IV.Requerimento de Autenticacao de Livro Digital;

V. Termo de Autenticagédo da Junta Comercial, quando exigivel.

b) tratando-se de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP),
comprovar a boa situacdo financeira da empresa, mediante apresentacao da
DECLARACAO DE INFORMACOES SOCIOECONOMICAS E FISCAIS (DEFIS), ou
ainda, conforme o caso, na hipétese consubstanciada de acordo com a
personalidade juridica da empresa licitante, que opcionalmente adota de escrituragao
contabil simplificada, facultado & apresentacdo da DECLARACAO DO IMPOSTO DE
RENDA PESSOA JURIDICA (IRPJ) do ultimo exercicio social, devidamente
acompanhada do “recibo de entrega”, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), na forma da Lei.

c) tratando-se de Microempreendedor Individual (MEI), comprovar a boa situacao
financeira da empresa, mediante apresentagdo da DECLARACAO ANUAL DE
FATURAMENTO DO SIMPLES NACIONAL (DASN - SIMEI), ou ainda, conforme o
caso, na hipotese consubstanciada de acordo com a personalidade juridica da
empresa licitante, que opcionalmente adota de escrituragdo contabil simplificada,
facultado a apresentacdo da DECLARACAO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA
JURIDICA (IRPJ) do ultimo exercicio social, devidamente acompanhada do “recibo
de entrega”, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), na forma da Lei.

5.2.5.2 DEMONSTRATIVO DOS SEGUINTES INDICES ECONOMICO-FINANCEIROS,
extraidos do ultimo Balango Patrimonial originalmente registrado ou publicado em
obediéncia a legislacdo vigente, Demonstragcdes Contabeis e/ou Contrato Social
apresentados pela licitante, através dos indices contabeis, onde deverdo obter os
resultados adiante especificados de: (art. 31, § 5° da Lei n°® 8.666/1993):

« indice de Liquidez Geral (ILG);

o Indice de Liquidez Corrente (ILC);
¢ Indice de Endividamento Total (IET).

a) Apresentagdo do calculo do INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), utilizando os
dados do balango patrimonial ou equivalente. O calculo devera ser efetuado pela
proponente segundo a férmula abaixo, demonstrando possuir indice igual ou maior que
1,00 ((um virgula zero):

AC +RLP
ILG=—— >1,00
PC + ELP

11
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= indice de liquidez geral
= Ativo circulante

= Passivo circulante

= Realizavel a longo prazo
= Exigivel a longo prazo

b) Apresentacdo do célculo do INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC), utilizando os
dados do balango patrimonial ou equivalente. O calculo devera ser efetuado pela
proponente segundo a férmula abaixo, demonstrando possuir indice igual ou maior que
1,00 ((um virgula zero):

AC
ILC=—— >1,00
PC

indice de liquidez corrente
Ativo circulante
Passivo circulante

c¢) Apresentacdo do calculo do INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET), utilizando
os dados do balancgo patrimonial ou equivalente. O calculo devera ser efetuado pela
proponente segundo a férmula abaixo, demonstrando possuir indice menor ou igual a
0,40 (zero virgula quarenta):

PC + ELP
IET=— <0,40
AT

indice de endividamento total
= Exigivel a longo prazo
Ativo total

d) Os indices deverao ser calculados com 02 (duas) casas decimais, arredondando-se
o valor para o décimo superior mais préximo, quando a terceira casa decimal, esteja
compreendida entre 5 € 9, e para o décimo inferior mais proximo, quando esta for inferior
ab.

e) Para efeito de avaliagdo de boa situagéo financeira da licitante, os calculos dos
indices econdmico-financeiros, deverao irrevogavelmente serem apresentados
conforme demonstragbes das férmulas proporcionadas neste Edital, assinados pelo
responsavel legal da empresa e por profissional contabil habilitado para tal, com a
indicacdo do seu nome e numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade —
CRC, bem como, declarando que se responsabilizam civil e criminalmente pelas
informagdes prestadas.

5.2.5.3 JUSTIFICATIVA DOS iNDICES: (art. 31, §5°, da Lei n° 8.666/1993)

» INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG): Medir a capacidade que a empresa tem para pagar

suas dividas a curto e a longo prazo, fazendo uso dos recursos disponiveis no ativo circulante
e no realizavel a longo prazo (capital circulante). E desejavel que este indice seja igual ou

12
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superior a 1,00 i.e, indicando que, para cada R$ 1,00 (um real) de divida a curto prazo e a longo
prazo exista no minimo R$ 1,00 (um real) no ativo circulante mais realizagdes a longo prazo.

» INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC): Nos casos de solicitagdo de financiamentos e
também nos procedimentos licitatérios. E desejavel que este indice seja superior a 1,00, i.e,
indicando que para cada R$ 1,00 (um real) de divida a curto prazo, exista no minimo R$ 1,00
(um real) no ativo circulante.

» INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET): Conforme a prépria denominagéo, o indice
indica a finalidade de conhecer o grau de endividamento geral da licitante, em relagéo ao total
do patrimdnio liquido. Presume-se que, empresa excessivamente endividada, tera dificuldades
na obtengao de novos recursos, sendo, portanto, desejavel que seu indice nao ultrapasse 40%
de endividamento, em relagédo ao patriménio.

o ESCLARECIMENTOS: No cémputo geral, os indices de liquidez retratam a situagéo
financeira da empresa licitante, por ocasido do balangco patrimonial e respectivas
demonstragdes de resultado do ultimo exercicio social, i.e, se € boa ou mesmo satisfatéria, se
esta crescendo, qual a tendéncia da liquidez corrente para o proximo exercicio, tomando-se
como base apenas as variagdes dos ultimos balangos, etc.

5.2.5.4 As empresas que nao atenderem as condigdes do subitem 5.2.5 do Edital, deverao
obrigatoriamente comprovar que detenha um capital social minimo ou patriménio
liguido, superior ou igual a 10% (dez por cento), relativo ao valor estimado da contratagéo,
respeitando a fracdo do que Ihe couber caso vencedor, devendo tal comprovacéo ser feita
através de certiddo expedida pela Junta Comercial, relativa ao domicilio ou sede da
licitante; ato constitutivo ou estatuto em vigor e Ultima alteragao subsequente, devidamente
registrado na Junta Comercial; ou ainda, Balango patrimonial e demonstragdes contabeis
do ultimo exercicio social. (art. 31, § 3° da Lei n° 8.666/1993)

5.2.5.5 Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacéao Judicial, ou liquidacao judicial,
conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucao
patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de validade previsto
na proépria certiddo, ou, na omissao desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias
contados da data designada para a sessao publica de abertura e recebimento dos
envelopes.

5.2.5.5.1 No caso de Certidao Positiva de Recuperacao Judicial, devera apresentar a
certidao emitida pela instancia judicial competente, certificando sua aptidao econdémica
e financeira para participar do presente procedimento licitatério. (Acorddo TCU n°
8.271/2011 — 22 Camara).

5.3. Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte. (Lei Complementar n°. 123/06)

5.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo em
certames licitatérios, deverao apresentar toda a documentagcdo exigida para efeito de
comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

a) Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, (a critério da
13
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Administracdo Publica), para a regularizacdo da documentagao, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissado de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de certidao
negativa.

b) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, mesmo que contenham alguma
restricido documental FISCAL E TRABALHISTA, deverao apresentar todos os documentos
exigidos no edital e caso n&o apresente a documentagao, devera solicitar prazo para eventual
regularizacao.

¢) A nao-regularizagdo da documentagao, no prazo previsto no §101, do art. 43, da Lei
Complementar n° 123/06 e alteragbes posteriores, implicara decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangbes previstas no art. 81, da Lei n° 8.666/93, sendo
facultado a Administragao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao,
para assinatura do contrato ou outros instrumentos congéneres ou revogar a licitagao.

d) Se as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte desatender a habilitagdo pedida
quanto a Capacidade Juridica, Qualificagao Técnica ou Qualificagdo Econdmica, estara ipso
facto inabilitada.

5.3.2. Aresponsabilidade pela declaragdo de enquadramento como Microempresa Individual,
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte € unica e exclusiva da licitante que, inclusive,
se sujeita a todas as consequéncias legais que possam advir de um enquadramento falso ou
erréneo.

5.4. As Certidbes que nao trouxerem o prazo de sua validade expresso sO serao aceitas se nao
tiver decorrido mais de 60 (sessenta) dias da data de sua emisséo.

5.5. Os documentos exigidos poderdo ser apresentados através de fotocdpias desde que
autenticadas por cartério ou membro da CPL, caso em que o licitante devera apresentar a copia a
ser autenticada acompanhada do original para exame, confrontagao e posterior autenticagao.

5.6. Todos os documentos apresentados pelos licitantes seréo retidos pela CPL e obrigatoriamente
juntados aos autos do presente procedimento, sendo facultado aos licitantes fiscalizarem a
autenticidade formal e material dos documentos entregues uns pelos outros e, impugna-los,
querendo.

5.7. A Comissao Permanente de Licitagdo podera exigir, a qualquer tempo que o licitante apresente
o original do documento a ela entregue, ainda que a cdépia apresentada esteja autenticada por
cartorio, ndo podendo o Licitante escusar-se de exibi-lo.

5.8. O mesmo direito é conferido ao Sr. Prefeito na hipétese de entender necessario o exame de
documento ou documentos antes da homologagéao e adjudicagdo do objeto do presente certame.

5.9. A recusa do licitante a exibir o original de documento exigido na forma dos itens anteriores se
constituird em motivo bastante para a sua inabilitacdo e, na hipétese de ja ter sido declarado
habilitado, na desclassificacdo da proposta que houver apresentado mesmo que ela tenha sido
proclamada vencedora e ja houver decorrido o prazo de recurso.

14
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5.10. Nao seréo aceitos documentos com data de validade vencida (com excegao dos documentos
de regularidade fiscal e trabalhista previsto para as Microempresas e empresas de pequeno porte,
previsto na LC n°123/06 e alteragdes posteriores). Os documentos que nao tragam seus prazos de
validade expresso, s6 serdo aceitos desde que nao ultrapasse o prazo de 60 (sessenta) dias, da
data de emisséo.

5.11. Sob pena de inabilitagdo os documentos apresentados deverao estar em nome da licitante
responsavel pelo Contrato/execu¢ao com o numero do CNPJ/MF e enderego respectivo.

5.11.1. Se a licitante responsavel pelo Contrato/execucgao for a matriz, todos os documentos
deverao estar em nome desta, aplicando-se a mesma regra quando se tratar de filial.

5.11.2. Os documentos que constarem expressamente que sao validos para todos os
estabelecimentos, matriz e filiais, ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da
empresa, serao aceitos pela Comissido independentemente da inscricdo do CNPJ/MF da
licitante, para efeito de julgamento.

5.11.3. O CNPJ que constar na documentagao apresentada pela licitante para sua habilitagao
sera obrigatoriamente, o0 mesmo a receber a Nota de Empenho e a emitir a Nota Fiscal e/ou
Fatura correspondentes a execugao dos servigos, bem como alvo da liquidagao da despesa.

6. DO CONTEUDO DA PROPOSTA (ENVELOPE 02):

6.1. A proposta devera ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e conter
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de desclassificagao:

6.1.1. Indicagao da Empresa: razao social, enderegco completo, carimbo padronizado do
CNPJ e Inscricao Estadual;

6.1.2. Data, assinatura e nome completo do representante legal da empresa;

6.1.3. Demonstrativo da composicao do BDI (Bonificagdo de Despesas Indiretas),
detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual. A empresa devera
apresentar em _sua proposta as seguintes informacdées (Conforme cumprimento do
Orcamento Geral da Uniado, do art. 7°, Paragrafo 2°, inciso Il da Lei No 8666/93 e c/c
Sumula TCU No 258):

a) Planilha de quantidades e precos, de acordo com o Anexo Il (Proposta de Pre¢o) desta
Tomada de Precgos, incluindo todas as despesas inerentes aos servigos, indicando os precos
unitarios, para todos os servigos relacionados na referida planilha, os subtotais, preco total,
bem como o detalhamento do BDI (Bonificagao de Despesas Indiretas), bem como o valor
total da proposta, os quais deverdo, precedido da virgula que segue a unidade centavos, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas por representante da empresa, com afixagao de
carimbo do CNPJ, rubricada em todas as suas vias e devera ser acompanhada do
Cronograma Fisico Financeiro - Anexo V e da Proposta de Prego - Anexo lI;
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b) A estimativa utilizada para nortear a presente licitagao leva como base o percentual de
BDI de 28,82%. (Vinte e oito virgula oitenta e dois por cento), alcangcado apds estudo
técnico, observando as particularidades da execugdo do objeto e as faixas aceitaveis
estabelecidas através do Acérdao n. 2622/2013 — Plenario do Tribunal de Contas da Unigo.

c) Declaragao comprometendo-se, caso seja vencedora da presente licitagcdo, utilizar na
obra, material de primeira qualidade, bem como qualquer tipo de equipamento necessario a
perfeita execugdo, no instante em que forem solicitados, sem nenhum 6nus adicional ao
Municipio de PORTO MURTINHO /MS.

d) Cronograma fisico financeiro, para execugao da obra e servigcos (ANEXO V);

e) Condicoes de Pagamento: que devera ser de acordo com o Cronograma por periodo
constante no subitem 11.1, deste edital.

f) Prazo para execuc¢ao da obra, conforme segue: que devera ser de 09 (nove) meses,
contados da data de expedi¢cao da Ordem de Inicio de Servigos, devidamente equacionado
em cronograma fisico financeiro;

g) Validade da Proposta; NAO PODERA SER INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS DA
ABERTURA DA MESMA. No caso de omissao do prazo de validade, a Comissao
Permanente de Licitagcao considerara que o mesmo sera de 60 (sessenta) dias.

6.1.4. Os valores apresentados deverdao conter no maximo 02 (duas) casas decimais
apos a virgula (em caso de nao observancia desta regra, os nimeros que ultrapassarem
a 2?2 casa decimal serao desconsiderados.

a) Entre os valores unitarios e os totais resultantes de erros de multiplicagéo e quantidades
por valores unitarios prevalecerao os valores unitarios e o valor total corrigido;

b) Entre os valores dos subtotais e os totais, resultantes de erros de adigao prevaleceréo os
valores dos subtotais corrigindo o valor total.

6.2. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer
das disposicdes deste Edital, bem como aquelas manifestadamente inexequiveis, presumindo-se

como tais, as que contiverem precos irrisdrios ou excessivos.

6.3. As propostas deverao ser apresentadas através do formulario anexo ao presente Edital, com
assinatura devidamente identificada, observando-se ainda, o disposto no subitem 6.4 e 6.5.

6.4. Sera(ao) desclassificada(s) a(s) proposta(s), que:

6.4.1. ndo atender as exigéncias deste instrumento, bem como a que alterar a especificacao
da proposta; ou

6.4.2. apresentar qualquer preco unitario ou global superior ao correspondente prego previsto
pela Administracdo Municipal em sua estimativa de custos; ou
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6.4.3. apresentar precos unitarios e/ou total inexequiveis, quando comparados com as
estimativas de custos elaboradas pela Administracdo Municipal; ou

6.4.4. que ofertarem alternativas, sera desclassificado.

6.5. Consideram-se manifestamente inexequiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a
70% (setenta por cento) do menor, dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor or¢ado pela Administragdo Municipal, ou
b) valor orgado pela Administragdo Municipal.

6.5.1.  Os licitantes classificados, cujo valor previsto na proposta for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do subitem acima, sera exigida,
para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no § 1° do art. 56, da Lei 8.666/93, igual a diferenga entre 80% (oitenta por cento)

do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” e o valor da correspondente proposta.
7. DO CRITERIO DE JULGAMENTO:

7.1. O julgamento do mérito sera efetuado de conformidade com o que dispde os artigos 44 e 45 da
Lei Federal n° 8.666/93, que adotara como critério o de “MENOR PRECO GLOBAL”.

7.2. A Comissao de Licitacao ira atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de
licitacdo, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, em atendimento
ao disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 de mar¢o de 2010.

7.3. Em caso de absoluta igualdade de condigbes entre duas ou mais propostas, (ndo estando
dentro das obrigagdes da Lei n° 123/06 e alteragbes posteriores) a classificagao se fara por sorteio
em ato publico, para qual todos os licitantes serdao convocados, conforme dispde o Paragrafo 2° do
Artigo 45 da Lei Federal n° 8.666/93.

7.4 — Na hipétese de empate entre empresas comuns e microempresas e/ou empresas de pequeno
porte, a situagédo ensejara a aplicagdo das disposi¢des previstas na Lei Complementar ni] 123/06
e alteracbes posteriores.

7.4.1 Entende-se por empate a situagdo em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e/ou empresas de pequenos portes apresente propostas com intervalos iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada (caso essa seja
proposi¢cao de uma empresa comum).

7.4.2 As Microempresas e empresas de pequeno porte conforme subitem 7.4.1, podera ofertar

nova proposta de precgos inferior a proposta inicialmente vencedora, situacao em que sera
considerada vencedora do certame.
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7.4.3 Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, serao
convocadas as empresas remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do
subitem;

7.4.4, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

7.4.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.4.1, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.4.6. Na hipotese da ndo-contratagao nos termos previstos no subitem 7.4.1, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.4.6.1 Caso a microempresa e/ou empresa de pequeno porte nao esteja presente
durante o certame, a Comissdo Permanente de Licitagdo suspendera a sessao,
constando em ata todos os atos realizadas, registrando em ordem classificatéria todas as
empresas e respectivos valores e marcara uma nova data e horario para abertura de uma
nova sessao publica, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, sendo a mesma devera
ser notificada por escrito via correio, para que apresente nova proposta.

7.4.6.2 Na data marcada a empresa devera entregar a nova proposta, datilografada ou
equivalente, em papel timbrado da empresa, devidamente assinada, carimbada e
acondicionada em envelope devidamente identificado e lacrado, enderecada a Comissao
de Licitacao, devendo ser respeitado a data e horéario estabelecido na notificagdo, sob
pena de preclusdo. Caso em que sera aplicado o disposto no subitem 7.4.3.

7.6. Havendo divergéncias entre os valores unitarios e totais, prevalecera o primeiro, sendo que o
total e/ou por global sera devidamente retificado pela Comissao.

8. DO LOCAL E HORARIO PARA INFORMAGAO:

8.1. Os interessados que tiverem duvidas de carater legal ou técnico na interpretacao deste Edital
ou quaisquer outras a ele relacionados, deveréo dirigir-se ao Presidente da Comissao Permanente
de Licitagdo em petigédo escrita, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas do horario
fixado no predmbulo deste Edital, sob protocolo desta Prefeitura ou através do
email:licitacao@portomurtinho.ms.gov.br durante o horario de expediente.

8.2. As duvidas que surgirem, em qualquer fase do procedimento licitatério, serdo dirimidas pela
Comissao Permanente de Licitagdo, observados os preceitos legais pertinentes.

9. DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO
9.1. A titulo de garantia de execugéao dos servigos, a adjudicada devera efetuar no ato da Emissao

da Ordem de Inicio de Servico, caugao na tesouraria da Prefeitura, no valor correspondente a 2,00%
(dois por cento) do valor previsto da obra.
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9.2 - A caucao podera ser efetuada em moeda corrente do Pais, Fianga Bancaria, Titulo da Divida
Publica ou Seguro Garantia.

9.3 - A caucgao realizada através de Fiangca Bancaria ou Seguro Garantia sera recusada quando
fixar condigbes incompativeis com este Edital, ou contiverem clausulas conflitantes com a legislagao
que rege a presente Licitagao.

9.4 - O valor caucionado somente sera levantado na assinatura do Termo de Recebimento Definitivo
de cada frente de servico.

9.5 - No caso de rescisdo contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela firma
contratada nao sera devolvida a caugdo que sera apropriada pela prefeitura sob titulo de
“Indenizagao e Restituicdo”.

9.6 - E vedada a substituicdo dos valores caucionados sobre os quais nao incidiréo juros.
10. DO CONTRATO:

10.1. Transcorrido o prazo recursal previsto em lei ou havendo desisténcia expressa das licitantes,
0 processo licitatorio sera encaminhado pela Comissao Permanente de Licitagdo a autoridade
competente para fins de deliberacdo quanto a homologagédo do certame e a adjudicagédo de seu
objeto a licitante vencedora.

10.2. A autoridade superior ou o proprio ordenador de despesas se reserva no direito de néo
homologar ou revogar o presente processo, por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentagao escrita.

10.3. As obrigacdes decorrentes desta licitagdo, a serem firmadas entre a Prefeitura e a licitante
vencedora, serao formalizadas através de Contrato, observando-se as condicdes estabelecidas
neste Edital, seus Anexos, na legislacao vigente e na proposta do licitante vencedor.

10.4. A Prefeitura convocara formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da publicacdo da homologacdo do
resultado.

10.5. O prazo estipulado no subitem 10.4 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado
aceito pela Prefeitura.

10.6. Para as demais empresas, quando a convocada e a mesma nao assinar o Contrato no prazo
e condicbes estabelecidas neste Edital, a Prefeitura devera convidar as demais proponentes
classificadas, seguindo a ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicbes propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitacdo independentemente da
cominagéao do art. 81 da Lei n° 8.666/93.
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10.7. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem nos servigos até o limite de 25% do valor inicial atualizado
do Contrato.
11. DAS SANGOES/MULTAS:
11.1. Homologada a licitagcdo, a licitante vencedora sera convocada para assinar o Contrato,
devendo para tanto, comparecer no Departamento de Licitagdo do Municipio de Porto Murtinho, no
prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas da convocagao por escrito, via correio, “fac-simile” ou
“email” no endereco eletrénico, constante no cadastro da vencedora junto a Prefeitura Municipal de
Porto Murtinho — MS, desde que confirmado o recebimento.
11.2 — Pelo descumprimento total da obrigagdo assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor
em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo
estabelecido, ressalvado os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficara a
licitante, a juizo da Administracao, sujeita as seguintes penalidades:

| — Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;

Il — Cancelamento do preco registrado;

Il — Suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracao pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

11.3 — As sanc¢des previstas nos incisos anteriores poderao ser aplicadas cumulativamente.
11.4 — Por atraso injustificado na execugao do contrato:

| — Multa moratéria de 1% (um por cento), por dia util, sobre o valor da prestagédo em atraso,
até o décimo dia;

Il — Rescisao unilateral do contrato apds o décimo dia de atraso e,
[l — Cancelamento do preco registrado;

11.5 — Por inexecucao total ou execucéo irregular do contrato de fornecimento ou de prestacao de
servigo:

| — Adverténcia, por escrito, nas faltas leves;

Il — Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente a parte ndo cumprida ou da
totalidade do fornecimento ou servigo nao executado pelo fornecedor;

lIl — Suspensao temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracao por prazo de até 05 (cinco) anos;
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IV — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacao perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

11.6 — A penalidade de multa, estabelecida no subitem 11.4 inciso Il, podera ser aplicada juntamente
com as sangdes previstas no subitem 11.4 inciso |, Il e IV, sem prejuizo da rescisao unilateral do
instrumento de ajuste por qualquer das hipoteses prescritas nos artigos 77 a 80, da Lei n°. 8.666/93
e alteracdes posteriores;

11.7 — Fica garantida a licitante o direito a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados da notificagdo ou publicagdo do ato;

11.8 — A penalidade estabelecida no subitem 11.4 inciso IV é de competéncia exclusiva da
autoridade maxima da Administragdo Publica, facultada a ampla defesa, podendo a reabilitagao ser
concedida mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o prazo de 02
(dois) anos da aplicagao da sangao;

11.9 — Os valores apurados a titulo de multa seréo retidos quando da realizagao do pagamento a
CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderao ser cobrados administrativa ou judicialmente,
apos notificacao.

11.10 — O valor da multa aplicada devera ser recolhido a tesouraria da Prefeitura Municipal de Porto
Murtinho, dentro do prazo de 03 (trés) dias uteis, apos a respectiva notificagao.

11.11 — As multas e outras sanc¢des aplicadas sé poderéo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito devidamente justificado.

11.12 — As sanc¢des aqui previstas serdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

12. DO RECURSO ORGAMENTARIO:

12.1. As despesas decorrentes da execucdo do presente Edital correrdo por conta da Dotagao
Orgamentaria:

Orgao: 07 — SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

Funcional: 04.122.0008 — Administracao Geral

Projeto/Atividade: 2.068 — Conservacao e Manutencao do Patrimdnio Publico.

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.700 (0700) — OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS —
PESSOA JURIDICA.

Cédigo reduzido: 000179

12.2. O valor maximo estimado para esta Tomada de Preco é de R$ 509.283,35 (Quinhentos e
nove mil, duzentos e oitenta e trés reais e trinta e cinco centavos).
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13. FORMA DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

13.1 — O servigo realizado sera objeto de avaliagao, procedidas e assinadas pelo Engenheiro Fiscal
designado pelo Secretario Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econdmico cujo valor
sera obtido pela soma dos produtos dos quantitativos acumulados de servigos executados, pelos
respectivos precos unitarios contratados, deduzido o valor acumulado dos servigcos com Avaliagao
anterior.

13.2 — A Prefeitura Municipal de Porto Murtinho-MS, pagara a contratada, pelos servigos
contratados e executados, os pregos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente
estabelecido que os precos unitarios incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugao
dos servicos, de acordo com as condigcdes previstas nas Especificacdes e nas Normas indicadas
neste Edital e demais documentos da licitagdo, constituindo assim sua Unica remuneragao pelos
trabalhos contratados e executados.

13.3 — Seréa observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data
da emissao do Atestado de Execucgao dos Servigos, que equivale ao correspondente aceite na nota
fiscal ou fatura recebida pela Prefeitura Municipal de porto Murtinho-MS, devidamente
acompanhada com a planilha de medigdo dos servicos executados assinado pelo engenheiro e
fiscal de contrato nomeado pela Prefeitura.

13.4 A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da
empresa informando a Agencia Bancaria e o niumero da Conta a ser depositado o pagamento, bem
como, devolver a Ordem de Fornecimento original enviada pela Geréncia Solicitante dos produtos.
Nao sera aceita a emissao de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas.

13.5 A Nota Fiscal devera ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com o
mesmo numero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacdo e das propostas
de precos, bem como da Nota de Empenho;

13.6 Em caso de devolugao da Nota Fiscal para corregao, o prazo para pagamento passara a fluir
apo6s a sua reapresentacao.

13.7 O pagamento s6 sera efetuado apds a comprovagéao pela contratada de que se encontra em
dia com suas obrigagdes para com o sistema de seguridade social, mediante apresentagéo das
Certiddes Negativas de Débito, Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, FGTS.

13.8 Como condi¢cao de pagamento e sob pena de retengéo dos valores devidos, a CONTRATADA
devera apresentar a CONTRATANTE, mensalmente, junto com a fatura de servigos executados,
folha de pagamento relacionando todos os envolvidos na prestagdo de servigos dos seguintes
documentos quitados: Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
Guia de Informacgbes a Previdéncia Social (GFIP) e Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
(GRPS).

13.9 — Os pagamentos seréo feitos através de depdsitos em conta corrente da Contratada, e cada
pagamento correspondera a medigao Provisoria/Final, ou Avaliagdo dos servigos executados.
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13.10 — Caso haja necessidade de execugao de servigos cujos pregos unitarios nao constem na
relagdo dos servicos contratados, os mesmos deverao ser compostos mediante acordo entre as
partes.

13.10.1 — Qualquer aumento de quantitativos, em relagdo aos previstos na proposta, devera ser
previamente justificado e aprovado pela Fiscalizagédo, e alterado através de Termo Aditivo
firmado entre as partes.

13.11- Para liberacdo e pagamento da 12 (primeira) fatura a contratada devera apresentar as
respectivas ART’s (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de projeto e de execucgao de
servicos, conforme o caso, bem como a matricula da obra no Sistema Nacional de
Seguridade Social (INSS).

13.12 — Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
a) — Provisoriamente pela Fiscalizagao, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado
pelas partes, que sera precedido da elaboracdo da Medicéo Final ou Medigao Unica;
b) — Definitivamente pela Fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado
pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou de vistoria que comprove o integral

cumprimento objeto, de acordo com os Termos Contratuais.

13.13 — O Municipio rejeitara, no todo ou em parte, obra ou servigo, se em desacordo com o
contrato.

14. DOS PRECOS:
14.1. Os precos propostos serao fixos e irreajustaveis e deverao ser expressos em Reais.

14.2. Nos pregos propostos presumem-se inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais,
resultantes da operacao adjudicatoria concluida, inclusive despesas com fretes e outras.

14.3. Cada pagamento s6 sera efetuado apds a comprovacao pelo contratado de que se encontra
em dia com suas obrigagbes para com o sistema de seguridade social, mediante apresentagéo das
Certiddes Negativas de Débito com o0 INSS e com o0 FGTS e a CNDT.

15. DOS PRAZOS E VIGENCIA:

15.1. Na contagem do prazo estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o
dia do vencimento.

15.2. Os prazos se inicial e vencem em dia util e de expediente da Prefeitura Municipal de Porto
Murtinho/MS;

15.3. O Municipio convocara a Licitante vencedora para a assinatura do Contrato, que devera ser
celebrado no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da convocagao.
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15.4. O prazo para inicio dos trabalhos sera APOS A APROVACAO DO PROCEDIMENTO
LICITATORIO, mediante emiss&o da Ordem de Inicio de Servico, vinculada a apresentagdo da ART
por parte da empresa vencedora, referente a responsabilidade técnica pela execugao dos servigos.

15.5. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato.

15.5.1. Sempre que houver necessidade de alteragdo do Cronograma de Desembolso
maximo, face a disponibilidade de recursos financeiros, devera ser modificado também o
Cronograma fisico e financeiro, a fim de adequa-lo ao novo Cronograma de desembolso
maximo.

16. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCESSAMENTO DO CERTAME:

16.1. Os envelopes seréo recebidos e abertos em sessdo publica, no dia e horario fixados no
preadmbulo deste instrumento, pelos integrantes da Comissdo Permanente de Licitagao;

16.2. Antes da abertura dos respectivos envelopes, a Comissao verificara se os mesmos atendem
as condi¢des Editalicias;

16.3. A abertura iniciar-se-a pelos envelopes n° 01 contendo a documentacao;

16.4. O conteudo do Envelope n° 01 sera analisado pelos integrantes da Comissao Permanente de
Licitac&o e interessados e, em seguida rubricados por todos os presentes;

16.5. A Comissao julgara inabilitada a empresa que deixar de atender quaisquer dos requisitos
constantes no item 5 e seus respectivos subitens, observando o subitem 4.8, ou atendé-los de forma
incompleta ou incorreta;

16.6. Se ocorrer a suspensao da reunido para julgamento e a mesma nao puder ser realizada no
dia, sera marcada a data da divulgacao do resultado pela Comissao Permanente de Licitagao e
publicado na Imprensa Oficial para conhecimento de todos os participantes;

16.7. Promulgado o resultado final da fase de habilitacdo, a Comissao procedera a abertura do
envelope n° 02, apenas dos licitantes habilitados, devendo observar os subitens 4.7 e 4.8, desde
que todos os presentes desistam expressamente da interposicdo de recursos, ou apos o decurso
do prazo recursal;

16.8. Abertos os envelopes n° 02, os seus conteudos serdao analisados e apds, serao rubricados
por todos os presentes;

16.9. As propostas contidas nos envelopes n°® 02, serdo examinadas e rubricadas pelos membros
da Comissao Permanente de Licitagdo bem como pelas proponentes ou seus representantes
presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos pregos ofertados;

16.10. A classificagao ou desclassificacdo dos licitantes podera ser efetuada nesta mesma reuniao
ou em outra a ser marcada de plano pela Comissao para divulgacao do resultado, para fins de
eventuais interposicdes de recursos.
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16.11. O ndo comparecimento de qualquer dos participantes na reunido em que sera tornado
publico o resultado da classificagcao, ndo impedira que ela se realize, ndo cabendo ao ausente direito
de reclamagao de qualquer natureza, uma vez que a Comissao considerara sua auséncia em
concordancia expressa quanto as decisdes nela tomadas, ocasido em que sera aberto o prazo
recursal na forma da lei.

16.12. No processo de julgamento das propostas, a Comisséo desclassificara a licitante que deixar
de atender quaisquer requisitos fixados no item 5 do instrumento licitatério, ou atendé-los de forma
incompleta ou incorreta, sem prejuizo que dispde o item 6.

16.13. Além das atribuicbes mencionadas nos subitens acima, a Comissao podera ainda:

16.13.1. Habilitar os licitantes ou classificar propostas, que contenham omissbes ou
irregularidades formais, desde que tais omissdes ou irregularidades sejam irrelevantes e nao
causem prejuizos a Administracdo ou aos concorrentes;

16.13.2. Promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do
processo licitatorio, ficando vedada a inclusao posterior de documento ou informagao que
deveria constar originalmente da proposta;

16.13.3. Solicitar técnicos para subsidia-la no julgamento da licitagao.

16.14. Os envelopes contendo as propostas dos licitantes considerados inabilitados serdo
devolvidos fechados e rubricados pela Comissdo, mediante protocolo, apds julgados todos os
recursos interpostos, bem como, exauridos os prazos recursais;

16.15. Em todas as reunides realizadas pela Comissao serdo lavradas Atas, que conterdo as
anotagdes relativas aos principais fatos e atos praticados. A ata sera assinada pelos presentes;

16.16. Decorrido o prazo para interposicao de recursos ou julgado o recurso interposto a Comisséo
de Licitagao, encaminhara os autos para a homologacao e adjudicacao do Secretario Municipal de
Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econdmico, e sera divulgado no Diario Oficial do Municipio.

17 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS - IMPUGNAGCOES

17.1 — Todo cidadao é parte legitima para impugnar o presente Edital por irregularidade, devendo,
para tanto, formalizar, no setor de Protocolo o pedido até 05 (cinco) dias uteis antes da data de
abertura dos envelopes de habilitagdo, no horario das 07:30h as 17:30h na Prefeitura Municipal
de Porto Murtinho, sito a Rua Pedro Celestino, s/n, Centro, nesta cidade

17.2 - O licitante que ndo impugnar o edital até o segundo dia util que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitacdo decaird do direito de impugnar os termos do mesmo perante a
administracdo, devendo, mesmo, protocolar, no setor de Protocolo a impugnac¢ao no horario das
07h as 17h na Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, sito a Rua Pedro Celestino, s/n, Centro, nesta
cidade ou através do e-mail:licitacao@portomurtinho.ms.gov.br
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17.2.1 — A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do
processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

17.3 — Podera ser interposto recurso administrativo dos atos da Administragc&o, nos termos do artigo
109 da Lei 8.666/93 e alteragdes posteriores.

18 — FISCALIZACAO

18.1 — O acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto desta Licitagdo serdo exercidos por meio de
um representante (denominado Fiscal), designado pela CONTRATANTE, ao qual compete
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugao do servigco, bem como dirimir e desembaragar
quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a
CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei n°® 8.666/1993, e suas alteracoes.

18.2 — Cabe a CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer
exigéncias do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto desta licitagcdo, sem que disso decorra
qualquer 6nus extra para a CONTRATANTE.

18.3 — Se, no ato do recebimento, constatar-se que os equipamentos foram instalados em
desacordo com a proposta, fora de especificacdo, incompletos ou com sinais de deterioragao, a
mesma sera comunicada por escrito da irregularidade, tendo assim a contratada, que providenciar
a sua substituicao imediatamente, a partir da comunicacao escrita, feita pelo fiscal.

18.4 — Uma vez efetuada a entrega da medigéo, iniciar-se-a etapa que compreendera a verificagao
de acordo com as especificagdes técnicas descritas neste Edital com o objeto discriminado na
Medicéo.

18.5 — As decisdes e providéncias que ultrapassem a competéncia do Fiscal serdo encaminhadas
a autoridade competente da CONTRATANTE para adogcao das medidas convenientes, consoante
disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

18.6 — A acao do fiscal ndo exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

19. DISPOSICOES GERAIS:

19.1. O acolhimento para exame das propostas e a sua classificagao, nao gera direito adquirido ao
autor de qualquer delas na adjudicagcdo da obra que constitui o seu objeto;

19.2. O Prefeito Municipal podera, até a homologagéo do procedimento, revogar a presente licitacao
por razao de interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, sem direito a indenizacédo ou ressarcimento aos
licitantes, ou ainda, proceder a anulacdo da mesma quando incidir ilegalidade no procedimento
licitatério, mediante despacho fundamentado.

19.3. Os recursos relativos a este Edital somente poderao ser interpostos dentro do prazo constante
nos paragrafos primeiro e segundo do art. 41, da Lei Federal n°® 8.666/93.

19.4. Os recursos referentes a adjudicacao, deverao ser interpostos dentro do prazo previsto no art.
109, da Lei Federal n° 8.666/93.
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19.5. Os modelos sugeridos foram inseridos com o intuito de padronizar as informacdes
apresentadas, facilitar os trabalhos de analise e julgamento pela Comissao Permanente de Licitagao
e evitar que as licitantes sejam inabilitadas ou desclassificadas em razao de falhas ou insuficiéncia
nas informacgdes indicadas. Caso sejam apresentados documentos em formatacao diversa, estes
deverdo contemplar as informagdes minimas necessarias a comprovagao das exigéncias para
efeitos de habilitagdo das licitantes e classificacdo das propostas.

19.6. Nao sera permitida que o proponente faga retificagcbes e cancelamentos de pregos ou
alteracdes nas condigdes estipuladas, uma vez abertas a proposta.

18.7. Apos a homologagéao e adjudicagao desta licitagdo, ndo sera permitido ao licitante declarado
vencedor, apresentar desisténcia da proposta, ficando o mesmo, sujeito as penalidades contidas
neste Edital e as demais previstas na legislagédo pertinente.

19 - FORO

19.1 — As questdes decorrentes da execucdo deste Edital que ndo possam ser dirimidas
administrativamente serdo processadas e julgadas pela justica comum, no Foro desta cidade de
Porto Murtinho/MS, com exclusado de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

PORTO MURTINHO - MS, 27 de junho de 2023.

JULIO CESAR CORREA JUNIOR
PRESIDENTE DA CPL.
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ANEXO | — MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ......ccccereveeeee
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
XXXXXXXXXX MUNICIPAL DE ... E A
EMPRESA ........oooivveee.
| - CONTRATANTES: "MUNICIPIO DE ................. , Pessoa Juridica de Direito Publico Interno,
COM SEAE A .coevveeieeeeee e, , inscrita no CGC/MF sob 0 nO. ......ccvvvvvviiiineeenn. doravante
denominada CONTRATANTE e a
1150 0 1= TR

- REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o(a) Sr(a) XXXXXXXX Municipal,

Sr(@)eeeeeeeeeeiiiiiee brasileiro, casado, residente e domiciliadoa Rua ................. ,N° ... no Bairro
.................... nesta cidade, portador AORG N.% ....cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicee € teeveteteteveeereeeeeeeeeenn, € @
CONTRATADA O ST e, residente e domiciliado a Rua ................. , N
no Bairro ... nesta cidade, portador do RG n.° ... e

[l - DA AUTORIZACAO E LICITACAO: O presente Contrato é celebrado em decorréncia da
autorizacao do Sr. Secretario Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econdmico,
exarada em despacho constante do Processo Administrativo n.° xxx/2023, gerado pela Tomada de
Precos n° xxx/2023, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele
estivesse contido.

IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas clausulas e condi¢gdes nele
contidos, pela Lei Federal no. 8.666/93 e suas posteriores alteracoes.

V - REGIME DE EXECUCAO: O presente Contrato sera executado por administracéo indireta, pelo
regime de empreitada por preco global

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto a Contratacdo de empresa especializada para execugdo da obra de
revitalizagcao do Mercado do produtor no Municipio de Porto Murtinho/MS, conforme contrato
de repasse n° 910710/2021/MAPA/CAIXA — OPERACAO 1076454/2021, conforme Projeto,
Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, parte integrante deste instrumento.

1.2 A execugdo dos servicos sera processada conforme: Especificagdes Técnicas, Memorial
Descritivo, Planta, Cronograma Fisico-Financeiro e Minuta de Contrato, constantes nos anexos
deste Edital e ndo podera ser alterado, podendo o proponente oferecer esclarecimento a Comissao
Permanente de Licitacdo, por meio de carta, que anexara a proposta.

CLAUSULA SEGUNDA - DA NATUREZA E FORMA DE EXECUGAO DOS SERVICOS
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2.1 — Durante a vigéncia do contrato e sem qualquer 6nus para a Contratante, a Contratada devera
colocar a disposicdo para apoio a fiscalizagdo, mao-de-obra especializada para execugdo do
controle tecnoldgico, topografico e geométrico das obras e do que se fizer necessario para a perfeita
execucao do objeto contratado.

2.2 — Todo pessoal da contratada devera possuir habilitacdo e experiéncia para executar
adequadamente os servigos que lhes forem atribuidos.

2.3 — Qualquer operario ou empregado da empresa contratada, que na opinido da fiscalizagdo nao
executar o seu trabalho de maneira correta e adequada devera, mediante solicitagdo por escrito da
fiscalizacao, ser afastado imediatamente.

2.4 — Todos os equipamentos usados deverao ser adequados de modo a atender as exigéncias dos
servicos e produzir a qualidade satisfatéria dos mesmos. A fiscalizagdo podera ordenar remogao e
exigir a substituicdo de qualquer equipamento nao satisfatorio.

2.5 — Sera de inteira responsabilidade da empresa Contratada, a perfeita execugéo dos servicos,
tais como: materiais, equipamentos, mdo — de — obra, seguranga, vigia, obrigacdes sociais, taxas,
emolumentos, placas exigidas pelos 6rgaos fiscalizadores do Estado do Mato Grosso do Sul e 6rgao
convenente e registros no CREA ou CAU.

2.6 — A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos
serao da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promocgao de readequacbes, sempre
que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugao do objeto contratado e
exercer a fiscalizagao sobre o Contrato de Execucgéo ou Fornecimento.

2.7 — Apos o recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos, a empresa contratada devera
apresentar ART de execucdo dos servicos e encaminha-lo a Secretaria de infraestrutura da
Prefeitura de Porto Murtinho/MS, para que seja anexado ao processo administrativo
correspondente.

2.8 — Os servigos serao considerados concluidos somente apds a execucéo de todos os reparos
solicitados pela fiscalizacio, a limpeza da obra e o seu recebimento definitivo pela Secretaria de
Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho/MS.

29 — A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo pelo Municipio em nada restringem a
responsabilidade, unica, integral e exclusiva da licitante vencedora no que concede a execugéo do
objeto do contrato.

2.10 — Sera de inteira responsabilidade de a empresa Contratada prover meios de seguranga para
os operarios, equipe de fiscalizagdo e visitantes credenciados pelo Municipio, no ambiente onde
sera realizado o servico.

2.11 — Os servigos que apresentarem defeitos de execugdo ou mostrarem qualidade duvidosa
deverao ser refeitos a expensas da Contratada.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
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3.1. Além daquelas decorrentes da lei e previstas no memorial descritivo — Anexo Ill, sdo obrigagdes
da CONTRATANTE:

3.1.1 Fiscalizar o exato cumprimento das condi¢cdes estabelecidas no contrato;

3.1.2 Notificar a Contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdbes no curso da
execucgao dos servicos;

3.1.3 Prestar informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos

profissionais da contratada;

3.1.4 Aplicar a Contratada, as penalidades regulamentares e contratuais;

3.1.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues e que estejam em desacordo com as
obrigagdes assumidas pela Contratada;

3.1.6 Exigir da Contratada a imediata corre¢ao dos servigos mal executados;

3.1.7 Emitir a ordem de servico para a Contratada, apds o repasse de recursos do Governo Federal;

3.1.8 Efetuar o pagamento conforme as condi¢cbes estabelecidas neste Termo

3.2. Além daquelas decorrentes da lei e previstas no memorial descritivo — Anexo lll, sdo obriga¢des
da CONTRATADA:

3.2.1. Executar os servigos objeto do presente Termo de Referéncia, em acordo com a fiscalizagcao
da contratante;

3.2.2 Entregar a obra finalizada, dentro do prazo previsto, conforme Cronograma Fisico-Financeiro;
3.2.3 Realizar, quando necessario, estudos e levantamentos pertinentes a execug¢ao dos servicos,
sem quaisquer 6nus para o Contratante;

3.2.4 Fornecer ART devidamente registrada por profissional competente para a execugao da obra,
no ato da assinatura do Contrato;

3.2.5 Fornecer equipamentos necessarios a realizacado dos servicos, em acordo com a fiscalizacao
da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho-MS;

3.2.6 Efetuar o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, sendo
que, casa haja inadimpléncia, a responsabilidade nado sera transferida a Prefeitura Municipal, nem
onerara o objeto do contrato;

3.2.7 Corrigir defeitos de qualquer natureza, que sejam eventualmente apontados pela fiscalizagao
e ainda, refazer aqueles que sejam retratados como mal executados, sem qualquer énus para a
Contratante, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificagao;

3.2.8 Submeter-se as normas de segurangca do trabalho, sendo responsavel por quaisquer
acidentes de trabalho ocorridos com os membros de sua equipe, decorrentes da fungao de servigos

contratado ou mesmo causados a terceiros;
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3.2.9 Responsabilizar-se por danos causados a Administracao e a terceiros, ndo excluindo a
responsabilidade da fiscalizacao;

3.2.10 Reparar/Modificar reparo de qualquer natureza, que seja verificado apds a realizagao da
fiscalizacao;

3.2.11 Reparar/Modificar reparo de qualquer natureza, que seja verificado apds a realizagao da
fiscalizacao;

3.2.12 Executar o controle tecnolégico bem como os ensaios, testes, laudos e demais provas
estabelecidas em normas técnicas oficiais, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos
materiais utilizados e dos servigos executados, ndo gerando por este motivo qualquer 6nus adicional
ao Municipio;

3.2.13 Oferecer garantia e assisténcia técnica gratuita durante 5 (cinco) anos apés a conclusao do
contrato, salvo por uso indevido.

3.2.14. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no edital de licitagao,
consoante o que preceitua o inciso XllI, do Artigo 55, da Lei Federal n° 8.666/93, atualizada;
3.2.15. Aceitar nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do § 1° do art.
65, da Lei n°. 8.666/93 e alteracgdes, sob pena das sangdes cabiveis e facultativas nas demais

situacoes.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL:

41. O valor total estabelecido para o presente Contrato é de R$ xxxxxXxXXX
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

5.1 — O servigo realizado sera objeto de avaliagdo, procedidas e assinadas pelo Engenheiro Fiscal
designado pelo Secretario Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econdmico, cujo valor
sera obtido pela soma dos produtos dos quantitativos acumulados de servigos executados, pelos
respectivos precos unitarios contratados, deduzido o valor acumulado dos servigos com Avaliagcao
anterior.

5.2 — A Prefeitura Municipal de Porto Murtinho-MS, pagara a contratada, pelos servigos contratados
e executados, os pregos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que
0s precos unitarios incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugao dos servicos, de
acordo com as condi¢bes previstas nas Especificagdes e nas Normas indicadas neste Edital e
demais documentos da licitagdo, constituindo assim sua Unica remuneracdo pelos trabalhos
contratados e executados.

5.3 — Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da
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emissao do Atestado de Execugdo dos Servigos, que equivale ao correspondente aceite na nota
fiscal ou fatura recebida pela Prefeitura Municipal de porto Murtinho-MS, devidamente
acompanhada com a planilha de medi¢do dos servigos executados assinado pelo engenheiro e
fiscal de contrato nomeado pela Prefeitura.

5.4 A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da empresa
informando a Agencia Bancaria e o nimero da Conta a ser depositado o pagamento, bem como,
devolver a Ordem de Fornecimento original enviada pela Geréncia Solicitante dos produtos. Nao
sera aceita a emissao de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas.

5.5 A Nota Fiscal devera ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com o
mesmo numero de inscrigdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagao e das propostas
de precgos, bem como da Nota de Empenho;

5.6 Em caso de devolugdo da Nota Fiscal para correcéo, o prazo para pagamento passara a fluir
apos a sua reapresentagao.

5.7 O pagamento so sera efetuado apds a comprovacao pela contratada de que se encontra em dia
com suas obrigacbes para com o sistema de seguridade social, mediante apresentagdo das
Certiddes Negativas de Débito, Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, FGTS.

5.8 Como condi¢ao de pagamento e sob pena de retengéo dos valores devidos, a CONTRATADA
devera apresentar a CONTRATANTE, mensalmente, junto com a fatura de servigos executados,
folha de pagamento relacionando todos os envolvidos na prestagdo de servicos dos seguintes
documentos quitados: Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
Guia de Informagbes a Previdéncia Social (GFIP) e Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
(GRPS).

5.9 — Os pagamentos serao feitos através de depdsitos em conta corrente da Contratada, e cada
pagamento correspondera a medigao Provisoria/Final, ou Avaliagao dos servigos executados.

5.10 — Caso haja necessidade de execucgdo de servigos cujos pregos unitarios ndo constem na
relagdo dos servigos contratados, os mesmos deverdao ser compostos mediante acordo entre as
partes.

5.10.1 — Qualquer aumento de quantitativos, em relagdo aos previstos na proposta, devera ser
previamente justificado e aprovado pela Fiscalizagéo, e alterado através de Termo Aditivo
firmado entre as partes.

5.11- Para liberagdo e pagamento da 12 (primeira) fatura a contratada devera apresentar as
respectivas ART’s (Anotacédo de Responsabilidade Técnica) de projeto e de execugdo de
servigos, conforme o caso, bem como a matricula da obra no Sistema Nacional de
Seguridade Social (INSS).

5.12 — Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) — Provisoriamente pela Fiscalizagao, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado
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pelas partes, que sera precedido da elaboracdo da Medicdo Final ou Medicdo Unica;

b) — Definitivamente pela Fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado
pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou de vistoria que comprove o integral
cumprimento objeto, de acordo com os Termos Contratuais.

5.13 — O Municipio rejeitara, no todo ou em parte, obra ou servigo, se em desacordo com o contrato.
CLAUSULA SEXTA - DOTACAO ORCAMENTARIA:

6.1. As despesas decorrentes deste Contrato referente a parte da Contratante, correrao por conta
da dotacéo:

Orgao: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

Funcional: 04.122.0008 — Administracao Geral

Projeto/Atividade: 2.068 — Conservagao e Manutengao do Patrimdnio Publico.

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.700 (0700) — OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS —
PESSOA JURIDICA.

Cédigo reduzido: 000179

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E VIGENCIA:

7.1. Na contagem do prazo estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o
dia do vencimento.

7.2. O prazo para inicio dos trabalhos fica fixado em 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da
Ordem de Servico, vinculada a apresentacao da ART por parte da empresa vencedora, referente a
responsabilidade técnica pela execugao dos servicos.

7.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado de acordo com a Lei Federal 8.666/93.

7.4. O prazo maximo para execug¢ao da obra e servigos constantes deste Edital sera de 09 (nove)
meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Servicos pelo contratado.

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUCAO:

8.1. A Contratada obriga-se a executar os servicos e obras, de conformidade com o Edital da
Tomada Preco n° 011/2023 e a Proposta apresentada, bem como de acordo com os projetos,
normas, especificagcdes e cronogramas, constantes do processo licitatério, documentos esses que
fazem parte integrante e complementar deste Contrato.

8.2. Toda mao de obra, equipamentos e materiais a serem utilizados na execug¢ao das obras, serao
fornecidas e transportadas pela Contratada, bem como é de sua inteira responsabilidade o seu uso
adequado.
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CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

9.1 - A titulo de garantia de execucgao dos servigos, a adjudicada devera efetuar no ato da Emissao
da Ordem de Inicio de Servigo, caugéo na tesouraria da Prefeitura, no valor correspondente a 2,00%
(dois por cento) do valor previsto da obra.

9.2 - A caugao podera ser efetuada em moeda corrente do Pais, Fianga Bancaria, Titulo da Divida
Publica ou Seguro Garantia.

9.3 - A caucgao realizada através de Fiangca Bancaria ou Seguro Garantia sera recusada quando
fixar condigbes incompativeis com este Edital, ou contiverem clausulas conflitantes com a legislagao
que rege a presente Licitagdo.

9.4 - O valor caucionado somente sera levantado na assinatura do Termo de Recebimento Definitivo
de cada frente de servico.

9.5 - No caso de rescisao contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela firma
contratada ndo sera devolvida a caugao que sera apropriada pela prefeitura sob titulo de
“Indenizagao e Restituicdo”.

9.6 - E vedada a substituico dos valores caucionados sobre os quais ndo incidir&o juros.
CLAUSULA DECIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS:

10.1. A Contratante fiscalizara a execug¢ao dos servicos ora contratados através da Prefeitura
Municipal, e ou por quem indicar. Independente de tal fiscalizagc&o, reserva-se o direito de promover
outras inspecdes, através de representante expressamente designado.

10.2. Qualquer modificagéo de servigcos ou especificagbes, somente podera ser executada apos
prévio acordo entre a Contratada e a Prefeitura Municipal.

10.3. O recebimento dos servigos sera efetuado pela Comissao de Fiscalizagao designada pelo
Prefeito Municipal na forma disposta no artigo 73 da Lei Federal n° 8.666/93.

10.4. A Contratada devera manter na diregao técnica dos trabalhos, um Engenheiro Civil, Arquiteto
ou Técnico Responsavel na Area devidamente habilitado, para representa-la junto & Contratante e
dirimir davidas ou problemas referentes aos servicos contratados.

10.5. Sera responsabilidade da Contratada, a sinalizacdo dos servicos durante a execucgao,
devendo ser indicado o nome da firma e esclarecer que esta a servigo da Prefeitura, conforme
modelo e orientacao fornecidos.

10.6. A Contratante devera obedecer as regras de higiene e seguranga do trabalho e normas

indispensaveis a ordem e a integridade fisica do publico, no local da obra, durante o
desenvolvimento dos trabalhos.
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10.7. O servigo sera considerado concluido, somente apds o término total, inclusive feito a limpeza
e retirada de entulhos, bem como reparos onde a fiscalizag&o julgar necessario.

10.8. A Empresa contratada fica obrigada a aceitar, pelos mesmos pregos e mesmas condi¢des de
contrato, os acréscimos ou supressoes dos servigos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, conforme dispbe o § 1° do art. 65 da Lei Federal n°® 8.666/93.

10.9. As alteragdes do valor do contrato decorrente de modificagdes dos quantitativos previstos,
bem como as prorrogagdes de prazos, serdo formalizados por lavratura do Termo de Aditamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANGOES/MULTAS:
11.1 — Pelo descumprimento total da obrigagdo assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor
em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo
estabelecido, ressalvado os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficara a
licitante, a juizo da Administracao, sujeita as seguintes penalidades:

| — Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;

Il — Cancelamento do preco registrado;

[l — Suspensao temporaria de participagcdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracao pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

11.2 — As sanc¢des previstas nos incisos anteriores poderao ser aplicadas cumulativamente.
11.3 — Por atraso injustificado na execugao do contrato:

| — Multa moratdria de 1% (um por cento), por dia util, sobre o valor da prestagédo em atraso,
até o décimo dia;

Il — Rescisao unilateral do contrato apds o décimo dia de atraso e,
[l — Cancelamento do preco registrado;

11.4 — Por inexecucao total ou execucéo irregular do contrato de fornecimento ou de prestagao de
servigo:

| — Adverténcia, por escrito, nas faltas leves;

II — Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente a parte ndo cumprida ou da
totalidade do fornecimento ou servigo nao executado pelo fornecedor;

Il — Suspensao temporaria de participagdo em licitacado e impedimento de contratar com a
Administracao por prazo de até 05 (cinco) anos;
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IV — Declaracéao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagcdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
11.5 — A penalidade de multa, estabelecida no subitem 11.4 inciso Il, podera ser aplicada juntamente
com as sangdes previstas no subitem 11.4 inciso |, Il e IV, sem prejuizo da rescisdo unilateral do
instrumento de ajuste por qualquer das hipéteses prescritas nos artigos 77 a 80, da Lei n°. 8.666/93
e alteracdes posteriores;

11.6 — Fica garantida a licitante o direito a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados da notificagao ou publicagdo do ato;

11.7 — A penalidade estabelecida no subitem 11.4 inciso IV é de competéncia exclusiva da
autoridade maxima da Administragdo Publica, facultada a ampla defesa, podendo a reabilitagao ser
concedida mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o prazo de 02
(dois) anos da aplicagao da sangao;

11.8 — Os valores apurados a titulo de multa seréo retidos quando da realizagao do pagamento a
CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderao ser cobrados administrativa ou judicialmente,

apos notificagao.

11.9 — O valor da multa aplicada devera ser recolhido a tesouraria da Prefeitura Municipal de Porto
Murtinho, dentro do prazo de 03 (trés) dias uteis, apds a respectiva notificagao.

11.10 — As multas e outras sangdes aplicadas sé poderao ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito devidamente justificado.

11.11 — As sanc¢des aqui previstas serdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO:
12.1. A rescisdo do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos | a
Xl e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1.993;

b) amigavel por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagdo, desde que haja
conveniéncia para a Contratante;

¢) judicial, nos termos da legislagéo.

12.2. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser procedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICACAO:
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13.1. Dentro do prazo legal, contados da sua assinatura, o Contratante providenciara a publicagao
do resumo deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO

14.1. — Fica designado como fiscal de contratos a Sr(a). Xxxxxxxxxxxxxxxx, conforme dispde o art.
67 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:

15.1. As partes elegeram o foro da Comarca do Municipio de PORTO MURTINHO - MS, com
expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado, para dirimir todas e quaisquer duvidas
decorrentes deste Contrato.

E por estarem justas e contratadas, foi lavrado o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor

e forma, o qual lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes perante as
testemunhas que também o subscrevem.

XXXXXXXX- MS, de de 2023.

XXXXXXXX Municipal
Contratante

Socio / Administrador

Contratado
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO II

PROPOSTA DE PRECO - MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N°. XXXXXXXXXX
TIPO MENOR VALOR GLOBAL

Razao Social do Proponente:
CNPJ:

Inscrigao Estadual:
Endereco:

Cidade:

Estado:

CEP:

Fone/Fax:

Contato:

E-mail:

1-OBJETO
1.1 — Contratacdo de empresa especializada para XxXXXXXXXXXxXxX € demais anexos que

constituem parte integrante da TOMADA DE PRECOS n° 011/2023.

2 - VALOR OFERTADO

Item Especificagao Und Qtde. Valor Total

Contratacao de empresa
especializada para execugao da obra
de revitalizacdo do Mercado do
produtor no Municipio de Porto
Murtinho/MS, conforme contrato de
1 repasse n° | Und 01
910710/2021/MAPA/CAIXA -
OPERAGAO 1076454/2021, conforme
Projeto, Memorial Descritivo,
Planilha Orgcamentaria, parte
integrante deste instrumento.

Total Geral:

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

Estando de acordo com o ato convocatério e com a legislagdo nele indicada propomos os
valores acima com validade da proposta de 60 dias.

Banco: Conta: Agéncia:

Cidade/Estado, XXXXXXXX de XXXXX de 2023.

Nome completo, CPF e assinatura do representante legal da empresa.
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ELETRICAS E HIDRAULICAS

Demolicao de calcada (4,57m?)

NOTA:
- REMOVER VIDROS PRESENTE NAS ESQUADRIAS

INDICADAS (J1 WC 1 E J1 WC 2); LEGENDA

- REMOVER FORRO DE PVC DE TODOS OS AMBIENTES;

- REMOVER LUMINARIAS. A DEMOL'R COD |LARGURA| ALTURA | AREA | QTDE DESCRICAO COMENTARIO COD LARGURA| ALTURA | AREA | QTDE
- REMOVER REBOCO DAS PAREDES 1 0,60 050 | 0,60 | 2 |MANTERJANELA BASCULANTE SUBSTITUIR VIDRO DA JANELA P4 | 080 210 | 168

EXTERNAS (H — 1 ,OM) DOS CORREDORES QU E J2 0,80 0,70 4,48 8 MANTER JANELA BASCULANTE :E“élsil;;li?:\?gio T P5 0,80 210 168

J3 1,00 0,60 1,20 2 MANTER JANELA BASCULANTE P6 0,90 210 1,89

ESTAO |NF|LTRAQA9, PARA RECEBREM TRATAMENTO E A CONSTRUIR J4 1,00 1,00 | 21,00 | 21 |MANTER GUICHE EM ALUMINIO/VIDRO | SEM ALTERAGAO 57 T 0,90 510 189
IMPERMEABILIZACAO. EEmEmEr e A s Tom £ PI0 | 160 | 210 | 672

J6 1,30

DESCRICAO

INSTALAR PORTA METALICA, DE ABRIR, 1 FOLHA
REMOGCAO DE PORTA DE FERRO

INSTALAR PORTAO DE FERRO, DE ABRIR, 1 FOLHA
INSTALAR PORTA DE MADEIRA, PCD, DE ABRIR, 1 FOLHA
MANTER VIDRO FIXO VIDRO FIXO - SEM ALTERAGAO REPARO EM PORTAO DE FERRO, DE CORRER, 1 FOLHA

—_ N | == ==

b
1 ~
EXI STENTE J7 2,00 0,80 1.60 1 JANELA BASCULANTE SEM ALTERAGAO P11 3,20 2,50 8,00 REMOGCAO DE PORTA DE VIDRO, DE CORRER, 4 FOLHAS
Js 2,30 1,40 6,44 2 MANTER VIDRO FIXO VIDRO FIXO - SEM ALTERACAO INSTALAR PORTA DE VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS, MEDIDA DE
P12 3.20 250 8.00 1 2,40X2,50M, COM FECHAMENTO LATERAL EM VIDRO FIXO DE
’ ’ ’ 0,40X2,50M, VIDRO TEMPERADO DE 10 MM DE ESPESSURA, COM
BARRA ANTIPANICO

PLANTA BAIXA CONSTRUIR
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i izaca . A L i ami Instalar tanque
Realizar regularizagao na calgada Executar revestimento ceramico Instalar piso ceramico de 45x45 cm \ Instalar piso ceramico de 45x45 cm em louga b?anca DISCIPLINA

para posteriormente instalar piso de 33x45cm, H=2,80 M sobre um novo contrapiso Recuperagao de Brise Metalico sobre um novo contrapiso

NOTA: A oams PROJETO ARQUITETONICO

- SUBSTITUIR TODOS OS VIDROS PRESENTE NAS ESQUADRIAS (J3 BOX 11 E 12, J1 WC 1 E 2); DEIXAR PONTO DE TOMADA PARA FUTURA INSTALACAO DE EXAUTOR NOS BOX; — —
- SUBSTIRUIR TODOS OS ASSENTOS SANITARIOS (WC, WC FEM. WC MASC.); REALIZAR A IMPERMEBALIZACAO E O REBOCO DAS PAREDES EXTERNAS (H=1,0M); PLANTA DEMOLIR. PLANTA CONSTRUIR

- DEVERA SER EMBUTIDO TODO TIPO DE TUBULAGCAO ELETRICA E HIDRAULICA; INSTALAR REVESTIMENTO CERAMICO (33X45) DO BOX 11 A 21, (2,45X0,90) M | 03/09
- INSTALAR FORRO DE PVC EM TODOS OS AMBIENTES; INSTALAR TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA NA AREA GOURMET
- INSTALAR LUMIARIAS; INSTALAR REVESTIMENTO CERAMICO (33X45) NA BANCADA PARA EXPOSICAO DE ALIMENTOS Y comonaeae | Theriam [ J gmmes )
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< < < < g LUMINARIA QUADRADA, LED, DE N J
1.30 1 260 1 1.30 EMBUTIR 4000K, 18W /~ LOCAL AREA CONSTRUIDA )
é | é R. PRINCESA IZABEL, S/N, CENTRO, PORTO MURTINHO, MS L
] 2 _ 1340,00 m?
o l LUMINARIA QUADRADA, LED, DE /~ RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO /~ PREFEITO
g g | 2 | g | EMBUTIR 4000K NEUTRA, 48W FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO
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1,0: 1,02 i A A ) . . . . A ‘ D SPOT LED PAR 20, DE EMBUTIR,
3 3 3 3 g 3 3 3 3 3 - | 3000K QUENTE
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REMOVER TELHA DE
FIBROCIMENTO,

37,03M2

]

0,50

15,31

\

PAREDE COM PINTURA

MANTER VIDRO FIXO

4,26

MANTER VIDRO FIXO

MANTER VIDRO FIXO

INSTALAR VIDRO FIXO

ACRILICA NA COR CINZA
PERGAMINHO T

PORTAO DE FERRO, DE
ABRIR, COM PINTURA NA
COR AZUL DEL REY

LETRAS EM ACO INOX:

VIDRO FIXO - SEM
ALTERACAO

3,86

VIDRO FIXO - SEM
ALTERACAO

/ N

N
N

VIDRO FIXO - SEM
ALTERACAO

INSTALAR

FECHAMENTO EM PLACA
CIMENTiCIA COM PINTURA
ACRILICA NA COR
AMARELO OURO

FECHAMENTO EM PLACA
CIMENTiCIA COM PINTURA
ACRILICA NA COR AZUL DEL
REY

PLATIBANDA

0,50

+——CALHA

2,80

@ FACHADA LESTE DEMOLIR

1:50

REMOVER TELHA DE
FIBROCIMENTO,

13,36

12,07 !

3,84

FAC HADA LESTE TELHADO EXISTENTE COM

2

PINTURA NA COR AZUL DEL

1:50 REY

TELAHDO DE
FIBROCIMENTO COM
PINTURA NA COR AMARELO
OURO

FECHAMENTO EM PLACA
CIMENTICIA . PINTURA
ACRILICA NA COR
AMARELO OURO

FECHAMENTO EM PLACA
CIMENTICIA, PINTURA

ACRILICA NA COR AZUL DEL
REY

TOTEM NA COR AZUL DEL
REY

@ FACHADA OESTE DEMOLIR
1:50

PAREDE EXISTENTE
DO BANHEIRO WC1 EWC 2 \

2,85

TELHADO EXISTENTE

Realizar a construcao da
alvenaria até a altura do forro
em arco, (3,27)m2

@ DET. PAREDE EXISTENTE A SER AMPLIADA Q
4

1:50

1,78

2,85

@ FACHADA OESTE

1:50

Forro em arco

DET. PAREDE A SER AMPLIADA

1:50
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PORTAO DE FERRO, DE

CORRER, COM PINTURA NA

COR AZUL DEL REY

COBERTURA EXISTENTE
COM PINTURA NA COR
AZUL DEL REY

Realizar a construcao da
alvenaria até a altura do forro
em arco, (3,95)m2

@ DET. PAREDE A SER AMPLIADA 2
1:50

@ DET. PAREDE EXISTENTE A SER AMPLIADA 2

1:50
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS
APROVADO
FERNANDA GONZAGA FERREIRA
Arquiteta e Urbanista
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emboca e 1eb0ce, 28,66 @ DET - FECHAMENTO LEMENTO VAZADO

totalizando 2 cm de
espessura de remogao 1 . 75

@ DET. REMOGAO DE REBOCO
1:50

Revestimento ceramico

— - = - - i LEGENDA DE CORES
‘ | N L L ] ‘7 Q 7 I o L L L AMARELO OURO
- N N N N N NI i B _ _
‘ PALHA
| : I | 1 1 i I - AZUL DEL REY
E_ / 3 | E_ E_ E_ | E_ E_ | CINZA PERGAMINHO

APROVAGAO

EZ} ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

. N 8’| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | ™
impermeabilizagéo a base de SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS PUBLICOS
resina acrilica com 3 demaos,

chapisco, emboco e reboco APROVADO

@ DET EXECU(;AO DE REVESTIMENTO
1:50

Execucéo de

PORTO MURTINHO (MS)

- o
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA
DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE), 2
DEMAOS NA COR AZUL DEL REY
S S
- - \
8
(aV]
o PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
®
-
OBRA
L REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR
o
0.15 Y\VS 7IZI1EIr\nII2. CIRCULACAO /~ LocAL AREA CONSTRUIDA
2,03 0(?%5 2,03 A=1454m? R. PRINCESA IZABEL, S/N, CENTRO, PORTO MURTINHO, MS J AREA DO 1?E7R2R:E§om2
_ 1340,00 m?
RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO PREFEITO
FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO
Corte Brise CREA n°® 15.276/MS CNPJ 03.107.539/00071”—32
@ 108 |
Q VISTA FRONTAL BRISE 1:25
4
3D BRISE 1 : 25 \D|SC|F’L|NA )
@ C Corte 11 PROJETO ARQUITETONICO
1:25 /~ CONTEUDO FOLHA
TRATAMENTO DE PAREDE E DET DE BRISES 06/09

ESCALA DATA COORDENADAS i
Como indicado ABRIL/2023 IO




PLANTA DE COBERTURA

1:75 28,84 DESCRIGCAO COMPRIMENTO
) CALHA EM ACO GALVANIZADO 24,52
Total geral: 1 24,52
8,90
S = g ] DESCRICAO COMPRIMENTO
] © g | RUFO DE ENCOSTO EM ACO GALVANIZADO 55,84
4,40 2 20 4,40 4,40 1,10 4,40 1,10 | 5,74 Total geral: 4 55,84
N
Te}
0 L ||
o DESCRICAO COMPRIMENTO (M)
3} RUFO PINGADEIRA EM ACO GALVANIZADO 24,29
192 Total geral: 1 24,29
DESCRI(}AO AREA
. - TELHADO FIBROCIMENTO EP=6,0MM, AMPLIACAO DE 38,06
kS S kS S B BOX
(8] O (8] O 7
Cumeeira — & 2 § = = 2 8 2 - TELHADO METALICO COM PINTIURA AMARELA, 9,57
S ] S = all = > Mc S COBERTURA FUNDO
S % i i i i D 0% | o TELHADO METALICO COM PINTURA NA COR AMARELO 144,66
¥ = e e e e Telha Metal - gt o OURO, BLOCO EXPOSICAO DE ALIMENTO
D Ko Ko Ko elha Metalica = :
e © © I © © = TELHADO METALICO COM PINTURA NA COR AMARELO 440,80
© Telha Metalica = OURO, BLOCO PRINCIPAL
TELHADO METALICO COM PINTURA NA COR AMARELO 10,36
o OURO, COBERTURA ENTRADA
TELHADO TRANSLUCIDO, BLOCO PRINCIPAL 49,80
Total geral: 17 693,25
o) _
= — < COD |LARGURA| ALTURA | AREA | QTDE DESCRICAO COMENTARIO
J1 0,60 0,50 0,60 2 |MANTER JANELA BASCULANTE SUBSTITUIR VIDRO DA JANELA
© J2 0,80 0,70 4,48 8 |MANTER JANELA BASCULANTE SEM ALTERAGAO
o J3 1,00 0,60 1,20 2 |MANTER JANELA BASCULANTE SUBSTIRUIR VIDRO DA JANELA
Ja 1,00 1,00 | 21,00 | 21 |MANTER GUICHE EM ALUMINIO/VIDRO |SEM ALTERAGAO
2 2 i 8 J5 1,30 1,60 2,08 1 |INSTALAR VIDRO FIXO INSTALAR
o ™ g gl J6 1,30 1,60 2,08 1 |MANTER VIDRO FIXO VIDRO FIXO - SEM ALTERAGAO
| B J7 2,00 0,80 1,60 1 |JANELA BASCULANTE SEM ALTERAGAO
Js 2,30 1,40 6,44 2 |MANTER VIDRO FIXO VIDRO FIXO - SEM ALTERAGAO
T T T T T T T T T T T T I T T T T raT I edse TT T T T T I T AT T T Ty T T T T T 7 7 T & Linha de projegao do inicio do telhado
. pa de fibrocimento
e e e e e e e e e e e e e e e e e e AW EE = e e S e E co G 3 Q sc Q~O
TRAMA EM PERFIL "U" - R D |[LARGURA| ALTURA | AREA | QTDE DESCRICA
— . . o bl | | | Rufo de encosto
GALVANIZADO, DOBRADO, $lTelha Fibrocimentofigige | i g o 8 Pl | 060 210 | 7,56 | 6 | MANTER PORTA DE MADEIRA,DE ABRIR, 1 FOLHA
oA ESP= P2 0,70 210 | 17,64 | 12 |MANTER PORTA DE METALICA, DE ABRIR, 1 FOLHA
c P3 0,80 2,10 35,28 21 |MANTER PORTA DE VIDRO, DE ABRIR, 1 FOLHA
alha metalica 7
Remover telhado existente de fibrocimento e telha translucida. Abertura gzrih‘fﬁf::gj;?r:a Plabanda Eg g’gg 2’13 1’22 1 :321232 ESI:{I?(QA[E)EAFL;:;’ODE[)SAF;:F: |1:OFLO|-||_?-| -
O telhado curvo ndo possui inclinagéo no projeto, pois o telhnado deve acompanhar a inclinagéo Telha em fibrocimento com 1ufo e pingadera o 050 210 185 | 1 INSTALAR PORTA DE MADEIRA PCD. DE ABRIR 1 FOLHA
da estrutura que jé se encontra no local. e estrutura (trama em ago) ) ) ) ! ) ) )
O novo telhado translucido deve estar no alinhamento das aberturas do forro de PVC. P8 0,90 2,10 1,89 1 |MANTER POR,TAO DE FERRO, DE ABRIR, 1 FOLHA
P8 1,05 2,10 2,21 1 ABERTURA VAO EM PAREDE
P9 1,05 2,10 6,62 3 |ABERTURA VAO EM PAREDE
PLANTA BAIXA PROPOSTA FINAL P10 | 105 | 210 | 221 | 1 |ABERTURAVAO EM PAREDE
P11 1,05 2,10 2,21 1 ABERTURA VAO EM PAREDE
1 . 75 _— ——— ——— —— —_— — — — —_— — — _— — —— — ——— _— —— P9 1,50 2,10 3,15 1 MANTER PORTAO DE FERRO, DE CORRER, 1 FOLHA
A S N S S e R & P10 1,60 210 | 672 | 2 |REPARO EM PORTAO DE FERRO, DE CORRER, 1 FOLHA
P L A R L T T | I R R T INSTALAR PORTA DE VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS, MEDIDA DE
Lo ' Lee v P12 3.20 250 800 1 2,40X2,50M, COM FECHAMENTO LATERAL EM VIDRO FIXO DE
‘ o Lt A , ’ ’ ’ 0,40X2,50M, VIDRO TEMPERADO DE 10 MM DE ESPESSURA, COM
o g T o . BARRA ANTIPANICO
4 o o o 7 L ("~ APROVAGAO
@ by = 7w eef , 5 e e = & \(?;) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | S
Lo . . ,’2'8,6’6 R "0 S U R - T Do : = e . ] SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAGAO E SERVICOS PUBLICOS
o | @ @ e T e D T APROVADO
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 65 1,43 ‘j . : : \‘ : 874 e e o — e
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A = 29,17 m2 A = 4,90 e A = 4,90 m? A = 4,90 m? A = 4,90 m? A = 4,90 m? A = 4,90 m? A = 4,90 m? A=490m A = 4,90 m? | |
— | (NN —— | ——  —— = [ =TT T——T T T——T T T—| — T | . — |—— | |——] —— —— [ — [ |— —— [ —— [ |— —— [ — [ |— — [ — [ |— — [ — |—— | |——]
*\H*H\*H\*H*H\*H\*\H*\H*H\*\H*HEHE\HEHEHE\\\*\H*H\*H\*HEHEHEH*\H*H\*\H*\H*H\*H\*\H*H\*\H* Bl \H*\H*H\*\H*\H*H\*\H*\H*H\*\\\*\\\*\\\*\\\*\H*H\*H\*\H*H\*H\*\H*\H*H\*\H*\H*H\*\H*\H*H\*\\\*\H*H\*H\*\H*H\*H\*\H*\H*H\*H\ IEEEEEEE \ Bt \
e e s e e e e e e e e — 1= =T = =T — | = =T = = === == = === == = = = = = = = == = = = = = = = = = == = = = = = = = = = == = = = = TR = = == = = [ g | §
ALVENARIA COM PINTURA | |
ﬁgﬁméf QE %RPQEEA PORTA DE FERROD, DE ACRILICA NA COR CINZA | ‘
PERGAMINHO ABRIR, COM PINTURA NA PERGAMINHO E:
COR AZUL DEL REY ! |
| | BANCADA EM GRANITO
Corte 2 [ - } COM CUBA EM ACO INOX
2 175 } DET ARMADURA LAJE DE COBERTURA - |
. 4 \
' DO ABRIGO DE GAS | 8
| S|
\
| |
‘ N Q.03 ‘
N o
: : Sl
16,67 | I Armadura em malha @6.0 | v ’
‘ Espacamento de 10 cm ‘
‘ ~
‘ | Elevacao 2
. I 4
Laje macica ' 5
L impermeabilzada
Porta em metalon, de abrir, 1folha, °
com fechadura e cadeado 0,12 0,50 0,12 0,550 0,12 0,50 0,12 0,50 0,12 0,50 q,1% == %,13 0,50 0,12 050 0,12 0,50 0,12 0,50 0,12 0,50 0,12 S Eg;i:$:;iti?é:§eaazﬂ" Tfolha,
; [=]
1452 3 : APROVACAO
’ § E ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL mmﬁu -
Século SZs”| PREFEITURAMUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | &
o Calgada existente SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS PUBLICOS
n
o
Construcao de soculo Calgada existente C t 4 APROVADO
o :
g Corte 3 1 . 50 FERNANDA GONZAGA FERREIRA
% |4’78 . Arquiteta e Urbanista
S 8 50 CAU N. A47370-7
PORTO MURTINHO (MS)
0,71
-
© pR— pR—
™~ -~
< ::“ AN / ©
© A
< N / ol
\ / o N
AN /
/ N
/ AN
/ N A 3 \_
/ N < 5 -
040 14,12 0.80 = PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
4 =
DET. PLACA CIMENTICIA 1 | e
5 T ' e REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR
1:50 p
DET. PLACA CIMENCICIA 2 P —_—
Q 572,52 m?
S.,’_ UO?_ 3 7 R. PRINCESA IZABEL, S/N, CENTRO, PORTO MURTINHO, MS AREA DO TERRENO
S S| 2 1:75 q 1340,00 m?
=) . .
/~ RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO /~ PREFEITO
0,49 0.49 FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO
3 CREA n° 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32
o R
o
[Te)
3 E 3 LEGENDA DE CORES )
o
0,39
| ) AMARELO OURO N
DISCIPLINA
PALHA PROJETO ARQUITETONICO
D ET LETR EI RO - CONTEUDO FOLHA
. AZUL DEL REY =
6 CORTE, ELEVACAO E DETALHAMENTO O 8/0 9
1 . 25 CINZA PERGAMINHO

ESCALA DATA COORDENADAS i
Como indicado ABRIL/2023 IO




0,50

‘ 4,00 0,30
Rampa 0,50 @ { @
e o ——— 4 7.5% | A5 QN ] —
T e g = o €
= == == = = = e e e s — ° ik ]
=TT e e — ° s °
| =TT T T T T T T T T T T T T T T T T e e e ——"——
G T e T e e e e T e e T e T T T
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 7
o
Lol
- Bar
Corte 5 ‘09’09 6 SANPCD
@ A = 3,00 m2
1:25
2, )0 Barra de Inox
80cm ——
— T g
Emzmzm N ;“ rade |
=== *) .
m:m:m W B
‘:m:m: a2 L a7 L ©
bl I |
T .
L -

PLANTA BAIXA SAN. PCD Elevacao 1 - a Elevacao 1 -b
QCorteG @ 1:25 @ 1:25 @ 1:25
4 1:10

] i
} REPARO NO BRISE } LEGENDA DE CORES
\ 4 4 \
- ATRAS DO FEM 1 E ATRAS DO |
- BOX20 w
} } PALHA
Placa gimenticia \ \
ggmgérrt;rjl em } } - AZUL DEL REY
\ \
] } } CINZA PERGAMINHO
\ \
\ = \
\ L \
1 :
1
gfggf: o | & = = = |
cinza pergaminho \ = T T T \
3D GERAL | il |
@ - 4‘ L i 7 7 7 [ } e APROVACAO ™
P IR 2 SEENEENSEEE ;
e | |
P \ ] \
- | i |
= T ;
\ m \
= \,\\\ 1 1
=="Fs | - | PORTO MURTINHO (MS)
\N ; @ REMOCAO DE BRISE L )
e X?N | 1:50 |
\ — | \
\ \
\ | |
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
1 L 1 - )
\ ] \
11E PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
\ B | | OBRA ™
} H - - : - - } REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR
‘ ] [ [ ] ‘ L )
\ = \ /~ LOCAL AREA CONSTRUIDA h
- . i i 7 7 7 — . R. PRINCESA IZABEL, S/N, CENTRO, PORTO MURTINHO, MS J{AREA 00 T1E3F2R;)E"(ﬂ)% mz )
T~ /” RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO /"~ PREFEITO N
h \1\ 0 = = = = 7 } FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO
} = } CREA n° 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0991—32
3D GERAL 2 i . \ )
@ | INSTALACAO DE BRISE | PROJETO ARQUITETONICO
@ 1 : 50 \CONTEUDO FOLHA <
L 777777777777777777777777777777777777777 J 3D E DETALHAMENTO J{ 09/09
N J

ESCALA DATA COORDENADAS
Como indicado ABRIL/2023 U




0 [ 0 0

"E o o o ° ° ° ° ° ° ® IIO ‘ ] r . r +r r +r ¢ r r1 1t 1 1 1 1 1 [ 7T T T 1 T T 1
=
B> om0 <> om0 <mp om0 <mp OO <= L4 (@%
b~ Znl ° @ % -
) — g P ) )| B — g @ Y |dm J << > DI J<a
< € o o | g
[ f’;ﬁf !
o —<T=
o o
=1 | I [ =
o o L
= \ —
o o B
¢ )
o
[
O
— \V4
o o]
o
o L
> <G <D “ar <
1 1 1 1 1 1 1 11T 1 1 T 1

Planta Baixa Remocao

e APROVACAO D
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL oo a1
wee?” | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | ==
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAGCAO E SERVICOS PUBLICOS
. - .. ‘ j—D Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
Lista de Remogao de Materiais M—% Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2 ——
Descrigao do Material \ Dimensodes \ Quantidade (pegas) \ IMG ‘ q-} Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2 FERNANDA GONZAGA FERREIRA
Caixas de Embutir Arquiteta e Urbanista
H H : H CAU N. A47370-7
Caixa octogonal 4"x4" com fundo movel reforcado, em PVC na cor o o ‘ @ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
laranja para eletroduto corrugado ‘ j@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2
Caixa octogonal 4"x4" com fundo moével, em PVC na cor amarela para 44" 14 - - - PORTO MURTINHO (MS)
eletroduto corrugado ‘ d@ Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2
> Tomada de Piso 2P+T, 10A - <
Interruptores 4
» Tomada de Piso 2P+T, 20A
. . ‘ q@ Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado
Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4"x2" 1S, 4"x2" 32
‘ ﬁ%m Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado
‘ q_oa Interruptor simples de uma se¢éo, embutido em caixa 4x2
a
Conjunto montado de Interruptor com 3 teclas simples, 4"x2" 3xS, 4"x2" 1 ‘ q—@b Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
a
‘ q—b@c Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
a
Tomadas ‘ q—. Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2
a
gggjynto montado de 1 Tomada Baixa 2P+T, 10A, posto horizontal, 10A, 4"x2" 9 ‘ q—@ Pulsador g Yy,
. ™
‘ q—l:[\ Ponto para campainha e
M—Q Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
glc))(r;jynto montado de 1 Tomada Media 2P+T, 10A, posto horizontal, 10A, 4"x2" 91 ‘ q_@a Dimer (Variador de Luminosidade)
‘ q_@a Sensor de presenga, embutido em caixa 4x2 \_ Y,
/~ OBRA N
Lt Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente -
REVITALIZACAO DO MERCADO DO PRODUTOR
% Ponto de luz embutido no teto
\_ J
100 Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado 4 IIfCI;MF-{INCESA IZABEL. S/N. CENTRO. PORTO MURTINHO. MS ARER CONSS;S,UslgAmZ h
a ‘ ’ ’ ’ ’ AREA DO TERRENO
——— | Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede L 1340,00 m? Y,
NOTAS: e Eletroduto de PEAD embutido no piso RES’PONSAVEL TECNICO P/ PROJETO PREFEITO
- FABIO MARQUES RIBEIR NELSON CINTRA RIBEIR
_ _ _ _ ~ ~ | Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado O QUES O SONC O
1- DeV|dc_) o furto dos condutores houve-se a necessidade de repassar todos os fios da instalago, . - CREA n° 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32
reaproveitando apenas os eletrodutos. Caixa para medidor
2- Os eletrodutos representados na cor amarela séo os eletrodutos existentes. % Caixa de passadem no biso
3- Eletrodutos laranjas representam os novos eletrodutos que deverao ser instalados. passag P >
4- Os condutores elétricos de distribuicdo deverao ser de cobre, classe 450/750V, isolagdo em PVC,
temperatura 70°C. Eletroduto que sobe
5- A secéo do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicagéo contraria. N AN )
6-O condutor neutro ndo poderé ser ligado ao condutor protegdo terra apds passar pelo quadro geral da o/ Eletroduto que desce DISCIPLINA N
instalagao. X -
7- O condutor de protegédo nunca devera ser ligado ao IDR. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
8- As instalacgbes elétricas deverao ser executadas respeitando os padrdes de qualidade e seguranca Eletroduto que passa descendo \ /
estabelecidos na norma NBR5410:2004. /~ CONTEUDO FOLHA h
9- Todos os pontos metalicos deverdo ser aterrados. PLANTA DE REMOC AO
10- Os pontos representados em prancha séo existentes e seréo susbstituidos. Eletroduto que passa subindo 1 / 3
\_ )
ESCALA DATA COORDENADAS
[ Como indicado j [ JANEIRO/2023 j [ ) [ e j




8 8 3 8 9 9 9 9 9 9 9 9
100 100 100 100 . 100 100 9 100 100
Lista de Materiais - Componentes %
Descricao do Material \ Dimensodes \ Quantidade (pegas) \ IMG =18} Ak
J N 9.4
| | 99 |
- 8 8
Caixas de Embutir T kK 100 | | 100 i 11mm 130 100 100
Caixa de Luz 4"x4", de embutir, em PVC na Arar 1 10 10 10
cor amarelo para eletroduto corrugado 15.16 1,2 1 4,5 10 100
- - ’ 100 100 100
Caixa octogonal 4"x4" com fundo mével 1 4000 4000 *10 4000
reforgado, em PVC na cor laranja para 4"x4" 81 10 ? é N \ 54 N \54 V4
eletroduto corrugado \ 12 1516
1 1?{16 LE4 i N 15,16 4,5 hz 9
Caixas de Passagem Elétrica #4 Homom
Caixa de Passagem Elétrica de Parede
CPT 15, de Embutir, em PVC antichama 173,3x186mm !
48 48 48
5 4 3
Disjuntores e Prote¢des 10
DPS - Disjuntor de protegéo contra surtos,
monopolar, tensdo nominal de operagéao ﬁ'Pﬁg
UO 127/220V, maxima tensao de operagao VCL 275V 30kA Slim 3
continua UC= 275 V, corrente de descarga
méxima= 30kA, fixagao em trilho DIN 35mm AHEL
— = 5 4
DPS - Disjuntor de protegéo contra surtos, \\—'|Jﬁ \—'Pﬁ
monopolar, tensdo nominal de operagao 1
UO 220/380V, maxima tensao de operagao VCL 385V 30kA Slim 8 S ind 3 4 11 13 8
continua UC= 385 V, corrente de descarga 18 A
maxima= 30kA, fixagdo em trilho DIN 35mm 6[d 1
IDR Interruptor Diferencial Residual In=25 A. 30mA 1 1
Tetrapolar In=25A, 30mA ’ 10 Y /\\/ 10 :|1 /
Mini Disjuntor Bipolar 32A Curva C, /10 » 28 18 48 PO
conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe C 32A 6 u, 5 4 3 1516 45 12
perfil DIN 35mm 7 4114—4#17 i
Mini Disjuntor Bipolar 40A Curva C, :|4 8g
conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe C 40A 1 :|1 7| h
perfil DIN 35mm ’ ’ ) ar 8ih
Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, 7 6d > 4 / 410 ;H—\
conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe C10A 16 EA .
perfil DIN 35mm B6ecntd 10y ()10 /
Mini Disjuntor Monopolar 16A Curva C 64 Dlsa \—'SPF Y v 25 [25)
J P : I Bodef 12 8| 8|
conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe C 16A 12 6b 8]/ el
perfil DIN 35mm 1 o o 7 100
Mini Disjuntor Tripolar 50A Curva C, 10N N ;|12 oy
conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe C 50A 1 \\ 10w
perfil DIN 35mm \
) 10 8
Mini Disjuntor Tripolar 80A Curva C, N\ @SW @
conforme IEC 60947-28, encaixe perfil DIN C 80A 1 AN\
35mm .
10y
Interrupt N\ i 15 15 15 15 |15 ¢
nterruptores 100 100 100 100 /100 100
! 15 <I<Ep >
Conjunto montado com 1 Interruptor oy
Simples, 10A 250V/~, 4"x2" 18, 4"x2 41 o 8 10 25
i, 819
10] 3 15 8gfl9
Conjunto montado com 4 médulos de 10 7 I 12 [l‘ 12 188 i
Interruptores simples, com placa e suporte 4xS, 4"x4" 1 7 Mo 100 100 10( 12 100 ' 1 10
4% 4" LS 7 > N\ P TS ) St N <0 187 ;’j_\ —'H;'15
S ) 71610 e
18 18 /_'Hi 18 18\' M| 0]y
Conjunto montado de Interruptor com 2 2xS. 4"x2" 2 | | ‘4 10[ = Tol 10 0/ r7/ - 0l s 1ol v/ 0l X — | 10
teclas simples, 4"x2" ’ e \—'H—'H—'|Jﬁ % VY 7 1610 7] 16 10 716/ 10 ¥ :|7 :|16 1:|0 > T
7 11 11 12 15 12
: 1 11 1 11 1 = 11020 15 12
Conjunto montado de Interruptor com 3 35, 42" 1 | 100 1001 | 100 100 | | 100 100 | |19 44 3 /—'H+
teclas simples, 4"x2" ’ ‘ 10ee 10dd cC 10bb =
T 10ff ‘ 10aa 2 10z
I 10f e toed — — T 10bb — 100
1 10hh 3 44 10 3 |14 10 cc 3704 10
i : 3 |14/10 -
Placa saida de fio
10 5 eg, 5 5 6 CC, 2 Z. 10 Z.
3 2 5 6 —
Conjunto montado de 1 Placa para Saida . . 3 3 10 2 2 2 2 2 ) =
de Fi nyon Saida de fio 6 3 2 5 \\ 10 ‘ ‘
e Fio @11mm, 4'x2 3 1% 14 100 14 2 5 2 5 i 100 a | |
600 f 100 100 100 || & A 100 | |
14 5 6 17 : L
600 600 17
600 600 600 600 600 X 7
Quadros
Quadro de Distribuigdo 18/24Disjuntores, APROVAGAO
de embutir, fabricado em PVC antichamas -
! ’ 18/24 Disjuntores 2 H H
gom bar(rje_lmentg deztgga:;:%m?rg, 7porta ) Planta Balxa F | nal i‘ij) ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ranca, aimensoes X ,oX/o,/mm. Nt | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
Quadro de Distribuigédo Slim 40 Disjuntores SEc;;AR\A MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS
de embutir. fabricado em PVC antichamas. o .. o o> Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
com barramento de terra e neutro, porta 40 Disjuntores 1 Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. PVC/750V/70°C) . — : : _ APROVADO
branca, dimenses 420x653x60mm. y D‘> Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2
(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B),... ¥ o Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2
Tomadas . . . .
Sugestio de Cores para os condutores- FA:... o aco % [@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2 FERNAFX%AU‘EEE;PLZSg:nZE:REIRA
Conjunto montado de 1 Tomada Alta 2P+T e E@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2 CAU N. A47370-7
: "y ’ 10A, 4"x2" 25 o 2 2 _ 2 2 R 2 2 : . :
10A, posto horizontal, 4"x2 X FA-2,5mm* [FA-4,0mm?* N-2,5mm? | N-4,0mm Re-2,5mm?| Re-4,0mm i E@ Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2
1226,1 429,5 1145,6 119,8 187,8 8,5 ‘ 4 > Tomada de Piso 2P+T, 10A PORTO MURTINHO (MS)
' / (» | Tomada de Piso 2P+T, 20A
Conjunto montado de 1 Tomada Baixa 10A. 4"x2" 9
2P+T, 10A, posto horizontal, 4"x2" X 4 [Oi Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado
L
. . N . COX Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado
Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. PVC/0,6/1,0 KV/70°C) 2 v h="'m gacomp P
@) Interruptor simples de uma sec¢ao, embutido em caixa 4x2
Conjunto montado de 1 Tomada Media 10A. 4"x2" 91 FA- Cond F A). (FB- Cond F B). (FC- Condutor F c a3
2P+T, 10A, posto horizontal, 4"x2" ' (FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (FC- Condutor Fase C),... % [—@b Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
Sugestao de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Preto,... i a
e Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
N-16,0mm /] b
FA-6,0mm? | FA-10,0mm? | FA-16,0mm? | FA-35,0mm? 5 2 2 a
FB-35,0mm FC-35,0mm 4 @ Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2
2,2 29 3,6 66,0 22,0 22,0 1,2 / a
O] Pulsador
QUAD ROS t{ N | Ponto para campainha
E<] Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
E@a Dimer (Variador de Luminosidade)
Llsta de Materlals - EletrOdutos -© OE IR © © © © [«@a Sensor de presenca, embutido em caixa 4x2 PREFEITU RA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
Descricdo do Material Diametro Nominal Comprimento (m) Referéncia de Fabricante L Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
Eletroduto flexivel corrugado PEAD, conforme DN 63mm 2201 m Tuboline ou equivalente OBRA
NBR15715 ' (100 Ponto de luz embutido no teto ~
Eletroduto flexivel corrugado PEAD, conforme DN 40mm 120m Tuboline ou equivalente ‘Eg REV|TAL|ZAQAO DO MERCADO DO PRODUTOR
NBR15715 ’
Eletroduto flexivel corrugado PEAD, conforme DN 32mm 209m Tuboline ou equivalente 102 Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado
NBR15715 ' a ; ) /" LocAL AREA CONSTRUIDA
Eletroduto flexivel corrugado Reforgado, em PVC na cor DN 25mm 424,86 m Tigre ou equivalente Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede R. PRINCESA IZABEL, S/N, CENTRO, PORTO MURTINHO, MS , 572,52 m?
laranja antichamas, conforme NBR15465 R EIE R EEETERETE Ly EEEsE=EEsEEsEEEmE=me. Eletroduto de PEAD embutido no piso AREADOTERRENO
_ 1340,00 m
> | Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado /” RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO PREFEITO
Caixa para medidor FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO
N CREA n°® 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32
M Caixa de passagem no piso —
/ Eletroduto que sobe
O/ Eletroduto que desce
DISCIPLINA
Notas Gerais ~ R
Eletroduto que passa descendo PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
1- Os condutores elétricos de distribuicdo deverao ser de cobre, classe 450/750V, isolagdo em PVC, temperatura 70°C.
2- A secéo do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicagéo contraria. CONTEUDO FOLHA
3-O condutor neutro ndo podera ser ligado ao condutor protecao terra apds passar pelo quadro geral da instalacao. Eletroduto que passa subindo INAL
4- O condutor de protecédo nunca devera ser ligado ao IDR. | PLANTA BAIXA F

5- As instalagdes elétricas deverao ser executadas respeitando os padrdes de qualidade e seguranga estabelecidos na norma
NBR5410:2004.

6- Todos os pontos metalicos deverdo ser aterrados.

7-Para As tomadas sem indicagao de poténcia foi considera 100 VA.

QCD Ar Condicionado

QCD Geral

QCD Illuminacao

nda Planta Baixa
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Quadro de Medigao:

POT.: (130 VA)

LEGENDA DIAGRAMAS UNIFILARES

)

Disjuntor Termomagnético Monopolar

o
o

1

Disjuntor Termomagnético Bipolar

o
o

¥

Disjuntor Termomagnético Tripolar

o
o

Poténcia Instalada: 0 VA
Poténcia Demandada: 0 VA
Corrente Instalada: 0A
8 Corrente Demandada: 0A
2
K}
% 150 A
/7 N\
g ¢ kW.h S o
@)
3 -
q') —
° fp—
b —
0'e

4P
In:25A-30mA

Painel: QCD Geral

Pot. Instalada (VA):15830 VA
Pot. Demanda (VA)5324 VA

I

Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamente

p)

@)

~NwT

DPS-Dispositivo de prote¢ao contra surtos

Bl il

IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA)

—
z
o

Medidor de Energia

Notas Gerais

DR

1- Os condutores elétricos de distribuigdo deverao ser de cobre, classe 450/750V, isolagdo em PVC, temperatura 70°C.

2- A secao do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicagéo contraria.
3-0 condutor neutro ndo podera ser ligado ao condutor protecao terra apds passar pelo quadro geral da instalagao.
4- O condutor de prote¢céo nunca devera ser ligado ao IDR.

5- As instalacbes elétricas deverdo ser executadas respeitando os padrdes de qualidade e seguranga estabelecidos na norma

NBR5410:2004.

6- Todos os pontos metalicos deverao ser aterrados.

7-Para As tomadas sem indicagao de poténcia foi considera 100 VA.

\ 4

\ 4

FASE:A

POT.:1000(VA)

1-lluminagéo de Emergéncia

FASE: B

POT.:1000(VA)

RESERVA

L 4
o
o

\ 4

FASE: C

POT.:1000(VA)

RESERVA

O
o

FASE: A

POT.:1000(VA)

RESERVA

L 4
o
o

FASE: B

RESERVA

2-TUGAB.15a21

3-TUGAB.13e 14

4-TUG Box 10 e s/ Numero

5-TUGAB.16a 17

6-TUGAB.18a19

7-TUG Box 11 e 12

8-TUGBox5a7

9-TUG Box 8 a 10

10-TUG Box 26 a 28

11-TUG Box 16 a 19

TUGBox20a21e

12-cozinha

13-TUBBox1a3

14-TUGAB.4e5

15-TUG Box 22 a 25

16-TUG Box 12 a 15

2

1T POT.: (700 VA)
I FASE:B

# 2,5mm?
3

1T POT.: (800 VA)
I FASE:C

# 2,5mm?
4

1NT POT.: (500 VA)
| FASE:A

# 2,5mm?2
5

1NT POT.: (1200 VA)
I FASE:B

# 2,5mm?
6

1T POT.: (1200 VA)
| FASE:C

# 2,5mm?2
7

1T POT.: (500 VA)
I FASE:A

# 2,5mm?
8

1NT POT.: (1000 VA)
[ FASE:B

# 4,0mm?
9

1T POT.: (1000 VA)
I FASE:C

# 2,5mm?
10

1T POT.:(900 VA)
I FASE:A

# 2,5mm?
11

1T POT.: (1100 VA)
I FASE:B

# 2,5mm?2
12

1NT POT.: (1100 VA)
I FASE:C

# 2,5mm?
13

1T POT.:(1000 VA)
[ FASE:A

# 4,0mm?
14

1T POT.:(1200 VA)
I FASE:B

# 2,5mm?
15

1NT POT.: (1200 VA)
I FASE:C

# 2,5mm?
16

1T POT.:(1100 VA)
I FASE:A

# 2,5mm?
17

1T POT.: (1200 VA)
I FASE:B

# 2,5mm?2

17-TUGAB.20a 21

QCD Geral

'IIIIT

# 16,0mm?

Painel: QCD Ar Condicionado

Pot. Instalada (VA):24000 VA
Pot. Demanda (VA)24000 VA

2P/32A

AN
—O O

rF--""-""-"""—-"""-"-"-"-"-""-"-"-"\"-"\"-"{\¥"-"{\¥"-H\"-"--"—--=-- - - -¥"-""-"\"-="{¥"-"=-¥f¥"=-" ¥¥"-"--:—_-_—F—_—F_—F—_——_—F—_—_—F—_—_—_—_—_—_—_,—_,—_,—,—_——_—= |
l I
I Painel: QCD lluminagéao ] |
' POT.: T |
| Pot. Instalada (VA):1959 VA 1 -1(96 VA) _Tluminag&o - Em Frente ao |
I [ FASE:A Vestiario |
Pot. Demanda (VA)1484 VA #2,5mm?
l I
2
' al POT.: (36 VA) |
| I FASEB 2-lluminagdo AR 111 |
| # 2,5mm? |
l I
l I
[ 3 |
| 1 POT.: (144 VA) “Tluminag&o Praga de |
FASE:A Alimentacéo
| # 2,5mm? |
l I
[ 4 |
I 1 POT.: (144 VA) “lluminag&o Praga de |
: 42 FASE:B Alimentaco :
,omm
| [
I 5 I
| 1 POT.: (144 VA) “lluminac&o Praga de |
| FASE:A Alimentacéo |
# 2,5mm?
| ' |
| [
l '|6| POT.: (246 VA) I
| = 6-iluminacdes da Entrad |
| #2”5 ] FASEB lHuminagoes da entrada l
,omm
IQCD llumina In:40 A |
e S 7 |
POT.: (60 VA —
: # 6,0mm? —1 o} ;”5 : FASE(:A ) 7-lluminagéo da Fachada :
T #2,5mm
l I
I 275V [PPS Y POT - — — |
| S o 1 (175 VA) “Tluminag&o Exposigao de I
30k ’ I FASE:B Alimentos
' A # 2,5mm? |
| = |
: '|9| POT.: (50 VA) :
| I FASEA 9-lluminagao Fachada Fundo |
| # 2,5mm? |
l I
: 10 :
1 POT.: (468 VA) 10.luminagéo Cozinha, AB.
: [ FASE:B 13221, e BOX 11 a 21 :
# 2,5mm?
l I
| 11 |
| 1 POT.: (396 VA) 11.luminagdo BOX 1a 10 e |
| [ FASE:A Banheiros |
I # 2,5mm? |
l I
' POT.:1000(VA
| —3 © VA | Reserva I
| FASE: B |
l I
N POT.:1000(VA
' (vVA) RESERVA |
| FASE: A I
l I
POT.:1000(VA
' VA 1 Rreserva |
| FASE: B I
l I
l I
l I
e e e e e e e e e e e e e e e e e . e o e e e . e - e - - - e - e - e —— — —— — —— — -
APROVAGAO

POT.: (4000 VA)

2P/32A

AN
O ©

FASE:AB

POT.: (4000 VA)

1,2-Ar condicionado

2P/32A

AN

FASE:AB

POT.: (4000 VA)

4,5-Ar condicionado

EZ} ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Nawwet”| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS

APROVADO

FERNANDA GONZAGA FERREIRA
Arquiteta e Urbanista
CAU N. A47370-7

PORTO MURTINHO (MS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

OBRA

REVITALIZACAO DO MERCADO DO PRODUTOR

¢—O O

2P/32A

AN
—O O

FASE:AC

POT.: (4000 VA)

6,7-Ar condicionado

2P/32A

AN
&—O (o,

FASE:BC

POT.: (4000 VA)

8,9-Ar condicionado

2P/32A

FASE:BC

POT.: (4000 VA)

11,12-Ar condicionado

FASE:AC

15,16-Ar condicionado

/~ LOCAL
R. PRINCESA IZABEL, S/N, CENTRO, PORTO MURTINHO, MS

N

572,52 m?
AREA DO TERRENO

’ AREA CONSTRUIDA
1340,00 m?

KRESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO

FABIO MARQUES RIBEIRO
CREA n° 15.276/MS

PREFEITO

NELSON CINTRA RIBEIRO
CNPJ 03.107.539/0001-32

DISCIPLINA

PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

CONTEUDO

DIAGRAMA UNIFILAR

FOLHA
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PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO -(22) ACESSORIOS TUBOS

QUADRO DE AREAS CODORC| Tipo | ______Descricho Un QUADRO DE RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA
~ , g alvula esfera
i LOTACAO MAXIMA 374 PESSOAS - :
AREA DO TERRENO 1340.00M2 15 Kg/h Regulador de pressao de 1° estagio 15kg/h 10 -
’ Setor: Mercado do Produtor ACESSO DE VIATURA || ACESSO DIRETO ILUMINAGAO DE CONFORME NT-18
i _ PELA VIA PUBLICA EMERGENCIA
AREA CONSTRUIDA 572.52M2 Em Lase 6o emergenola PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - (22) CONEXOES DE TUBO
’ . _ . SEGURANCA BRIGADA DE
Ligue: 193 - Corpo de Bombeiros COD Tipo Un. Tamanho ESTRUTURAL TRRF DE 60 MIN. INCENDIO CONFORME NT-17
26240506 |Cotovelo de ferro galvanizado 102 |20 mm@-20 mmga
Ligue 190 - Policia Militar" Luva de redugéo de ferro Galvanizado1 | 50 |20 mmg-15 mmg CONTROLE DE SINALIZAGAO DE
MATERIAIS DE CONFORME NT-10 z CONFORME NT-20
ACABAMENTO EMERGENCIA
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - (22) COMPRIMENTO DE... SAIDAS DE
N CONFORME NT-11 EXTINTORES CONFORME NT-21
DET.M2 COD ORC Material Diametro | Comprimento EMERGENCIA
Ferro Galvanizado 20 mm 236,74
INSTALAGOES CONFORME NT-41 HIDRANTE NAO SE APLICA
ELETRICAS
$70‘03 ﬁ
i _ PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - (22) EXTINTOR DE INCENDIO
< Esta echﬂcag{;ao esta dotada dos (22) ALARME E NAO SE APLICA AS!I_"gI\\;IEﬁSSS NAO SE APLICA
(/)] seguintes Sistemas de Protecao QTD SIMBOLO CARGA CAPACIDADE DETECCAO
g AREA CONSTRUIBA E Contra Incéndios: COD ORC i EXTINTORA MINIMA
ARE ONSTRUID/ 22G.1 X
2 S 5N o CLASSIFICACAO (LEI 4.335/ 2.013)
< @) Controle e Acabamento de Materiais 2 CARGA DE AGUA 2A
8 <£ GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO EXEMPLOS
(l,—) 8 Extintores de Incendio 22G.5 . ngﬁlég%gA F.8 LANCHONETES LANCHONETES
<L < 4 CARGA DE PO BC 2:A - 20:BC
o < lluminacao de Emergéncia CARGA DE INCENDIO (NT-14)
< a Saida de Emergéencia
E el € OCUPAGAO /USO ||  DESCRICAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO
Sinalizacao de Emergéncia
) F NS sieny F-8 300MJ/m?
Edificag:éo em Estrutura PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO -(22) - ORCAMENTO - - - - - .
de Concreto Armado ILUMINACAO DE EMERGENCIA CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES , INSTALACOES, OCUPACOES TEMPORARIAS
- E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO
Em caso de emergéncia:
ligue 193 - Corpo de Bombeiros lluminagéo de emergéncia ( RISCO W ( CARGA DE INCENDIO MJ/m? W
ligue 190 - Policia Militar .
] 13 ILUMINACAO DE EMERGENCIA k BAIXO J L ATE 300MJ/m? J
X 13 CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT-10
IMPLANTACAO DET.M1
1
ESCALA -1 : 300 ( PISO ) ( ACABAMENTO ) ( CLASSE | )
( PAREDE ) ( ACABAMENTO ) ( CLASSE | )
T — ER S ) ) ) T ( DIVISORIAS ) acasamento ) ( CLASSE A |
SN f: g N g \ ( TETO E FORRO ) ( ACABAMENTO ) CLASSEIEI-A )
S S © AREADESCOBERTA S L e
R e S e e - T NS AR T e ESPACO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMS:
AR e R Sl 1%
B [ B frias fies = [ 1 ﬁ »“xmih I AT SN RN SR L
A=5h2 A=512 BOX 03 12m 13m A=5) BOX 07 Aotz | BOX 10 e S 1 il = EI O N o s | LR S P
A=5[12m 519m? = - , ’ .
| - — 1 ] B N < sox souzs
\v — [— 1 v/ \v 1) v/ \v 1L v/ \v 1 \v ] [ /l
; -— ; = g ; - ] i 1 = A
i s -
o L & )
- - i | — —3.:.3’_1_6_'7182'0 T
- —="77  asxfass -“"“mﬁlu______-
\ A -
%} | Tl ; PRACADE ) «\ //53\ ’ ‘ E 8§
:’-_'/72 AL|M§:IA9A0 ...*... o W (k= "
Lo — j8,33%0,H ik
‘ §2 ‘ - - - o ES EXPOSIGAO DE
PR - o = EE ] PROCESSO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
‘ ) ,' I — _/ ' (x)NOVO ( )ATUALIZA O PSCIP Ne; ( ) SUBSTITUI O PSCIP N°;
e E (i) I |
- L N i B l l ég v
(si < | | A | U . ... | TITULODO DESENHO: _
. L » oo T IMPLANTACAO, PLANTA BAIXA, TABELAS E DETALHES
o b = " | = " " = | ; = " i ol e | ocuPAGAo:
’ = /‘ : L A\ ’A 'k \ /A L A\ / L A\ \ F8 - LOCAL PARA REFEICAO
| - = — N BOX1a T [ ] I N —soxis Box20 ] ] RAZAO SOCIAL:
- oo ” A sdx 16 sox 17 pyieye - " sk R SRR, - .- - < | MERCADO DO PRODUTOR
. o === L L | NOME FANTASIA:
] | - | - | : | : | : i : - | : | (e, " S ﬂ e 7= s .| MERCADO DO PRODUTOR
ol [T e e ] i e ] e ] | ] | | | [ | o] [ s o i g\lﬁ“)/ - " ENDERECO:
) b e = . ——p— = ,UF-'N,IR,AL L,,_,J - RUA:R. PRINCESA IZABEL, S/N, CENTRO, PORTO MURTINHO, MS
) H R @ j @Jj @ J ) G \ j @ ‘ o DATA: JANEIRO/2023 REVISAO:00
A L L . I T o s . N° ART: 1320220137873
F . : o S AREA DESCOBERTA - = = - RN OBSERVAGOES: ESCALA: COMO INDICADO
’ L S L r = f /" REGISTROS DE CORTE - PONTO DE ABASTECIMENTO -+~ ¢|| W W % QUADRO DE AREAS GERAL: PRANCHA:
N g’ ‘ 1 ACESSOEXTERNO. . S — . Area total construida: 572,52 m?
Area total do Lote/Terreno: 1340,00 m? 1/3
NOTAS GLP.: Detalhamento do Quadro de Areas: (ver prancha 01/04)
@ PLANTA BAIXA - ONDE HOUVER UTILIZAGAO DE GLP SERA INSTALADO EM AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAGAO, | RESPONSAVEL TECNICO: 7 PREFEITR 3
. COM VENTILAGAO E USO DE MANGUEIRA METALICA FLEXIVEL. - ([ e
ESCALA -1:75 ; ) Nome: FABIO MARQUES RIB Nome ON CINTRA RIBEIRO
- TUBULAGAO APARENTE DEVERA SER INSTALADA NA COR AMARELA. Titulo: ENGENHEIRO CIVIL CPF: 095.689.679.53
Registro: 15276-D MS CNPJ:03.107.539/0001-32
- NA TRAVESSIA DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS, DEVE SER UTILIZADO TUBO-LUVA. CPF/RG: 879.413.171.68




PAREDES CLASSE |

FORRO CLASSE II-A
COBERTURA CLASSE |

2,40

4,15

2,40
2,10

DES CLASSE |
O CLASSE II-A
RTURA CLASSE |

1,80
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CORTE BB

ESCALA -1:100

NOTA: NAO HA DESNIVEL ENTRE
O PISO DO PALCO E PISO DA
PRACA DE ALIMENTACAO

PAREDES CLASSE |
rORRO CLASSE II-A
COBERTURA CLASSE

PAREDES CLASSE |
FORRO CLASSE II-A
COBERTURA CLASSE |

+0,05

+0,05

NNV /7
&_[safsay)

TOMADA 110/220 volts / / / \ A\

DETALHE - ILUMINAGAO DE EMERGENCIA BIVOLT
N\\\ [ /s

Altura minima de 2,20m
conforme planta baixa do

iro‘eto do sistema

LEGENDA - ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
EQUIPAMENTO DESCRICAO
N\\\ /s ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
POTENCIA 16 watts (MiNIMO)
AUTONOMIA DE 1 HORA(MiNIMO)
NN\ /[ // ILUMINAGAO DE BALIZAMENTO
CEEEE | oo
POTENCIA 16 watts (MINIMO)
/7 1\ \\ AUTONOMIA DE 1 HORA (MINIMO)
TIPO DE LAMPADA LED
POTENCIA, EM WATTS 5 watts, 720 lux
TENSAO, EMVOLTS 12volts
FLUXO Lgml:ll?’:EONl;OMWAL 700 limens.
vng&n%%%: ﬂfy 10 2anos (17.520 horas)
PAREDES CLASSE | ALTURA DE INSTALAGAO H=220m 13.00m /250
FORRO CLASSE II-A (EMREALAGAO AO PISO ACABADO) 20m 13,00m /2,
COBERTURA CLASSE | AILUMNACRO DE ENERGENCIA NBR 10898/99
PLACA DE SINALlZAQAO
DE EXTINTOR
OBS: EM PILARES TODAS AS FACES SERAO
SINALIZADAS, E EM PAREDES/DIVISORIAS A
40,05 ALTURA FIXADA DO SUPORTE SERADE 1,6 M

CORTE DD

DO PISO E A PARTE INFERIOR A 0,10M DO PISO

)CK ACABADO

[ /g
wor SELO DE GARANTIA DA ABNT

ESCALA-1:50

PAREDES CLASSE |
FORRO CLASSE II-A
COBERTURA CLASSE |

AREDES CLASSE |
ORRO|CLASSE II-A
OBERJTURA CLASSE |

(@Builnv]

CORTE CC

ESCALA -1:50

FACHADA

ESCALA-1:50
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CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar os servicos e
materiais a empregar na execucao da obra de Revitalizacdo do Mercado do
Produtor, no municipio de Porto Murtinho -MS.

A escolha dos materiais de acabamento que especificamos a seguir busca
além da qualidade e adequacdo as caracteristicas de um empreendimento desta
natureza, possibilitando o bom desenvolvimento das diversas atividades que
compdem o programa, visando o conforto necessario e evitando interferéncias de
qualquer espécie.

O empreiteiro ao apresentar o preco para esta construcao esclarecera que
nao teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos e das recomendagdes
constantes das presentes especificacdes.

MOBILIZACAO - CANTEIRO DE OBRAS

Ser4 instalada placa de obra em chapa de aco galvanizado com 5,63 m? para
a placa do convenio.

IMPERMEABILIZACAO

Proceder a limpeza das superficies a impermeabilizar, removendo excessos
de argamassa, particulas soltas, materiais estranhos, eliminar gorduras e vestigios
organicos.

Obturar falhas, ninhos ou descontinuidade das superficies com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3.

Nenhum servico de impermeabilizacao devera ser executado em superficie
Umida.

A execucdo de cada etapa dos servicos deve ser feita quando a camada
anterior tenha cura completa, com intervalo minimo de 24 horas.

ALVENARIA

Locar cuidadosamente os panos de alvenaria pelos seus eixos ou faces,
conforme indicado em projeto. Na locacdo por face, considerar a espessura do
revestimento.

Programar e instalar arranques para os pilares e cintas, quando necessarios
a consolidacdo dos panos de alvenaria de dimensdes maiores.

Os tijolos deverao ser sempre de primeira qualidade, ter dimensodes
regulares, faces desempenadas e resisténcia compativel com o uso a que se
destinam.

Os painéis de alvenaria deverao ser executados absolutamente no prumo,
evitando-se acertos com argamassa.

0 assentamento deve ser feito com juntas amarradas, galgando nos cantos.
Deve-se ter o cuidado de executar as vergas e contra-vergas nos vaos abertos para
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portas e janelas.

= /5 L

W
-
—
(8]
r “w

_

i
o
F

i1
THH

*com minimo
de 20 cm

Para que ndo ocorra transmissdo de carregamentos entre o0s sucessivos
pavimentos, em qualquer situacdo, recomenda-se o maximo retardamento entre a
elevacdo das alvenarias e a fixacao (“encunhamento”) das paredes

TRATAMENTO DE PAREDE COM AVARIAS

A parede externa aos BOX 1 a 10, sanitarios e BOX 26 a 28 devera receber um
tratamento em toda a sua extensao, altura do tratamento serd em 1,0 m.

Sera removido todo o revestimento (chapisco, emboco e reboco), sendo
aproximadamente em 2 cm de espessura, até a exposicao total dos blocos ceramicos
da alvenaria, tomando-se o cuidado para que nao seja comprometida a integridade
da parede.

Devera ser realizado uma limpeza prévia da alvenaria retirando quaisquer
refugos de massa ou poeira, para assim entdo aplicar a impermeabilizacdo da
superficie com membrana a base de resina acrilica, com aplicacdo de 3 demaos,
sendo cada demdo aplicada em um sentido diferente para que a superficie fique
totalmente calafetada.

Posteriormente executar-se-a o chapisco, aplicado com colher de pedreiro,
com trago 1:3 com o preparo em betoneira. Seguidamente executar a massa Unica,
para recebimento de pintura, em argamassa com traco 1:2:8 =, preparado em
betoneira, aplicada manualmente, com espessura de 2,0 cm, seguindo o auxilio de
taliscas de demarcagoes.



COBERTURA

ESTRUTURA DE COBERTURA
Devera ser mantida a estrutura existente.

TELHAMENTO
O telhamento sera em telhas de metdlica e translucidas que estdo
descriminadas em projeto. O projeto arquitetonico devera ser seguido plenamente.

REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
ARGAMASSA

O revestimento de uma superficie s6 podera ser iniciado apds a colocagdo de
todos os fixadores de esquadrias, tubulagbes, cantoneiras, caixas, quadros
embutidos e ap6s as redes condutoras de fluidos em geral terem sido testadas as
pressdes recomendadas em normas técnicas.

A superficie a ser revestida deve estar limpa de todas as substancias que
possam acarretar futuros desprendimentos.

Fica proibido no emassamento, utilizacdo de argamassa com vestigio de
endurecimento e utilizacdo de saibro como componente da argamassa.

Todas as superficies a serem revestidas como argamassa deverao receber
chapisco de aderéncia no traco 1:3 com 0,5 cm de espessura.

As superficies de alvenaria e de laje pré-fabricada deverdao ser molhadas
antes de receberem o chapisco de aderéncia.

O revestimento com argamassa sO podera ser iniciado apds a pega de
argamassa, a alvenaria e do chapisco de aderéncia.

Todo desempenamento do revestimento com argamassa a ser pintado
posteriormente, devera ser executado com desempenadeira com espuma de
borracha (esponja de poliéster expandido).

AZULEJO

Os azulejos serdo colocados até 1,80m de altura, em todo interior dos
ambientes com area molhada, conforme projeto.

Os azulejos deverdo ser do tipo extra, com dimensdes bem definidas,
esquadro perfeito nas paredes, cor e tonalidade uniforme.

Os azulejos a serem furados ou cortados ndo deverdo apresentar rachaduras
ou emendas e sO poderdo ser cortados com equipamentos adequados nao se
permitindo o corte com torques.

Os arremates com azulejos, s6é serdo iniciados apds todas as lougas,
divisérias, pisos, tetos, etc., estarem colocados ou assentados.

O rejuntamento sera feito com espacamento de acordo com a especificagdo
do revestimento.

Os azulejos deverdo estar de acordo com os detalhes de projeto
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arquiteténico, bem como, suas especificacoes.
REVESTIMENTO DE PISO

Na Ampliagdo dos Box 13 a 21 serd removido uma porg¢ao de 2,02x0,60m de
piso de concreto para implementar o sistema de esgoto da pia, no mesmo local sera
executado um lastro de concreto magro com 5 cm de espessura, um contrapiso em
argamassa com traco 1:4 (cimento e areia) com 2 cm de espessura. No restante da
area (A.BOX 13 a 21) 1,17x2,02m sera realizado uma regularizacao sobre o piso de
concreto existente, sendo uma preparac¢do para posteriormente implementar o piso
cerAmico. Em toda a 4rea (A. BOX 13 a 21) 3,58 m? serd implementado piso cerAmico
de 35x35 cm.

Os pisos deverao ser iniciados depois de concluidos os demais revestimentos
e executadas as tubula¢des dos projetos complementares existentes sob o mesmo.

Todos os pisos lavaveis deverao ter declividade de 0,5% para o ralo ou porta
externa.

ESQUADRIAS E FERRAGENS

ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Verificar na obra as dimensdes dos vaos antes da fabricacao das esquadrias.

Marcar as esquadrias de modo a permitir a facil identificacdo dos respectivos
locais de assentamento.

Verificar seu funcionamento, corrigindo eventuais falhas ou imprecisoes.

As esquadrias existentes, que ndo serdo substituidas serao receberam aplicacao de
nova pintura na cor branco.

As esquadrias deverao ser confeccionadas com materiais de boa qualidade,
novo, limpo, perfeitamente desempenado, sem defeitos de fabricagdo ou falhas de
laminacgdo, que deverao ser cortados e ajustados com precisao.

As esquadrias deverdo ser protegidas contra corrosdo com aplicacdo de
pintura zarcdo a base de cromato de zinco, sendo vedada a utilizacdo de partes que
apresentem ferrugem.

Proteger as esquadrias contra respingos de argamassa e outros materiais que
possam comprometer seu funcionamento e aspecto.

Nao forgar as esquadrias em vaos de esquadro ou dimensdes insuficientes,
bem como se certificar de que nao se deformem durante a fixacao.

Todas as janelas e portas deverdo seguir especificacdes de modelo e medidas
descritas em projeto e planilha.

INSTALACOES ELETRICAS
Serao executados de acordo com o projeto elétrico.

ELETRODUTOS

Todos os eletrodutos deverao estar exatamente nos didmetros especificados
em projeto e obedecendo ao minimo de 34”.

Todas as conexdes deverao ser pré-fabricadas no didmetro correspondente
ao do eletroduto, sendo vedado o uso das referidas pecas, moldadas a quente na



obra, sob quaisquer hipdteses.

Em todas as extremidades abertas de eletrodutos devera ser utilizado um
tucho de papel como tampao, a fim de evitar a entrada de detritos e unidade até o
momento de se proceder a enfiacao.

Em todos os lances de tubulagdo deverdo ser introduzidos arames de ago
galvanizado # 14 BWG e que permanecerdo até o momento da enfiacdo dos
condutores (arame guia).

Para a conexao dos eletrodutos em caixas metalicas deverdo ser utilizados
buchas e contra-buchas (arruelas), em liga de duraluminio a fim de proporcionar
uma melhor rigidez mecanica e melhor continuidade elétrica ao conjunto.

Os eletrodutos deverdao estar secos, limpos e livres de rebarbas e/ou
qualquer elemento que possa vir a danificar o isolamento dos condutores, antes da
enfiacdo.

Todos os eletrodutos projetados para a passagem de cabos de l6gica deverao
ser de PCV rigido e manter uma distancia minima de 20cm, ao longo de seu percurso
total, de todo e qualquer eletroduto que contenha fiacdo de energia elétrica e/ou
telefonia.

CONDUTORES

Os condutores deverao formar trechos continuos de caixa e as emendas e
derivacoes deverao ficar localizadas dentro das caixas, ndo sendo admitido sob
hip6tese alguma, a utilizacdo de emendas, bem como a reconstituicio de fios
danificados (fita isolante), dentro dos eletrodutos.

As emendas e derivagdes de condutores com secdo e 6mm? deverdo ser
efetuadas através de conectores apropriados ao uso a que se propdoem.

A fita isolante utilizada na reconstituicdo dos isolamentos nos pontos de
emendas e deriva¢des devera ser de boa qualidade e do tipo antichama.

QUADRO DE DISTRIBUICAO

Os quadros de distribuicdo, para as instalagdes de uso geral, serdao de
embutir, em PVC, com resisténcia minima ao fogo, com porta em PVC, com
puxadores, espelho com posta cartdo, barramento de fases, barramento de neutro

6



isolado do quadro e barramento de terra. Somente serdo aceitos os quadros que
tiverem origem de fabricagdo comprovada.

A instala¢do dos quadros devera ser efetuada, com aresta superior a 1.70m
do piso acabado.

Todos os quadros de distribuicao deverao ser aterrados com fio de cobre nu
e haste tipo Copperweld conforme indicado em projeto.

DISJUNTORES

Os disjuntores adotados nas instalacdes elétricas de uso geral deverdo
atender as especificacdes de projeto.

Os disjuntores estao dimensionados adequadamente a partir as cargas de
cada circuito correspondente.

Nao deverao sob hipdtese alguma, ser utilizados os disjuntores monopolares
intertravados na substitui¢do a disjuntores bipolares e/ou tripolares.

Em todos os quadros de distribui¢do devera haver uma indicagdo do circuito
referente ao disjuntor ao qual pertence de modo a tornar possivel a imediata
identificacdo dos mesmos.

ILUMINACAO
A iluminacdo foi calculada obedecendo a NB-57. Os niveis de iluminagao
seguem as indicadas na ABNT.
As luminarias deverao ser instaladas seguindo a locagdo do projeto elétrico.
As lumindarias deverdo obedecer as especificacdes do projeto elétrico.

TOMADAS E INTERRUPTORES

A distribuicdo das tomadas e interruptores foi elaborada de acordo com as
necessidades provaveis de acordo com o layout fornecido pelo projeto de
arquitetura.

As tomadas e interruptores deverao ser fixadas em caixa de PVC estampado
embutidas na alvenaria.

Todas as tomadas do tipo Universal mais terra, deverao ter sequéncia de
ligacdo seguindo o sentido anti-horario: terra, fase, neutro e o condutor devera ser
ligado ao barramento de terra existente no quadro de distribuicdo, exceto onde
houver indicacdo especifica para aterramento no local.

ENTRADA E ALIMENTACAO

A entrada de energia sera efetuada em baixa tensdo, com caixa de medicao
instalada em mureta de alvenaria conforme padrao ENERGISA, obedecendo aos
calculos da demanda.

PINTURA

As superficies a serem pintadas deverdo estar limpas, secas livres de
qualquer substancia que possa acarretar problemas a pintura.

Cada demdo de massa ou tinta sé podera ser aplicada quando a precedente
estiver perfeitamente seca.

A superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade de
textura e tonalidade.

As tintas deverado ser de 12 qualidade e deverado estar dentro do prazo de



validade.
As paredes internas receberao Fundo Selador Acrilico e pintura com tinta
Latex acrilica lavavel, na cor Branco Gelo.

BRANCO GELO

As paredes externas receberdo tinta Latex acrilica na cor Cinza Pergaminho,
Azul Del Rey, finalizada com tinta Latex Acrilica na cor Amarelo Ouro, como indicado
em projeto.

AMARELO OURO

AZUL DEL REY

CINZA PERGAMINHO

As esquadrias receberam pintura com tinta alquidica na cor Azul Del Rey em
locais conforme indicado em projeto:



AZUL DEL REY

LIMPEZA GERAL

A obra devera ser entregue completamente limpa, sem nenhum material do
canteiro de obras.

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 15.276-MS
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1076454-81 910710/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO REVITALIZAGAO DO MERCADO DO PRODUTOR
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|(;A0 DO LOTE |MUNICiPIO I UF | BDI1 BDI 2 | BDI3 |
CAMPO GRANDE 03-23 (DES.) REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR PORTO MURTINHO/MS 28,82% 0,00% 0,00%
-~ - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (RS)
1.1. SERVIGOS PRELIMINARES - 19.023,38
1.1.0.1. COMPOSICAO 01 ;’XZA(E'?;';)E OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (REF. ANTIGO COD. M2 5,63 37397 | BDI1 481,75 2.712,25
11.0.2. SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 80,08 151,43 | BDI1 195,07 15.621,21
< CAGCAMBA 6M? PARA RETIRADA DE ENTULHO, INCLUSO CARGA E
1.1.03. COMPOSIGAO 33 T O UN 8,00 66,95  BDI1 86,24 689,92
1.2, DEMOLIGOES E RETIRADAS - 12.796,64
1.21. DEMOLIGAO - 4.430,82
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
1211 SINAPI 97622 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 17,71 4436 | BDI1 57,14 1.011,95
1212, COMPOSIGAO 02 g;o":'gol‘;gg? BEIFEQ CMENITADD (REr. BANEO bI2 RANOSACESUL M2 58,14 2489 BDI1 32,06 1.863,97
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
1213 SINAPI 97633 REAPROVEITAMENTO. AF 122017 M2 58,58 17,63 | BDI1 22,71 1.330,35
< DEMOLIGAO DE GRELHA DE ALVENARIA E TAPA DE FERRO (REF BANCO
1214 COMPOSIGAO 47 DE DADOS ORSE COD 9420) UN 5,00 14,97 | BDI1 19,28 96,40
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.2.15. SINAPI 97631 REAPROVEITAMENTO. AF 122017 M2 38,60 2,58 | BDI1 3,32 128,15
1.2.2. REMOGAO - 8.365,82
REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
1221 SINAPI 97649 FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM M2 693,25 349 BDI1 4,50 3.119,63
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE
1222 SINAPI 102191 ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021 M2 6,72 17,28 | BDI1 22,26 149,59
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
1223 SINAPI 97640 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 1212017 M2 417,36 1,40 | BDI1 1,80 751,25
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
1224 SINAPI 97660 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A 1212017 UN 133,00 0,53 BDI1 0,68 90,44
< REMOGAO DE PINTURA E BASE DE ACABAMENTO EM PVA (REF. BANCO
1225. COMPOSIGAO 03 DE DADOS AGESUL 0201002156) M2 177,79 852 | BDI1 10,98 1.952,13
REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
1226. SINAPI 97664 REAPROVEITAMENTO. A 12/2017 UN 6,00 1,17 | BDI1 1,51 9,06
REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1227. SINAPI 97665 REAPROVEITAMENTO. AF 122017 UN 76,00 1,03| BDI1 1,33 101,08
1228, —— f— iEN:(;gg%DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - 800 045 BDI1 1217 0736
REMOGCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.2.2.9. SINAPI 97666 REAPROVEITAMENTO. AF 122017 UN 27,00 6,89 | BDI1 8,88 239,76
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
1:2.20. SN geo28 DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 U 1,00 7230 e 93,14 93,14
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
1.2.2.11. SINAPI 98528 DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 MAF_05/2018 UN 2,00 227,61 BDI1 293,21 586,42
1.2.2.12. COMPOSICAO 04 REMOGAO DE BANCADA (REF. BANCO DE DADOS SBC 22654) M2 9,54 82,53 | BDI1 106,32 1.014,29
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1076454-81 910710/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO REVITALIZAGAO DO MERCADO DO PRODUTOR
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<;A0 DO LOTE |MUNICiPIO I UF | BDI1 BDI 2 | BDI3 |
CAMPO GRANDE 03-23 (DES.) REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR PORTO MURTINHO/MS 28,82% 0,00% 0,00%
-~ - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (RS)
12213, —— — 251\:(2)2/8?7% PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - 0.68 717 IR 0.24 80,44
REMOGAO MANUAL DE TUBULAGAO (TUBO E CONEXAO) COM
1.2.2.14. COMPOSIGAO 46 TRANSPORTE ATE CAGAMBA, INCLUSO RASGOS E ESCAVAGOES (REF M 80,26 0,70 | BDI1 0,90 72,23
BANCO DE DADOS AGETOP CIVIL COD 020164)
1.3. ESTRUTURAL - 219,84
1.3.1. REPARO - 219,84
< REPARO ESTRUTURAL EM PILARES DE CONCRETO ARMADO (REF.
1311, COMPOSIGAO 05 BANCO DE DADOS SBC 21700) M 2,40 71,11 BDI1 91,60 219,84
14. VEDAGAO - 2.647,57
1.4.1. REPARO - 190,89
1411, COMPOSIGAO 06 REPARO EM RACHADURAS (REF. BANCO DE DADOS AGESUL 801000121) M 4,20 3528 BDI1 45,45 190,89
14.2. PAREDES - 2.456,68
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1421 SINAPI 103330 HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA M2 24,13 79,03 BDI1 101,81 2.456,68
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
1.5. COBERTURA - 85.920,85
1.5.1. COBERTURA GERAL - 83.639,67
< TELHAMENTO COM TELHA METALICA, TRAPEZOIDAL, COR AMARELA,
15.1.1. COMPOSIGAO 44 1,00X2.44 M, INGLUINDO ICAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAG M2 605,33 78,72 BDI1 101,41 61.386,52
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM,
151.2. SINAPI 94449 PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, M2 49,80 86,05 BDI1 110,85 5.520,33
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
< CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,43MM -
15.1.3. COMPOSIGAO 41 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 37,74 61,68 BDI1 79,46 2.998,82
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
15.14. SINAA D2080 PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 22 38,06 52,56 el 67.71 2.577,04
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
1815 SINAA et INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. 22 38,06 47,55 e 6125 2.331,18
AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
15.1.6. SINAPI 94229 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 24,52 17579 | BDI1 226,45 5.552,55
AF_07/2019
15.1.7. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 24,52 4343 | BDI1 55,95 1.371,89
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
15.1.8. SINAPI 94231 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019 M 27,48 5371 BDI1 69,19 1.901,34
15.2. ABRIGO DE GAS - 2.281,18
< EXECUGAO DE LAJE MACIGA,ESPESSURA DE 10 CM, ARMADA COM TELA
152.1. COMPOSIGAO 50 DE AGO CA-60, Q283 IMPERMEBILIZADA PARA ABRIGO DE GAS M2 5,81 304,79 | BDI1 392,63 2.281,18
1.6. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO - 75.174,45
1.6.1. PAREDES - 16.651,78
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1076454-81 910710/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO REVITALIZAGAO DO MERCADO DO PRODUTOR
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|¢;A0 DO LOTE |MUNICiPIO I UF | BDI1 BDI 2 | BDI3 |
CAMPO GRANDE 03-23 (DES.) REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR PORTO MURTINHO/MS 28,82% 0,00% 0,00%
-~ - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (RS)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
16.1.1. SN e PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 212 7835 577 el 7.43 582,14
400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
16.1.2 SN B2 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 212 20,98 3427 sl 4415 926,27
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
16.1.3. SINAPI 87792 PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA M2 89,46 3552 | BDI1 45,76 4.093,69
DE 25 MM. AF_08/2022
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
16.1.4. SINAPI 98554 RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2013 M2 38,60 41,82 BDI1 53,87 2.079,38
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
1.6.1.5. SINAPI 87535 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 55,43 30,19 | BDI1 38,89 2.155,67
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
1.6.1.6. SINAPI 87265 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA M2 91,30 57,94 BDI1 74,64 6.814,63
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
1.6.2. TETO - 58.522,67
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
1621, SINAPI 96116 INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF. 05/2017. PS M2 174,75 7825 BDI1 100,80 17.614,80
1622 COMPOSIGAO 07 ;&iﬁ%ﬁ'&;&% BIE[PYE, SIEY ESURIIURA (REF. BN RIE DD M2 400,37 6546 BDI1 84,33 33.763,20
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
16.2.3. SINAPI 96121 PLASTICO). AF 0512017 M 399,59 13,88 | BDI1 17,88 7.144,67
1.7. ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS - 14.042,90
1.74. JANELAS - 601,47
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE
1711 SINAPI 102161 ALUMINIG OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021 PS M2 1,80 259,39 | BDI1 334,15 601,47
1.7.2. PORTAS - 13.441,43
PORTAO EM METALON - 1 FOLHA - PARA PEDESTRES, INCLUSIVE 2
1721, COMPOSIGAO 09 BROCAS DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 M2 1,89 988,12 | BDI1 1.272,90 2.405,78
DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS
1722 COMPOSICAO 39 REPARO EM PORTAO DE FERRO DE CORRER UN 6,72 357,47 | BDI1 460,49 3.094,49
PORTA DE VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS, MEDIDA DE 2,40X2,50M, COM
< BARRA ANTIPANICO, E FECHAMENTO LATERAL EM VIDRO FIXO DE
17.23. COMPOSIGAO 49 0.40X2,50M, VIDRO TEMPERADO DE 10 MM DE ESPESSURA, UN 1,00 6.164,54 | BDI1 7.941,16 7.941,16
TOTALIZANDO 3,20X2,50 M DE FECHAMENTO DE ESQUADRIA
1.8. PISO - 5.743,02
1.8.1. CONTRAPISO - 2.843,40
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CAIXA

N° OPERAGAO
1076454-81

N° SICONV
910710/2021

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REVITALIZACAO DO MERCADO DO PRODUTOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CAMPO GRANDE

|LOCALIDADE SINAPI

DATA BASE
03-23 (DES.)

DESCRIGAO DO LOTE
REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR

MUNICIPIO / UF
PORTO MURTINHO/MS

BDI1
28,82%

BDI 2
0,00%

BDI3
0,00%

Item

1.8.1.1.

Fonte

COMPOSICAO

Cadigo

10

Descrigao

REGULARIZAGAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):-
2 CM - (REF. BANCO DE DADOS AGESUL 1701000116)

Unidade

M2

Quantidade

32,22

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

25,79

BDI
(%)

BDI 1

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

33,22

Precgo Total
(R$)

1.070,35

1.8.1.2.

SINAPI

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2

20,13

28,89

BDI 1

37,22

749,24

1.8.1.3.

SINAPI

87735

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA
2CM. AF_07/2021

M2

20,13

39,48

BDI 1

50,86

1.023,81

REVESTIMENTO

2.899,62

1.8.2.1.

SINAPI

87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2

44,44

49,58

BDI 1

63,87

2.838,38

1.8.2.2.

SINAPI

88649

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023

6,10

7,79

BDI 1

10,04

61,24

1.9.

AGUAS PLUVIAIS

18.296,09

1.9.0.1.

SINAPI

89512

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

82,50

51,81

BDI 1

66,74

5.506,05

1.9.0.2.

SINAPI

89529

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

1,00

39,78

BDI 1

51,24

51,24

1.9.0.3.

SINAPI

89554

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

30,14

BDI 1

38,83

77,66

1.9.04.

SINAPI

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

28,19

BDI 1

36,31

36,31

1.9.0.5.

SINAPI

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

M3

76,50

67,41

BDI 1

86,84

6.643,26

1.9.0.6.

SINAPI

99251

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

3,00

261,17

BDI 1

336,44

1.009,32

1.9.0.7.

SINAPI

103006

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,20 X 1,00
X 0,4 M. AF_08/2021

UN

5,00

771,97

BDI 1

994,45

4.972,25

1.10.

BANCADAS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

23.850,47

1.10.0.1.

COMPOSICAO

1

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ACABAMENTO RETO
SIMPLES, ESPESSURA DE 2,5CM (REF. BANCO DE DADOS AGESUL
2001003023)

M2

7,38

761,90

BDI 1

981,48

7.243,32

1.10.0.2.

SINAPI

100862

SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

20,00

37,21

BDI 1

47,93

958,60

1.10.0.3.

COMPOSICAO

12

FRONTAO/ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM H=10CM E
ESP=2CM (REF. BANCO DE DADOS AGESUL 2001003026)

12,30

78,65

BDI 1

101,32

1.246,24
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N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1076454-81 910710/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO REVITALIZACAO DO MERCADO DO PRODUTOR

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|¢;A0 DO LOTE |MUNICiPIO I UF | BDI1 BDI 2 | BDI3 |

CAMPO GRANDE 03-23 (DES.) REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR PORTO MURTINHO/MS 28,82% 0,00% 0,00%

-~ - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (RS)

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -

1.10.0.4. SINAPI 86900 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 10,00 206,82 | BDI1 266,43 2.664,30
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE

1.10.0.5. SINAPI 86911 COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00 73,22 | BDI1 94,32 943,20
AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO

1.10.0.6. SINAPI 100853 MONOCOMANDO. AF 01/2020 UN 6,00 287,38 | BDI1 370,20 2.221,20
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA -

1.10.0.7. SINAPI 95469 FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 6,00 285,66 | BDI1 367,99 2.207,94
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E

1.10.0.8. SINAPI 86883 INSTALACAO. AF 01/2020 UN 18,00 12,31 BDI 1 15,86 285,48
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO

1.10.0.9. SINAPI 86884 E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 18,00 10,06 | BDI1 12,96 233,28

1.10.0.10. SINAPI 100849 QES;’)‘;)(;(?AN'TAR'O CONENEICNAL = (RN ST = NSTALACAS. UN 7,00 47,45 BDI1 61,13 427,91
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO

1.10.0.11. SINAPI 99635 METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021 UN 6,00 282,18 | BDI1 363,50 2.181,00
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE

1.10.0.12. SINAPI 86919 METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 901,74 | BDI1 1.161,62 2.323,24
AF_01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO

1.10.0.13. SINAPI 95544 FIXAGAO. AF. 01/2020 UN 7,00 38,91 BDI 1 50,12 350,84
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

1.10.0.14. SN i COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 ux 7,00 62,54 80.56 563,92

1.11. ACESSIBILIDADE - 5.651,68
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM,

1.11.0.1. COMPOSIGAO 25 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. BANCO DE UN 2,00 266,08 | BDI1 342,76 685,52
DADOS SIPAPI 100866)
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,

1.11.0.2. SINAPI 100867 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._01/2020 UN 1,00 342,92 | BDI1 441,75 441,75
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,

1.11.0.3. SINAPI 100868 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 355,75 | BDI1 458,28 916,56
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E

1.11.0.4. SINAPI 100874 INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1,00 323,63 | BDI1 416,90 416,90
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO,

A 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,

1.11.0.5. COMPOSIGAO 40 MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXEGUCAO UN 1,00 1.621,31 BDI 1 2.088,57 2.088,57
DO FURO, CHAPA METALICA RESISTENTE A IMPACTO E PUXARDOR EM
AGO INOX 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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CAMPO GRANDE 03-23 (DES.) REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR PORTO MURTINHO/MS 28,82% 0,00% 0,00%

-~ - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (RS)

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE

1.11.06. SN S LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E X 1,00 722,78 S 931,09 931,09
INSTALAGAO. AF_01/2020

1.11.0.7. COMPOSICAO 43 TORNEIRA PARA PCD, COM ALAVANCA MACICA, CROMADO UN 1,00 132,97 | BDI1 171,29 171,29

1.12. INSTALAGOES ELETRICAS - 60.771,45

1.12.1. CAIXAS - 6.805,01
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO

1.12.1.1. SINAPI 101879 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 UN 2,00 586,68 | BDI1 755,76 1.511,52
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO

1.12.1.2. SINAPI 101881 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 UN 1,00 972,44 | BDI1 1.252,70 1.252,70
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

1.12.1.3. SINAPI 91941 PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF_ 0312023 UN 9,00 10,26 | BDI1 13,22 118,98
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

1.12.1.4. SINAPI 91940 PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF. 03/2023 UN 136,00 1575 | BDI1 20,29 2.759,44
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

1.12.15. SINAPI 91939 PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF. 03/2023 UN 31,00 26,91 BDI1 34,67 1.074,77
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM

1.12.1.6. COMPOSIGAO 34 TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM - UN 1,00 68,00 BDI1 87,60 87,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1.12.2. ELETRODUTOS - 7.599,43
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS

1.12.2.1. SINAPI 90443 MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF. 05/2015 M 52,00 10,38 | BDI1 13,37 695,24
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE

1.12.2.2. SINAPI 97668 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 22,01 12,31| BDI1 15,86 349,08
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

1.12.2.3. SINAPI 91860 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 1,20 11,77 | BDI1 15,16 18,19
INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

1.12.2.4. SINAPI 91859 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2,09 948| BDI1 12,21 25,52
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM

1.12.25. SINAPI 91855 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 52,00 10,50 | BDI1 13,53 703,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

1.12.2.6. SINAPI 91834 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 424,86 10,61| BDI1 13,67 5.807,84
INSTALAGAO. AF_03/2023

1.12.3. CABOS - 25.397,15
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,

1.12.3.1. SINAPI 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 3.224,20 380 BDI1 4,90 15.798,58
AF_03/2023
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.12.3.2. SINAPI 91928 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 838,90 591| BDI1 7,61 6.384,03
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.12.3.3. SINAPI 91931 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 3,30 895 BDI1 11,53 38,05
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.12.3.4. SINAPI 91933 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 3,90 1434 | BDI1 18,47 72,03
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.12.35. SINAPI 91935 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 6,00 2252 | BDI1 29,01 174,06
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.12.36. SINAPI 92986 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 66,00 3447 | BDI1 44,40 2.930,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
1.12.4. TOMADAS E INTERRUPTORES - 6.117,85
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
1.12.4.1. SINAPI 91952 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 41,00 16,68 | BDI1 21,49 881,09
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2
1.12.4.2. SINAPI 91972 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 70,46 | BDI1 90,77 181,54
INSTALAGAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
1.12.4.3. SINAPI 91966 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 1,00 4474 | BDI1 57,63 57,63
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
1.12.4.4. SINAPI 91974 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 1,00 59,02 | BDI1 76,03 76,03
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
1.1245. SN A SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ux 8,00 27,85 e 3588 322,82
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
1.12.4.6. SINAPI 91996 SUPORTE E PLAGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 91,00 31,08 BDI1 40,04 3.643,64
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
1.12.4.7. SINAPI 91990 SEM PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF. 0312023 UN 25,00 29,65 BDI1 38,20 955,00
1.125. LUMINARIAS E REFLETORES - 11.407,28
< LUMINARIA LED, DE EMBUTIR, QUADRADA, NEUTRA 4000K, 18W -
1.12.5.1. COMPOSIGAO 13 FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 48,00 4450 | BDI1 57,32 2.751,36
- LUMIARIA LED DE EMBUTIR, QUADRADA, NEUTRO 4000K, 48W -
1.125.2. COMPOSIGAO 14 FORNECIMENTO E INSTALACAQ UM 13,00 231,10 | BDI1 297,70 3.870,10
< LUMIARIA LED DE EMBUTIR, QUADRADA, NEUTRO 4000K, 25W -
1.12.5.3. COMPOSIGAO 15 FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 4,00 69,58 | BDI1 89,63 358,52
< LUMINARIA LED DE SOBREPOR, RETANGULAR, NEUTRO 4000K, 25W -
1.12.5.4. COMPOSIGAO 16 FORNECIMENTO E INSTALACAG UN 7,00 28597 | BDI1 368,39 2.578,73
- SPOT DE EMBUTIR, AR111, DIRECIONAL - FORNECIMENTO E
1.12.5.5. COMPOSIGAO 17 INSTALACAQ UN 3,00 138,68 | BDI1 178,65 535,95
< SPOT DE EMBUTIR, PAR20, DIRECIONAL - FORNECIMENTO E
1.12.5.6. COMPOSIGAO 18 INSTALAGAQ UN 6,00 90,15 BDI1 116,13 696,78
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR,
1.125.7. SINAPI 97608 BT LA TRRE R T ICT RS TR B (7 S FeATOR UN 4,00 106,46 | BDI1 137,14 548,56
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- REFLETOR LED 10W, BRANCO, A PROVA D'AGUA - FORNECIMENTO E
1.12.5.8. COMPOSICAO 35 INSTALAGAO UN 1,00 52,23 | BDI1 67,28 67,28
1.12.6. DISJUNTORES E PROTEGOES - 3.444,73
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,
1.12.6.1. COMPOSICAO 36 CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E UN 3,00 100,23 | BDI1 129,12 387,36
INSTALAGAO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385V,
1.12.6.2. COMPOSIGAO 37 CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E UN 8,00 140,56 | BDI1 181,07 1.448,56
INSTALACAO
A DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25
1.12.6.3. COMPOSIGAO 38 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 176,79 | BDI1 227,74 227,74
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
1.12.6.4. SINAPI 93664 FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 6,00 66,22 | BDI1 85,30 511,80
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
1.12.6.5. SINAPI 93665 FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 69,43 | BDI1 89,44 89,44
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
1.12.6.6. SINAPI 93653 FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 16,00 12,16 | BDI1 15,66 250,56
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
1.12.6.7. SINAPI 93654 FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 12,00 12,70 | BDI1 16,36 196,32
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
1.12.6.8. SINAPI 93673 FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 98,27 | BDI1 126,59 126,59
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A
1.12.6.9. SINAPI 101894 ~FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 160,19 | BDI1 206,36 206,36
1.13. PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO - 29.380,14
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
1.13.0.1. SINAPI 97599 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 02/2020 UN 13,00 29,51 BDI 1 38,01 494,13
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
1.13.0.2. SINAPI 101905 PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 250,76 | BDI1 323,03 646,06
AF_10/2020_PE
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
1.13.0.3. SINAPI 101908 CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 PE UN 4,00 243,12 | BDI1 313,19 1.252,76
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" -
1.13.0.4. SINAPI 95249 FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 20,00 41,98 | BDI1 54,08 1.081,60
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E
1.13.0.5. SINAPI 103029 INSTALACAO. AF_08/2021 UN 10,00 31,08| BDI1 40,04 400,40
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
1.13.0.6. SINAPI 92688 ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE M 236,74 38,84 | BDI1 50,03 11.844,10
GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,
1.13.0.7. SINAPI 92312 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE HIDRAULICA PREDIAL - UN 102,00 19,30 | BDI1 24,86 2.535,72
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2022
LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXAO
1.13.0.8. SINAPI 92953 ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - UN 50,00 18,66 | BDI1 24,04 1.202,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
- INSTALAGAO PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA
1.13.0.9. COMPOSICAO 26 INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26" CM UN 13,00 33,15| BDI1 42,70 555,10
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1076454-81 910710/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO REVITALIZAGAO DO MERCADO DO PRODUTOR
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCR|¢;A0 DO LOTE |MUNICiPIO I UF | BDI1 BDI 2 | BDI3 |
CAMPO GRANDE 03-23 (DES.) REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR PORTO MURTINHO/MS 28,82% 0,00% 0,00%
-~ - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (RS)
~ INSTALAGAO PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA
1.13.0.10. COMPOSIGAO 27 TR e, BETTE [ TAT SRR, AERAE A 1 B UN 8,00 2257 | BDI1 29,07 232,56
- INSTALAGAO PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA
1.13.0.11. COMPOSIGAO 28 e B, BETE T S E e, S B, S s UN 2,00 55,89 | BDI1 72,00 144,00
- INSTALAGAO PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA
1.13.0.12. COMPOSIGAO 29 eI, BETE T ST, S B, T e UN 1,00 105,30 | BDI1 135,65 135,65
- INSTALAGAO PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA
1.13.0.13. COMPOSIGAO 30 BB, BETTE [ TAT SRR IR AT UN 1,00 4495 BDI1 57,90 57,90
1.13.0.14. SINAPI 99837 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES M 12,02 568,20 | BDI1 731,96 8.798,16
1.14. RAMPA E DEGRAU - 5.036,65
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
1.14.0.1. SINAPI 94342 COMPACTAGAO MECANIZADA, AF. 0512016 M3 0,97 83,87 | BDI1 108,04 104,80
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.14.0.2. SINAPI 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO M3 4,26 74595 | BDI1 960,93 4.093,56
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM
1.14.0.3. SINAPI 102073 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M3 0,19 342498 | BDI1 4.412,06 838,29
RESINADA. AF_11/2020
1.15. URBANIZAGAO - 5.989,63
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.15.0.1. SINAPI 94992 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 51,03 81,26 BDI1 104,68 5.341,82
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
1.15.0.2. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 52,71 9,54 | BDI1 12,29 647,81
1.16. PINTURA = 90.099,02
1.16.1. ESQUADRIAS - 17.187,53
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
1.16.1.1. SINAPI 100725 SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 627,64 20,64 BDI1 26,59 16.688,95
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
1.16.1.2. SINAPI 102229 ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_ 01/2021 M2 18,90 20,48 | BDI1 26,38 498,58
1.16.2. PAREDES INTERNAS - 57.654,35
1.16.2.1. SINAPI 88485 2?"(')%2%':? D= RUNED SELATOIR AERINEE EH RARE0ES, LA PE . M2 1.398,02 2,57 | BDI1 3,31 462745
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
1.16.2.2. SINAPI 88497 DEMAOS, AF_06/2014 M2 1.398,02 1523 | BDI1 19,62 27.429,15
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
1.16.2.3. SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 1.398,02 1421| BDI1 18,31 25.597,75
1.16.3. PAREDES EXTERNAS - 15.257,14
1.16.3.1. SINAPI 88485 QEL(')%Q%?‘? D12 RUNPID SELADIOIR ACRILIEE B RAREDES), WA DIE A0, M2 540,65 2,57 | BDI1 3,31 1.789,55
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
1.16.3.2. SINAPI 88424 EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS M2 540,65 19,34 | BDI1 24,91 13.467,59
PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014
147. SEERVIGOS COMPLEMENTARES - 21.857,70
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CAIXA

N° OPERAGAO N° SICONV
1076454-81 910710/2021

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REVITALIZACAO DO MERCADO DO PRODUTOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE
CAMPO GRANDE 03-23 (DES.)

DESCRIGAO DO LOTE
REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR

MUNICIPIO / UF
PORTO MURTINHO/MS

BDI1
28,82%

BDI 2
0,00%

BDI3
0,00%

Item Fonte Cadigo

1.17.0.1. COMPOSICAO 31

Descrigao

CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR - 2,10X3,00M - 4MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unidade

M2

Quantidade

6,39

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

104,83

BDI
(%)

BDI 1

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

135,04

Precgo Total
(R$)

862,91

1.17.0.2. SINAPI 95676

CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO
COM DN 20 (%) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016

UN

1,00

123,02

BDI 1

158,47

158,47

1.17.0.3. COMPOSICAO 32

PLACA CIMENTICIA LISA E=10MM, DE 1,20X2,50M, COM FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

41,16

179,90

BDI 1

231,75

9.538,83

1.17.0.4. COTACAO 7

CONJUNTO DE LETRAS EM AGO INOX POLIDO COM ALTURA DE 50 CM

UN

1,00

7.230,00

BDI 1

9.313,69

9.313,69

1.17.0.5. SINAPI 95427

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

2.180,00

0,71

BDI 1

0,91

1.983,80

INSTALACOES DE ESGOTO

10.809,11

1.18.0.1. SINAPI 98107

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN

9,00

240,77

BDI 1

310,16

2.791,44

1.18.0.2. SINAPI 97901

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

1,00

268,82

BDI 1

346,29

346,29

1.18.0.3. SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

46,65

BDI 1

60,09

600,90

1.18.0.4. SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

28,19

BDI 1

36,31

145,24

1.18.0.5. SINAPI 89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

37,00

10,95

BDI 1

14,11

522,07

1.18.0.6. SINAPI 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

27,14

BDI 1

34,96

34,96

1.18.0.7. SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

30,00

13,96

BDI 1

17,98

539,40

1.18.0.8. COMPOSICAO 48

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

UN

18,00

47,35

BDI 1

61,00

1.098,00

1.18.0.9. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

29,01

36,65

BDI 1

47,21

1.369,56

1.18.0.10. SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

0,43

19,75

BDI 1

25,44

10,94

1.18.0.11. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

35,74

26,34

BDI 1

33,93

1.212,66
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1076454-81 910710/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO REVITALIZAGAO DO MERCADO DO PRODUTOR
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|¢;A0 DO LOTE |MUNICiPIO I UF | BDI1 BDI 2 | BDI3 |
CAMPO GRANDE 03-23 (DES.) REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR PORTO MURTINHO/MS 28,82% 0,00% 0,00%
-~ - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (RS)
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
1.18.0.12. SINAPI 89784 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 10,00 2376 | BDI1 30,61 306,10
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM,
1.18.0.13. SINAPI 104065 PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF. 0612022 UN 2,00 179,98 | BDI1 231,85 463,70
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
1.18.0.14. SINAPI 104348 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 9,00 13,18 | BDI1 16,98 152,82
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
1.18.0.15. SINAPI 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 35,81 26,34 | BDI1 33,93 1.215,03
SANITARIO. AF_08/2022
1.19. BRISES - 351,92
< RECUPERAGAO DE BRISE METALICO, INCLUSO REMOGAO E
1.19.0.1. COMPOSIGAO 45 INSTALAGAG DE UMA NOVA GHAPA METALICA M2 0,91 300,20 | BDI1 386,72 351,92
1.20. ADMINISTRAGAO LOCAL - 19.999,44
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
1.20.0.1. SINAPI 90777 SO 72,00 96,58 | BDI1 124,41 8.957,52
1.20.0.2. SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 288,00 29,76 | BDI1 38,34 11.041,92
1.21. LIMPEZA FINAL - 1.621,40
1.21.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 583,43 1,58 | BDI1 2,04 1.190,20
- CAGAMBA 6M? PARA RETIRADA DE ENTULHO, INCLUSO CARGA E
1.21.0.2. COMPOSIGAO 33 DESLOCAMENTO UN 5,00 66,95  BDI1 86,24 431,20

Encargos sociais:

Observagdes:

|Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacdo indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PORTO MURTINHO/MS

Local

terca-feira, 25 de abril de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome:

CREA/CAU: MS 15276/D

ART/RRT:

1320220137873

FABIO MARQUES RIBEIRO

1M1/1



CAIXA composigaEs
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSICAO 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (REF. ANTIGO COD. 74209/1) M2 373,97 0,00
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-| 4417 |REGIAO - BRUTA M 1 8,05 0,00
SINAPI-| 4491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 7,34 0,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4

SINAPI-| 4813 |X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 275,00 0,00

SINAPI-| 5075  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 25,27 0,00
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,82 0,00
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 17,04 0,00

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 389,70 0,00

COMPOSICAO 02 DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO (REF. BANCO DE DADOS AGESUL 0201002047) M2 24,89 0,00
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 21,15 0,00
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3 17,04 0,00

REMOGAO DE PINTURA E BASE DE ACABAMENTO EM PVA (REF. BANCO DE DADOS AGESUL

COMPOSIGAO 03 0201002156) M2 8,52 0,00
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,04 0,00

COMPOSICAO 04 REMOGAO DE BANCADA (REF. BANCO DE DADOS SBC 22654) M2 82,53 0,00
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,95 20,42 0,00
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,45 17,44 0,00

COMPOSICAO 05 REPARO ESTRUTURAL EM PILARES DE CONCRETO ARMADO (REF. BANCO DE DADOS SBC 21700) ™M 71,11 0,00
SINAPI 97631  |DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 0,05 2,58 0,00

GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/
SINAPI 90280  |BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 M3 0,005 666,37 0,00
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,

SINAPI-| 34547 | MALHA 15X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM M 1,1 4,40 0,00
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,558 21,15 0,00
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,753 17,04 0,00

COMPOSICAO 06 REPARO EM RACHADURAS (REF. BANCO DE DADOS AGESUL 801000121) ™M 35,28 0,00
SINAPI-| 43054  |ACO CA-25,10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 0,35 10,33 0,00
SINAPI-| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,005 90,00 0,00
SINAPI-| 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,2 1,15 0,00
SINAPI-| 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5 0,89 0,00
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 21,15 0,00
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 17,04 0,00

COMPOSICAO 07 FORRO EM REGUA DE PVC, SEM ESTRUTURA (REF. BANCO DE DADOS SINAPI 96485) M2 65,46 0,00

FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E
SINAPI-| 36238 | COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) M2 1,0326 32,25 0,00
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5

SINAPI-| 39427 | MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M M 2,4018 6,48 0,00
SINAPI-| 40547  |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0221 34,09 0,00
SINAPI-| 40552 |PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM CENTO 0,0333 58,44 0,00

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M),

SINAPI-| 43131 |OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) KG 0,0711 26,20 0,00

SINAPI 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5672 21,26 0,00
INSTALAGAO DE VIDRO CANELADO OU MARTELADO LISO E=4MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO

COMPOSICAO 08 OU PVC, FIXADO COM BAGUETE (REF. BANCO DE DAOS AGESUL 1801000104) M2 253,55 0,00
SINAPI-I 10499  |VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 1 116,66 0,00
SINAPI-I 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 7,287 12,20 0,00

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE

SINAPI-I 39432 | GESSO PARA DRYWALL M 6,381 3,17 0,00
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,761 17,04 0,00
SINAPI 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,783 18,92 0,00

PORTAO EM METALON - 1 FOLHA - PARA PEDESTRES, INCLUSIVE 2 BROCAS DE 25CM (0,80M),

COMPOSIGAO 09 PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS M2 988,12 0,00
SINAPI-I 4721  |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0093 96,99 0,00
SINAPI-I 4718 |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0279 97,50 0,00
SINAPI-I 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 13,0222 0,89 0,00
SINAPI-I 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,1 4,02 0,00

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
SINAPI 88830 | TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 0,317 1,92 0,00

SINAPI-I 7307  |FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,5783 36,37 0,00
SINAPI-I 7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,352 33,72 0,00
SINAPI-I 5318 | DILUENTE AGUARRAS L 0,088 17,71 0,00
SINAPI-I 10999  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,0441 44,29 0,00
SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0406 91,17 0,00

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS,
SINAPI 83765  |COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 1,835 90,77 0,00
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PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM
SINAPI-| 4948 |REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO M2 1 495,46 0,00
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8667 21,15 0,00
SINAPI 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1439 22,40 0,00
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5818 17,04 0,00
SINAPI 88317  |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3942 22,61 0,00
SINAPI 88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1688 21,35 0,00
SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6542 17,88 0,00
SINAPI 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1688 18,03 0,00
REGULARIZAGAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
COMPOSIGAO 10 AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 2 CM - (REF. BANCO DE DADOS AGESUL 1701000116) | M2 25,79 0,00
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87372 |PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02 812,60 0,00
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 21,15 0,00
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 17,04 0,00
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, ESPESSURA DE
COMPOSIGAO 11 2,5CM (REF. BANCO DE DADOS AGESUL 2001003023) M2 761,90 0,00
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05 90,00 0,00
SINAPI-I 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2 0,89 0,00
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
SINAPI-I 11795  |EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 1 679,24 0,00
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 21,15 0,00
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 17,04 0,00
FRONTAO/ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM H=10CM E ESP=2CM (REF. BANCO DE
COMPOSIGAO 12 DADOS AGESUL 2001003026) M 78,65 0,00
SINAPI-I 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IiI KG 0,8614 2,61 0,00
RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
SINAPI-I 20231 | CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM M 1 66,98 0,00
SINAPI-I 34357  |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,12 4,99 0,00
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 17,04 0,00
SINAPI 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,299 21,05 0,00
LUMINARIA LED, DE EMBUTIR, QUADRADA, NEUTRA 4000K, 18W - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 13 INSTALAGAO UN 44,50 33,30
COTAGAO 1 LUMIARIA LED DE EMBUTIR,QUADRADA, NEUTRO 4000K, 18W UN 1 33,30 33,30
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,148 19,87 0,00
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,355 23,27 0,00
COMPOSIGAO 14 LUMIARIA LED DE EMBUTIR, QUADRADA, NEUTRO 4000K, 48W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO um 231,10 219,90
COTAGAO 2 LUMIARIA LED DE EMBUTIR, QUADRADA, NEUTRO 4000K, 48W UN 1 219,90 219,90
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,148 19,87 0,00
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,355 23,27 0,00
COMPOSIGAO 15 LUMIARIA LED DE EMBUTIR, QUADRADA, NEUTRO 4000K, 25W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 69,58 58,38
COTAGAO 3 LUMIARIA LED DE EMBUTIR, QUADRADA, NEUTRO 4000K, 25W UN 1 58,38 58,38
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,148 19,87 0,00
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,355 23,27 0,00
LUMINARIA LED DE SOBREPOR, RETANGULAR, NEUTRO 4000K, 25W - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 16 INSTALAGAO UN 285,97 274,77
COTAGAO 4 LUMINARIA LED DE SOBREPOR, RETANGULAR, NEUTRO 4000K, 25W UN 1 274,77 274,77
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,148 19,87 0,00
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,355 23,27 0,00
COMPOSIGAO 17 SPOT DE EMBUTIR, AR111, DIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 138,68 127,48
COTAGAO 5 SPOT DE EMBUTIR, AR111, DIRECIONAL UN 1 127,48 127,48
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,148 19,87 0,00
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,355 23,27 0,00
COMPOSIGAO 18 SPOT DE EMBUTIR, PAR20, DIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 90,15 78,95
COTAGAO 6 SPOT DE EMBUTIR,, PAR20, DIRECIONAL UN 1 78,95 78,95
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,148 19,87 0,00
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,355 23,27 0,00
INSTALAGAO PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
COMPOSIGAO 19 RETANGULAR, *13 X 26* CM UN 33,15 0,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
*13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
SINAPI-| 37539 | NBR 16820) UN 1 26,31 0,00
SINAPI 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,12 0,00
INSTALAGAO PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGAA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
COMPOSIGAO 20 QUADRADA, *14 X 14* CM. UN 22,57 0,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14
X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
SINAPI-I 37557 |16820) UN 1 15,73 0,00
SINAPI 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,12 0,00
INSTALAGAO PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
‘ COMPOSIGAO ‘ 21 ‘RETANGULAR, *20 X 40* CM. ‘ UN 55,89 0,00
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PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
SINAPI-I 37558 | NBR 16820) UN 1 49,05 0,00
SINAPI 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,12 0,00
INSTALAGAO PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
COMPOSIGAO 22 RETANGULAR, *33 X 47* CM. UN 105,30 0,00
SINAPI-I 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,155 635,25 0,00
SINAPI 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,12 0,00
INSTALAGAO PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGAA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
COMPOSIGAO 23 CIRCULAR UN 44,95 0,00
SINAPI-I 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,06 635,25 0,00
SINAPI 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,12 0,00
PLACA CIMENTICIA LISA E=10MM, DE 1,20X2,50M, COM ESTRUTURA DE FIXAGAO -
COMPOSIGAO 24 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 271,15 0,00
SINAPI-I 11062  |PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) M2 1 50,09 0,00
PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23
SINAPI-I 39637  |MM M2 1 96,25 0,00
SINAPI-I 40552 |PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM CENTO 0,1 58,44 0,00
SINAPI-I 36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM M2 03 12,14 0,00
SINAPI 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,891 20,63 0,00
SINAPI 88239  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,113 17,89 0,00
BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE -
COMPOSIGAO 25 FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. BANCO DE DADOS SIPAPI 100866) UN 266,08 0,00
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
SINAPI-I 4351 |PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 UN 6 20,80 0,00
SINAPI-I 36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 0,67 174,38 0,00
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485 20,42 0,00
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 17,04 0,00
INSTALAGAO PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
COMPOSIGAO 26 RETANGULAR, *13 X 26* CM UN 33,15 0,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
*13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
SINAPI-| 37539 | NBR 16820) UN 1 26,31 0,00
SINAPI 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,12 0,00
INSTALAGAO PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
COMPOSIGAO 27 QUADRADA, *14 X 14* CM. UN 22,57 0,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14
X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
SINAPI-I 37557  |16820) UN 1 15,73 0,00
SINAPI 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,12 0,00
INSTALAGAO PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
COMPOSIGAO 28 RETANGULAR, *20 X 40* CM. UN 55,89 0,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
SINAPI-| 37558 | NBR 16820) UN 1 49,05 0,00
SINAPI 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,12 0,00
INSTALAGAO PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
COMPOSIGAO 29 RETANGULAR, *33 X 47* CM. UN 105,30 0,00
SINAPI-| 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,155 635,25 0,00
SINAPI 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,12 0,00
INSTALAGAO PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
COMPOSIGAO 30 CIRCULAR UN 44,95 0,00
SINAPI-| 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,06 635,25 0,00
SINAPI 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,12 0,00
COMPOSIGAO 31 CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR - 2,10X3,00M - 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 104,83 89,56
COTAGAO 8 CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR - 2,10X3,00M - 4MM UN 0,16 559,81 559,81
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,15 0,00
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,04 0,00
PLACA CIMENTICIA LISA E=10MM, DE 1,20X2,50M, COM FIXACAO - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 32 INSTALAGAO M2 179,90 0,00
SINAPI-| 11062 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) M2 1,1 50,09 0,00
SINAPI-| 40552 |PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM CENTO 0,1 58,44 0,00
SINAPI-| 36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM M2 0,3 12,14 0,00
SINAPI 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,891 20,63 0,00
SINAPI 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,113 17,89 0,00
COMPOSIGAO 33 CAGAMBA 6M? PARA RETIRADA DE ENTULHO, INCLUSO CARGA E DESLOCAMENTO UN 66,95 0,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
SINAPI 100981 |AF_07/2020 M3 6 8,67 0,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95875 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 6,52 2,29 0,00
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CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA,
COMPOSIGAO 34 DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 68,00 0,00
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA,

SINAPI-| 39810 | DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM UN 1 34,10 0,00
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,838 23,27 0,00
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,725 19,87 0,00

COMPOSIGAO 35 REFLETOR LED 10W, BRANCO, A PROVA D'AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 52,23 26,84
COTAGAO 9 REFLETOR LED 10W, BRANCO, A PROVA D'AGUA UN 1 26,84 26,84
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5888 23,27 0,00
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5888 19,87 0,00
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA
COMPOSIGAO 36 (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 100,23 0,00
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA

SINAPI-| 39470 |(TIPO AC) UN 1 92,08 0,00
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1892 19,87 0,00
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1892 23,27 0,00

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA
COMPOSIGAO 37 (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 140,56 0,00
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA

SINAPI-| 39474 |(TIPO AC) UN 1 132,41 0,00
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1892 19,87 0,00
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1892 23,27 0,00

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC -
COMPOSIGAO 38 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 176,79 0,00

SINAPI-| 39455 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1 168,64 0,00
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1892 19,87 0,00
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1892 23,27 0,00

COMPOSIGAO 39 REPARO EM PORTAO DE FERRO DE CORRER UN 357,47 0,00
TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA
SINAPI-| 43605  |PORTA DE CORRER M 1,6 41,85 0,00
ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO,

SINAPI-| 11575 | PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER UN 2 55,76 0,00

SINAPI-| 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,4 0,89 0,00

SINAPI-| 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,005 91,17 0,00
SINAPI 88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,48 21,35 0,00
SINAPI 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,48 18,03 0,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO, CHAPA METALICA RESISTENTE A IMPACTO

COMPOSIGAO 40 E PUXARDOR EM AGO INOX 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1.621,31 0,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO

SINAPI 90844  |BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 1.186,36 0,00

CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A

SINAPI-| 12759 | QUENTE, FOSCO) M2 0,36 968,76 0,00
SINAPI 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 19,97 0,00
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,024 21,15 0,00
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,176 17,04 0,00

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629  |AF_08/2019 M3 0,0229 672,16 0,00
CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,43MM - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO a1 INSTALAGAO M 61,68 57,41
SINAPI 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 20,63 0,00
SINAPI 88252 | AUXILIAR DE SERVIGOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 18,30 0,00
CUMEEIRA DE AGO GALVANIZADO 0,43MM (CHAPA 28) X 1028 MM X 600 MM - ESPESSURA X
COTAGAO 10 COMPRIMENTO X LARGURA UN 1 57,41 57,41
COMPOSIGAO 43 TORNEIRA PARA PCD, COM ALAVANCA MACIGA, CROMADO UN 132,97 128,96
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1525 20,42 0,00
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481 17,04 0,00
SINAPI-| 3146 | FITAVEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 4,49 0,00
COTAGAO 12 TORNEIRA PARA PCD, COM ALAVANCA MACICA, CROMADO UN 1 128,96 128,96
TELHAMENTO COM TELHA METALICA, TRAPEZOIDAL, COR AMARELA, 1,00X2,44 M, INCLUINDO
COMPOSIGAO a8 IGAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 78,72 68,48
COTAGAO 13 TELHAMENTO COM TELHA METALICA, TRAPEZOIDAL, COR AMARELA, 1,00X2,44 M M2 1 68,48 68,48
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097 17,04 0,00
SINAPI 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 20,63 0,00
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93281  |1,25CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0009 22,56 0,00
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93282 |1,25CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0013 21,42 0,00
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE
SINAPI-| 11029 | TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO o 4,15 1,61 0,00
RECUPERAGAO DE BRISE METALICO, INCLUSO REMOGAO E INSTALAGAO DE UMA NOVA CHAPA
COMPOSIGAO a5 METALICA M2 300,20 0,00
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,04 0,00
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,834 21,35 0,00
SINAPI-I 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,834 13,72 0,00
SINAPI-I 1323 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) KG 2L gl 10,75 0,00

REMOGAO MANUAL DE TUBULAGAO (TUBO E CONEXAO) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA,

COMPOSICAO 46 INCLUSO RASGOS E ESCAVAGOES (REF BANCO DE DADOS AGETOP CIVIL COD 020164) M 0,70 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375 17,04 0,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0038 20,42 0,00

DEMOLICAO DE GRELHA DE ALVENARIA E TAPA DE FERRO (REF BANCO DE DADOS ORSE COD

COMPOSICAO 47 9420) UN 14,97 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,04 0,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,42 0,00

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

COMPOSICAO 48 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 47,35 0,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2568 17,44 0,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2568 20,42 0,00
SINAPI-I 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3 3,18 0,00
SINAPI-I 3659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 23,53 0,00

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
SINAPI-I 20078 (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,1725 26,55 0,00

PORTA DE VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS, MEDIDA DE 2,40X2,50M, COM BARRA ANTIPANICO, E
FECHAMENTO LATERAL EM VIDRO FIXO DE 0,40X2,50M, VIDRO TEMPERADO DE 10 MM DE

COMPOSICAO 49 ESPESSURA, TOTALIZANDO 3,20X2,50 M DE FECHAMENTO DE ESQUADRIA UN 6.164,54 0,00
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM
SINAPI-I 5031 COLOCACAO) M2 8 428,00 0,00
SINAPI-I 39621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA PAR a 1.216,01 0,00
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO
SINAPI-I 11499 EM ACO INOX UN i 869,47 0,00

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA

SINAPI-I 3104 DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO C 2 161,34 0,00
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,12 18,92 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,38 17,04 0,00

EXECUCAO DE LAJE MACICA,ESPESSURA DE 10 CM, ARMADA COM TELA DE ACO CA-60, Q-283
COMPOSICAO 50 IMPERMEBILIZADA PARA ABRIGO DE GAS M2 304,79 0,00

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
SINAPI 103760 | MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_03/2022 M2 11 117,35 0,00

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM,

SINAPI-I 43127 LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM M2 1,1 45,06 0,00
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,1 488,73 0,00
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

SINAPI 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,1 231,03 0,00

SINAPI 102489 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021 M2 2,2 24,63 0,00

Data Responsavel Técnico: FABIO MARQUES RIBEIRO
CREA/CAU: 15276
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CAIXA coTAGOES
iNDICES DE RETROAGAO:
iNDICE  |NOME DO INDICE DESCRICAO DATA BASE | INDICE DT BASE | DT cOTACAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
1001 #DIV/0!
1002 #DIV/0!
1003 #DIV/0!
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS |CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 [13.585.702/0001-26  [EMBRALUMI SITE
E002  [23.429.903/0001-98  [ILUMINIM SITE
E003  [01.438.784/0001-05 [LEROY MERLIN SITE
E004  [24.981.205/0001-63  [SUSTENTA LED SITE
E005 [45.603.529/0001-38  [YAMAMURA SITE
E006  [38.182.621/0001-06  [ELETICA SANTA IFIGENA SITE
E007 [23.564.038/0001-92  [REIDO LED SITE
E008  [32.550.214/0001-28  [LIGHTING STORE BRASIL SITE
E009  [21.602.962/0001-90 [LUZ cOIsA & TAL SITE
E010  [10.490.181/0001-35 [MADEIRA MADEIRA SITE
E011 [10.434.457/0001-68  [BLIGHT SITE
E012  [30.699.637/0001-89  [CLAREZO IMLUMINAGAO SITE
E013  [27.959.446/0001-02  [LAYDNER SITE
E014  [17.259.176/0001-65 [LUMINARIAS ONLINES SITE
E015  [49.474.398/0008-63  [SANTIL SITE
E018  [36.720.042/0001-44  [KOMPARY (67) 99224-6122 RICARDO
E019  [21.912.060-0001-50 [conTATO (67) 3321-8640 ALEXANDRE
E020  [45.543.915/0846-95 [CARREFOUR SITE
E021 [33.041.260/0652-90  [CASAS BAHIA SITE
E022  [10.490.181/0001-35 [MADEIRA MADEIRA SITE
£023  [02.566.450/0001-71  [ARTE VISUAL (67) 3025-1674 RAFAEL
E024  |42.956.441/0002-92  [SOLUCBES USIMINAS SITE
£025 [05.552.129/0001-26  [LOJA PIZZINATTO SITE
E026  [29.158.869/0001-40  [METAINER SITE
£029 [00.776.574/0006-60  [AMERICANAS SITE
E030  [33.041.260/0652-90  [PONTO FRIO SITE
E031 [45.763.369/0001-94  [GLOBAL INOX COMERCIAL (67) 3344-0700 GRAZIELA
E032  [14.353.659/0001-36  [PEFISA INDUSTRIA METALURGICA (67) 3387-6049 RAFAEL
£033 [01.332.001/0003-68  [REGIONAL TELHAS SITE
COTACOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
COTAGAO 1 LUMIARIA LED DE EMBUTIR,QUADRADA, NEUTRO 4000K, 18W UN 33,30
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 EMBRALUMI 33,30 11/01/2022
E002 ILUMINIM 26,90 11/01/2022
E003 LEROY MERLIN 34,90 11/01/2022
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
COTAGAO 2 LUMIARIA LED DE EMBUTIR, QUADRADA, NEUTRO 4000K, 48W UN 219,90
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 EMBRALUMI 219,90 11/01/2022
E004 SUSTENTA LED 213,32 11/01/2022
E005 YAMAMURA 422,60 11/01/2022
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
COTAGAO 3 LUMIARIA LED DE EMBUTIR, QUADRADA, NEUTRO 4000K, 25W UN 58,38
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E006 ELETICA SANTA IFIGENA 42,95 11/01/2022
E002 ILUMINIM 58,38 11/01/2022
E007 REI DO LED 62,11 11/01/2022
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
LUMINARIA LED DE SOBREPOR, RETANGULAR, NEUTRO 4000K,
COTACAO 4 25W UN 274,77
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E008 LIGHTING STORE BRASIL 274,77 11/01/2022
E009 LUZ COISA & TAL 189,84 11/01/2022
E010 MADEIRA MADEIRA 352,28 11/01/2022
OBSERVAGOES:
[ FonTE CODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
| cotAcAo 5 SPOT DE EMBUTIR, AR111, DIRECIONAL | UN 127,48
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E011 BLIGHT 127,48 11/01/2022
E012 CLAREZO IMLUMINAGAO 131,34 11/01/2022
E013 LAYDNER 104,80 11/01/2022
OBSERVAGOES:
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[ ronte CBDIGO DESCRICAO [ unibabe MEDIANA TNDICE RETROAGAO

| cotacAo 6 SPOT DE EMBUTIR,, PAR20, DIRECIONAL [ UN 78,95
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E011 BLIGHT 77,34 11/01/2022
E014 LUMINARIAS ONLINES 78,95 11/01/2022
E015 SANTIL 141,60 11/01/2022
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
CONJUNTO DE LETRAS EM ACO INOX POLIDO COM ALTURA DE
COTAGAO 7 50 CM UN 7.230,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E018 KOMPARY 7.230,00 11/01/2022
E019 CONTATO 6.925,92 11/01/2022
E023 ARTE VISUAL 7.550,00 27/05/2022
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
COTACAO 8 CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR - 2,10X3,00M - 4MM UN 559,81
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E020 CARREFOUR 559,81 25/01/2022
E021 CASAS BAHIA 559,81 25/01/2022
E022 MADEIRA MADEIRA 508,36 25/01/2022
OBSERVAGOES:
| FoNTE CODIGO DESCRICAO | uNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| coTAcAo 9 REFLETOR LED 10W, BRANCO, A PROVA D'AGUA [ UN 26,84
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E002 ILUMINIM 24,90 24/02/2022
E004 SUSTENTA LED 26,84 24/02/2022
E003 LEROY MERLIN 57,12 24/02/2022
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO

CUMEEIRA DE ACO GALVANIZADO 0,43MM (CHAPA 28) X 1028

COTACAO 10 MM X 600 MM - ESPESSURA X COMPRIMENTO X LARGURA UN 57,41
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGCAO
E024 SOLUCOES USIMINAS 33,58 03/10/2022
E025 LOJA PIZZINATTO 57,41 03/10/2022
E026 METAINER 59,00 03/10/2022
— OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA,
COTAGAO 11 PARA PCD UN 1.363,99
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
E027 #N/D 2.148,35 03/10/2022
E028 #N/D 1.363,99 03/10/2022
E029 AMERICANAS 1.198,00 03/10/2022
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
COTACAO 12 TORNEIRA PARA PCD, COM ALAVANCA MACICA, CROMADO UN 128,96
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGCAO
E021 CASAS BAHIA 191,48 03/10/2022
E029 AMERICANAS 107,00 03/10/2022
E030 PONTO FRIO 128,96 03/10/2022
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
TELHAMENTO COM TELHA METALICA, TRAPEZOIDAL, COR
COTACAO 13 AMARELA, 1,00X2,44 M M2 68,48
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGCAO
E031 GLOBAL INOX COMERCIAL 66,87 03/10/2022
E032 PEFISA INDUSTRIA METALURGICA 73,60 03/10/2022
E033 REGIONAL TELHAS 68,48 03/10/2022
OBSERVAGOES:
Data Resp. Pesquisa de Mercado: FABIO MARQUES RIBEIRO
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CA, W MEMORIA DE CALCULO
T4 -oGU

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO
REVITALIZACAO DO MERCADO DO PRODUTOR 910710/2021 1076454-81
Item Descrigao Unidade Quantidade Meméria de Calculo
1.1. SERVICOS PRELIMINARES -
11.01. 5!1?0%71;:"5 OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO (REF. ANTIGO COD. M2 563 (5,63
1.1.0.2. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 80,08 |(16,08+20,00+20,00)*2,2
CACAMBA 6M2 PARA RETIRADA DE ENTULHO, INCLUSO CARGA E
1.1.0.3. DESLOCAMENTO UN 8,00 |8 UNIDADES
1.2 DEMOLICOES E RETIRADAS -
1.2.1. DEMOLIGCAO -
CALCULADO POR AREA [
ALVENARIA PERTO DO BOX 23 E
25 ([2,98Mx2,80M - P9 (1,00x2,10)]
1211 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, M3 1771 +[2,98Mx2,80M - P5 (0,8x2,10)]) +
B SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 " |ALVENARIA PERTO DO BOX 11
(0,90Mx2,10M) + ALVENARIA EM
FRENTE AO WC FEM./MASC.
(1,04Mx2,80M)]
CALCULADO POR AREA [
CALCADA NA FRENTE A
ENTRADA PRINCIPAL
(4,57+3,38M?) + CALCADA PERTO
DO BOX 11 (2,61M?) + CALCADA
NO CORREDOR DO LADO
1212 DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO (REF. BANCO DE DADOS AGESUL M2 58 14 ESQUERDO (22,50M?) +
B 0201002047) ’* " |CALCADO NO FUNDO DO LADO
ESQUERDO (0,69M?) + CALCADA
NO FUNDO DO LADO DIREITO
PERTO DO BOX 22 (6,98M?) +
CALCADA NO FUNDO DO LADO
ESQUERDO (6,50M?) + A BOX 13
21 (10,91M?)]
CALCULADO POR AREA [ BOX 11
A 21 (2,45x0,9x11und) + BOX 1 A
10 (1,28x0,90x10und) + ENTRE O
BOX 10 E WC (1,15M?) + COZINHA
1213 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 58.58 (2,59M7) + BANCADA DA
B REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 "~ |EXPOSICAO DE ALIMENTOS
(9,18M?)] [REVESTIMENTO DAS
PAREDES] + PISO DA ARE
AGOURMET (9,22M?) + NOVO WC
PCD (3,00)
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CA' W MEMORIA DE CALCULO
T4 -oGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO
REVITALIZACAO DO MERCADO DO PRODUTOR 910710/2021 1076454-81
Item Descrigao Unidade Quantidade Meméria de Calculo
1214 DEMOLIGAO DE GRELHA DE ALVENARIA E TAPA DE FERRO (REF BANCO UN 500 VERIFICAR O PROJETO DE
B DE DADOS ORSE COD 9420) ’ INSTALAGOES PLUVIAIS (5 UND)
REMOGAO DE REBOCO DE
1215 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 38.60 PAREDE DO CORREDOR ATRAS
B REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 "~ 'DO BOX 1 A 10, SANITARIOS E
BOX 26 A 28 (28,66+1,20+8,74)
1.2.2. REMOGCAO -
A. BOX E GOURMET (38,06) +
COBERTURA ENTRADA FUNDOS
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE (9,57) + BLOCO EXPOSIGAO DE
1.2.2.1. FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM M2 693,25 |ALIMENTOS (144,66) + BLOCO
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 PRINCIPAL (440,80) +
COBERTURA ENTRADA
PRINCIPAL (49,80)
REMOGAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE
1222 ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021 M2 6,72 o2
1223 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA M2 41736 PRACA DE ALIMENTAGAO + BOX
o MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 *“F |+ SANITARIOS
1224 REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UN 133.00 62%¢%?REP|SSE§$OU EEORES .
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 INSTALACOES
1225 REMOGAO DE PINTURA E BASE DE ACABAMENTO EM PVA (REF. BANCO M2 177.79 A.BOX 13 A 21 (7,58M x 2,80M -
B DE DADOS AGESUL 0201002156) 7 1(0,70x2,10 porta) x 9 UND DE BOX)
REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM i
1.2.2.6. REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 6,00  ASSENTO DE SANITARIOS
1227 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 76.00 I\-/lég:gléfsisé!ﬁ;r%\lggs .
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 INSTALACOES
1228 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 8.00 TANQUE DE LOUCA (2) + VASO
T AF_12/2017 "“~ ISANITARIO (8)
ACABAMENTO DE VALVULA DE
DESCARGA (6UND) +
TORNEIRAS SANITARIOS (8UND)
1229 REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 2700 + TORNEIRAS BOX (9UND) +
B REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 "~ |AREA GOURMET (1UND) +
COZINHA (1UND) + AREA
EXTERNA AO LADO DO
GOURMET (2UND)
12210 REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN 100 RAIZES QUE DANIFICAM A
e DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 "7 |CALCADA
PMv3.0.4
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CA, W MEMORIA DE CALCULO
T4 -oGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO
REVITALIZACAO DO MERCADO DO PRODUTOR 910710/2021 1076454-81
Item Descrigao Unidade Quantidade Meméria de Calculo
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM ARYCOINE DO COIRNADOIR = [
1.2.2.11. DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0.60 MAF 05/2018 UN 2,00 [FRENTE A ENTRADA PRINCIPLA
! . QUE DANIFICA A CALCADA
A.BOX 13 A21(1,20x0,60 x9
UND) + COZINHA (1,50 x 0,60) +
1.2.2.12. REMOGAO DE BANCADA (REF. BANCO DE DADOS SBC 22654) M2 9,54 |AREA GOURMET (1,20 x0,60) +
AREA EXTERNA AO LADO DO
GOURMET (1,20 x 0,60 x 2 UND)
12213, /F_\QEN:(;/(;S%DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 9,68 P5(1,68) + P11 (8,00)
REK/IO(;AO MANUAL DE TUBULAGAO (TUBO E CONEXAQO) COM VERIFICAR O PROJETO DE
1.2.2.14. TRANSPORTE ATE CAGAMBA, INCLUSO RASGOS E ESCAVAGOES (REF M 80,26 INSTALAGOES PLUVIAIS (80,26
BANCO DE DADOS AGETOP CIVIL COD 020164) M)
1.3. ESTRUTURAL -
1.3.1. REPARO -
1311 REPARO ESTRUTURAL EM PILARES DE CONCRETO ARMADO (REF. M 240 ZILZI:AR; EI;TSER%E%)?(I; 2)%:32)( 06
DA BANCO DE DADOS SBC 21700) ’
E 07 (1,2M)
1.4. VEDAGCAO -
PMv3.0.4

3/20



CA' W MEMORIA DE CALCULO
T4 -oGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO
REVITALIZACAO DO MERCADO DO PRODUTOR 910710/2021 1076454-81
Item Descrigao Unidade Quantidade Meméria de Calculo
1.4.1. REPARO -
PAREDE INTERNA DO BANHEIRO
AO LADO DO BOX 26 (1,2M) +
PAREDE DE ENTRADA DO WC
1.4.1.1. REPARO EM RACHADURAS (REF. BANCO DE DADOS AGESUL 801000121) M 4,20 NO AMBIENTE DE EXPOSICAO
DE ALIMENTOS (1M) + PAREDE
DO BOX 9 (2M)
1.4.2. PAREDES -
PLANTEIRA ((1+1+1,15+1,15)*0,7
ALTURA) + WC AMBIENTE DE
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA :E:;X;ﬁilgsAh?Z)%iggI’\é%NgngS
1.4.21. HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE M2 24,13(0’65*0’9*12UNDDEPAREDE)+
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 SAN. PCD (2x3 -(0,90"2,1)) +
PAREDE EM FRENTE AO WC
(0,99*2,8)
1.5. COBERTURA -
1.5.1. COBERTURA GERAL -
COBERTURA ENTRADA DOS
FUNDOS (9,57) + BLOCO
1511 TELHAMENTO COM TELHA METALICA, TRAPEZOIDAL, COR AMARELA, M2 60533 EXPOSIGAO DE ALIMENTOS
D 1,00X2,44 M, INCLUINDO IGAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ™7 1(144,66) + BLOCO PRINCIPAL
(440,80) + COBERTURA
ENTRADA PRINCIPAL (10,3)
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM
1.5.1.2. PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, M2 49,80 BLOCO PRINCIPAL (49,80M?)
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,43MM - ELOGO ARINCIAAL (@1
1.5.1.3. FORNECIMENTO E INSTALACAO M 37,74 BLCO EXPOSICAO DE
ALIMENTOS (8,90M)
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
1514 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, M2 38.06 AMPLIAGAO DO BOX E
R PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. "~ |GOURMET (38,06)
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
1515 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM M2 38.06 AMPLIAGAO DO BOX E
DA INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. "~ |GOURMET (38,06)
AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, ~
1.5.1.6. DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 24,52 AVPUNGHO DOEOX(2
GOURMET (24,52)
AF_07/2019
AMPLIAGAO DO BOX E
1.5.1.7. CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 24,52 GOURMET (24,52)
PMv3.0.4
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|APEUDODOEMPREENNMENTO N° SICONV N° OPERAGAO
REVITALIZACAO DO MERCADO DO PRODUTOR 910710/2021 1076454-81
Item Descrigao Unidade Quantidade Meméria de Calculo
AMPLIAGAO DO BOX E
1518 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 2748GOURMET(?4,52)+EMTORNO
DA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 """ |DA CHAMINE DA
CHURRASQUEIRA (2,96)
1.5.2. ABRIGO DE GAS -
EXECUGCAO DE LAJE MACICA,ESPESSURA DE 10 CM, ARMADA COM TELA .
1521, DE AGO CA-60, Q-283 IMPERMEBILIZADA PARA ABRIGO DE GAS M2 581 e
1.6. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO -
1.6.1. PAREDES -
ABRIGO DE GAS (0,65%0,9*2
LADOS *12 UND DE PAREDE) +
WC AMBIENTE DE EXPOSIGAO
DE ALIMENTOS (3,27+3,95M?) +
PAREDE EXTERNA DA AREA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E GOURMET (1,77x3x2 LADOS -
1.6.1.1. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 78,35 {(0,8*2,1*2)) + MURO DOS
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 FUNDOS (2,98x2,2x2 LADOS) +
SAN. PCD (2x3x2 LADOS -
(0,90*2,1*2)) + PAREDE DO
CORRETOR ESQUERDO
(28,66+1,2+8,74) + PLANTEIRA
((1+1+1,15+1,15)*0,7 ALTURA)
WC AMBIENTE DE EXPOSIGAO
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA DE ALIMENTOS (3,27+3,95M32)+
16.1.2 TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA M2 2098 SAN. PCD (2x3x2 LADOS -
R MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE "7 1(0,90*2,1*2) + PAREDE EM
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 FRENTE AO WC (0,99*2,8*2
LADOS)
MURO DOS FUNDOS (2,98x2,2x2
LADOS) + ABRIGO DE GAS
(0,65*0,9*2 LADOS *12 UND DE
PAREDE) + PAREDE DO
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO CORRETOR ESQUERDO
1613 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS M2 8946 (28,66+1,2+8,74) + PAREDE
R CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. """ |EXTERNA DA AREA GOURMET
AF_08/2022 (1,77x3x2 LADOS - (0,8*2,1*2)) +
PLANTEIRA ((1+1+1,15+1,15)*0,7
ALTURA) + FECHAMENTO DE
ELEMENTO VAZADO
(2*0,84*4UND*2LADOS)
1614 IMPERMEABIILIZAQAO DE§UPERFiCIE COM MEMBRANA A BASE DE M2 38.60 BASE DA PAREDE EXTERNA DO
T RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 "~ |CORREDOR H=1M
PMv3.0.4
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REVITALIZACAO DO MERCADO DO PRODUTOR

N° SICONV
910710/2021

N° OPERAGAO
1076454-81

Item

1.6.1.5.

Descrigao

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

Unidade

M2

Quantidade

55,43

Meméria de Calculo

A.BOX 13 A 21
((2,02+2,02+1,77+1,77)*1,8-
(0,7*2,1))*9UND + COZINHA
((5,21+5,21+1,77+1,77)-
(0,7*2,1+0,8*2,1)) + SAN PCD
((1,5+1,5+2+2)*1,8-(0,9*2,1) +
BANCADA DA EXPOSICAO DE
ALIMENTOS
((1,78x5,16)+(5,16*0,1*2)+(1,78*0,1
*2))

1.6.1.6.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2

91,30

A.BOX 13 A 21
((2,02+2,02+1,77+1,77)*1,8-
(0,7*2,1))*9UND + COZINHA
((5,21+5,21+1,77+1,77)-
(0,7*2,1+0,8*2,1)) + SAN PCD
((1,5+1,5+2+2)*1,8-(0,9*2,1) +
BANCADA DA EXPOSICAO DE
ALIMENTOS
((1,78x5,16)+(5,16*0,1*2)+(1,78*0,1
*2)) + BOX01A 10
(1,28*0,9*10und) + BOX 11 A 21
(2,45*0,90*11und)

1.6.2.

TETO

1.6.2.1.

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS

M2

174,75

AMBIENTE DE EXPOSICAO DE
ALIMENTOS (100,57M?) + A. BOX
13 A 21 E AREA GOURMET
(41,42M?) + ESTRUTURA P/
ENTRADA DE LUZ NATURAL
(7,99*0,5*8und + 0,2*0,5*8und)

1.6.2.2.

FORRO EM REGUA DE PVC, SEM ESTRUTURA (REF. BANCO DE DADOS
SINAPI 96485)

M2

400,37

BOX 1 A 10 (51,20M?) + BOX 11 A
21 (53,90M2) + BOX SIN (5,12M?) +
HALL (7,47M2) + PALCO (12,05M?2)
+ PRACA DE ALIMENTAGAO E
CIRCULAGAO (214,15) +
COZINHA (29,17M?) + WC FEM
(7,51M?) + FEM 1 (1,57M?) +FEM 2
(1,93M2) + WC MAS (7,45M2) +
MASC 1 (1,93M?) + MASC 2
(1,54M2) + WC 1 (2,52M2) + WC 2
(1,79M?) + HALL DO WC (1,07M?)

PMv3.0.4
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO
REVITALIZACAO DO MERCADO DO PRODUTOR 910710/2021 1076454-81
Item Descrigao Unidade Quantidade Meméria de Calculo
EXPOSIGAO DE ALIMENTOS
(6,50+2,84+2,22+9,09+8,72+11,87
M) + ABOX 13 A 21 (2,02*2+1,72*2
x 9 und) + AREA GOURMET
(5,21+1,72+0,39+0,53+0,9+0,53+0,
43) + ESTRUTURA P/ ENTRADA
DE LUZ NATURAL (7,99*2+0,34*2*
4 und) + BOX 1 A 10 (2,56*2+2*2 *
10 und) + BOX 11 A 21
(2*2+2,45*2* 11 und) + BANHEIRO
PCD (1,50*2+2*2) + PALCO
(3,60+2+3,55+2) + PRACA DE
i ALIMENTACAO E HALL
1.6.2.3. /P\E,A’ASB?\IB(/:ISI)\I;('):SOPS,?;)/;\7FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E M 399,59 ((23,2*2+3,16+5,29+3,83+5,29+2,04
- +2,67+0,24+0,12+3,55+0,12+2,45+
3,85+2,45+0,12+0,24+3,55+0,24+0,
12) + COZINHA
(5,61+5,2+5,61+5,2) + WC FEM
(2,54+0,8+1,08+0,15+1,08+1,56+1,
08+0,92+1,46+3,4+2+0,96+2+0,96+
1,46+1,08+1,46+1,08) + WC MAS
(2,51+3,4+1,43+0,92+1,08+1,56+0,
72+0,15+0,72+0,8+0,96+2+0,96+2+
0,96+1,43+1,08+1,43+1,08) + WC 1
(2,1+1,2+2,1+1,2) + WC 2
(1,28+1,4+1,28+1,4) + HALL DO
WC (1,4+1,4+0,7+0,7)
1.7. ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS -
1.7.1. JANELAS -
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE 2 2
171 ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS M2 180 e A S ok
1.7.2. PORTAS -
PORTAO EM METALON - 1 FOLHA - PARA PEDESTRES, INCLUSIVE 2
1.7.2.1. BROCAS DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 M2 1,89 |P5 (1,89M?)
DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS
1.7.2.2. REPARO EM PORTAO DE FERRO DE CORRER UN 6,72 |P10 (6,72M?)
PORTA DE VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS, MEDIDA DE 2,40X2,50M, COM
BARRA ANTIPANICO, E FECHAMENTO LATERAL EM VIDRO FIXO DE
1723 0,40X2,50M, VIDRO TEMPERADO DE 10 MM DE ESPESSURA, UN 1,00 LU
TOTALIZANDO 3,20X2,50 M DE FECHAMENTO DE ESQUADRIA
1.8. PISO -
1.8.1. CONTRAPISO -
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO
REVITALIZACAO DO MERCADO DO PRODUTOR 910710/2021 1076454-81
Item Descrigao Unidade Quantidade Meméria de Calculo
REGULARIZAGAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM
1.8.1.1. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- M2 32,22 /A.BOX 13 A 21 (3,58M2 * 9 und)
2 CM - (REF. BANCO DE DADOS AGESUL 1701000116)
18.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 2013 A.BOX 13 A 21 (2,02*0,6 * 9 und) +
B SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 *'~ |ARE AGOURMET (9,22M?)
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
1813 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS M2 2013 A.BOX 13 A 21 (10,91M?) + ARE
DA SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA "~ |AGOURMET (9,22M?)
2CM. AF_07/2021
1.8.2. REVESTIMENTO -
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA A.BOX 13 A 21 (3,58M**9UND) +
1.8.2.1. EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 44,44  AREA GOURMET (9,22M?2) +
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE SANITARIO PCD (3,00)
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA <
1.8.2.2. EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023 M 6,10 |SANITARIO PCD (2+2+1,5+1,5-0,9)
1.9. AGUAS PLUVIAIS -
1.9.0.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 8250 \P/E?){J':IggRDEAIﬁEI:FA/-\\B-\OQOES DE
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA VERIFICAR TABELA DO
1.9.0.2. ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 1,00 PROJETO DE INSTALAGOES DE
AF_06/2022 MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA VERIFICAR TABELA DO
1.9.0.3. ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 2,00 |PROJETO DE INSTALAGOES DE
AF_06/2022 MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, VERIFICAR TABELA DO
1.9.04. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1,00 PROJETO DE INSTALAGOES DE
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS
19.05 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 76.50 121,57m - 3 m (DESCIDA DA
R 1,30 M. AF_02/2021 "™~ |CALHA) * 2 UND
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM VERIFICAR TABELA DO
1.9.0.6. TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M UN 3,00 PROJETO DE INSTALAGOES DE
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA VERIFICAR TABELA DO
1.9.0.7. COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,20 X 1,00 UN 5,00 PROJETO DE INSTALAGOES DE
X 0,4 M. AF_08/2021 MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS
1.10. BANCADAS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS -
PMv3.0.4
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO
REVITALIZACAO DO MERCADO DO PRODUTOR 910710/2021 1076454-81
Item Descrigao Unidade Quantidade Meméria de Calculo
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ACABAMENTO RETO o Ak
1.10.0.1. SIMPLES, ESPESSURA DE 2,5CM (REF. BANCO DE DADOS AGESUL M2 7,38 A BB A 21*({1’20 0.619) *
COZINHA (1,50*0,6)
2001003023)
110.0.2 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE UN 20.00 A.BOX 13 A 21 (2*9) + COZINHA
T MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 T 2)
110.0.3 FRONTAO/ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM H=10CM E M 1230 A.BOX 13 A 21 (1,20*9) +
T ESP=2CM (REF. BANCO DE DADOS AGESUL 2001003026) "~ |COZINHA (1,50)
1.10.0.4 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - UN 10.00 A.BOX 13 A 21 (9UND) +
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 "~~ |COZINHA (1UND)
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE A.BOX 13 A 21 (QUND) +
1.10.0.5. COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 10,00
AF 01/2020 COZINHA (1UND)
1.10.0.6. XEZI:IIEZI(F;ZAE)CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. UN 6,00 WC MAS (3) + WC FEM (3)
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - <
1.100.7. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN - IARIOS ()
P " A.BOX 13 A 21 (9UND) +
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
1.10.0.8. INSTALACAO. AF_01/2020 UN 18,00 g?ENHA(1UND)+BANHEROS
" i A.BOX 13 A 21 (9UND) +
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO
1.10.0.9. E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 18,00 g?ENHA(1UND)+BANHEROS
1.10.0.10. ﬁ“:'s(ﬁgésANlTARlo CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7,00 BANHEIROS (7 UND)
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
1.10.0.11. METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN b - MAISIROS (5 WDy,
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE i
1.10.0.12. METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 [ERESCCERMENE)
AF_01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
1.10.0.13. FIXAGAO. AF_01/2020 UN 7,00 |BANHEIROS (7UND)
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
1.10.0.14. COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN [ A IR (AUINID),
1.11. ACESSIBILIDADE -
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM,
1.11.0.1. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. BANCO DE UN 2,00 |SAN PCD
DADOS SIPAPI 100866)
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
11102 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 SENECD
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
1.11.03. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 [SENIEED
PMv3.0.4
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO
REVITALIZACAO DO MERCADO DO PRODUTOR 910710/2021 1076454-81
Item Descrigao Unidade Quantidade Meméria de Calculo
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
1.11.04. INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 |[SAN PCD
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
1.11.05. MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO UN 1,00 SENECD
DO FURO, CHAPA METALICA RESISTENTE A IMPACTO E PUXARDOR EM
ACO INOX 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
1.11.06. FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE UN 100 e
1.11.0.7. TORNEIRA PARA PCD, COM ALAVANCA MACICA, CROMADO UN 1,00 |SAN PCD
1.12. INSTALAGOES ELETRICAS -
1.12.1. CAIXAS -
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO VERIFICAR TABELA DO
1.12.1.1. GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 UN 2,00 |PROJETO DE INSTALAGOES
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ELETRICAS
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO VERIFICAR TABELA DO
1.12.1.2 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 UN 1,00 PROJETO DE INSTALAGOES
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ELETRICAS
11213 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 900 \P/E?){J':IggRDEAIﬁEI:FA/-\\B-\OQOES
e PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ N
ELETRICAS
11214 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 136.00 \ID/ES{JFéggRDEAIﬁEI:FA/-\\LD/-\OQOES
e PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ N
ELETRICAS
11215 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 31.00 \ID/ES{JFéggRDEAIﬁEI:FA/-\\LD/-\OQOES
e PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ELETRICAS
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM VERIFICAR TABELA DO
1.12.1.6. TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM - UN 1,00 PROJETO DE INSTALAGOES
FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICAS
1.12.2. ELETRODUTOS -
112.2.1 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS M 5200 \F(ESE%RDE%?}QBSQOES
e MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 ’ N
ELETRICAS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE VERIFICAR TABELA DO
1.12.2.2. ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 22,01 PROJETO DE INSTALAGOES
E INSTALAGAO. AF_12/2021 ELETRICAS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA VERIFICAR TABELA DO
1.12.2.3. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 1,20 PROJETO DE INSTALAGOES
INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICAS

PMv3.0.4

10/20



CA' W MEMORIA DE CALCULO
T4 -oGU
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Item Descrigao Unidade Quantidade Meméria de Calculo
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS VERIFICAR TABELA DO
1.12.2.4. TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2,09 |PROJETO DE INSTALAGOES
AF_03/2023 ELETRICAS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM VERIFICAR TABELA DO
1.12.2.5. (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 52,00 |PROJETO DE INSTALAGOES
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICAS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA VERIFICAR TABELA DO
1.12.2.6. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 424,86 |PROJETO DE INSTALAGOES
INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICAS
1.12.3. CABOS -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, VERIFICAR TABELA DO
1.12.3.1. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 3.224,20 |PROJETO DE INSTALAGOES
AF_03/2023 ELETRICAS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, VERIFICAR TABELA DO
1.12.3.2. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 838,90 |PROJETO DE INSTALAGOES
AF_03/2023 ELETRICAS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, VERIFICAR TABELA DO
1.12.3.3. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 3,30 PROJETO DE INSTALAGOES
AF_03/2023 ELETRICAS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, VERIFICAR TABELA DO
1.12.34. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 3,90 PROJETO DE INSTALAGOES
AF_03/2023 ELETRICAS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, VERIFICAR TABELA DO
1.12.3.5. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 6,00 |PROJETO DE INSTALAGOES
AF_03/2023 ELETRICAS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, VERIFICAR TABELA DO
1.12.3.6. PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 66,00 PROJETO DE INSTALAGOES
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ELETRICAS
1.12.4. TOMADAS E INTERRUPTORES -
112.4.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM UN 4100 \I;E*C?){JFIQEI:'?)RDEA;%EI:FA/-\\B-\OQOES
e PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’ ELETRICAS
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 VERIFICAR TABELA DO
1.12.4.2. MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 |PROJETO DE INSTALAGOES
INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICAS
11243 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS)_, 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM UN 1.00 \P/E?){J':IggRDEAIﬁEI:FA/-\\B-\OQOES
e PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’ -
ELETRICAS
112.4.4 INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS)_, 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM UN 1.00 \P/E?){J':IggRDEAIﬁEI:FA/-\\B-\OQOES
e PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’ N
ELETRICAS
11245 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 900 \I;E’(?){JFIQEI:'?)RDEA;%EI}A/;BSQOES
e SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’ ELETRICAS
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11246 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 9100 \I;E’C?){JFIQEI:'?)RDEA;%EI:FA/-\\B-\OQOES
e SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ELETRICAS
112.4.7 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E UN 2500 \I;E*C?){JFIQEI:'?)RDEA;%EI:FA/-\\B-\OQOES
e SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ELETRICAS
1.12.5. LUMINARIAS E REFLETORES -
112,51 LUMINARIA LED, DE EMBUTIR, QUADRADA, NEUTRA 4000K, 18W - UN 48.00 \I;E*C?){JFIQEI:'?)RDEA;%EI:FA/-\\B-\OQOES
FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICAS
11252 LUMIARIA LED DE EMBUTIR, QUADRADA, NEUTRO 4000K, 48W - UM 13.00 \I;E*C?){JFIQEI:'?)RDEA;%EI:FA/-\\B-\OQOES
FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICAS
11253 LUMIARIA LED DE EMBUTIR, QUADRADA, NEUTRO 4000K, 25W - UN 4.00 \P/E?){J':IggRDEAIﬁEI:FA/-\\B-\OQOES
FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICAS
112.5.4 LUMINARIA LED DE SOBREPOR, RETANGULAR, NEUTRO 4000K, 25W - UN 700 \P/E?){J':IggRDEAIﬁEI:FA/-\\B-\OQOES
FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICAS
VERIFICAR TABELA DO
1.12.55. SPOT DE EMBUTIR, AR111, DIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 PROJETO DE INSTALAGOES
ELETRICAS
VERIFICAR TABELA DO
1.12.56. SPOT DE EMBUTIR, PAR20, DIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 |PROJETO DE INSTALAGOES
ELETRICAS
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, VERIFICAR TABELA DO
1.12.5.7. COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - UN 4,00 |PROJETO DE INSTALAGOES
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ELETRICAS
" VERIFICAR TABELA DO
1125.48. ﬁqi?f&%?ém 10W, BRANCO, A PROVA D'AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 |PROJETO DE INSTALAGOES
ELETRICAS
1.12.6. DISJUNTORES E PROTECOES -
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, VERIFICAR TABELA DO
1.12.6.1. CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E UN 3,00 PROJETO DE INSTALAGOES
INSTALACAO ELETRICAS
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385V, VERIFICAR TABELA DO
1.12.6.2. CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E UN 8,00 |PROJETO DE INSTALAGOES
INSTALACAO ELETRICAS
1126.3 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 UN 1.00 \I;E’C?){JFIQEI:'?)RDEA;%EI:FA/-\\B-\OQOES
A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICAS
112.6.4 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 6.00 \I;E’C?){JFIQEI:'?)RDEA;%EI:FA/-\\B-\OQOES
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ELETRICAS
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112.6.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1.00 \I;E’C?){JFIQEI:'?)RDEA;%EI:FA/-\\B-\OQOES
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ELETRICAS
112.6.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 16.00 \I;E*C?){JFIQEI:'?)RDEA;%EI:FA/-\\B-\OQOES
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ’ -
ELETRICAS
112.6.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 12.00 \I;E*C?){JFIQEI:'?)RDEA;%EI:FA/-\\B-\OQOES
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ’ -
ELETRICAS
112.6.8 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 1.00 \I;E*C?){JFIQEI:'?)RDEA;%EI:FA/-\\B-\OQOES
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ELETRICAS
112.6.9 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 1.00 \P/E?){J':IggRDEAIﬁEI:FA/-\\B-\OQOES
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ’ -
ELETRICAS
1.13. PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO -
VERIFICAR TABELA DO
1.13.0.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 13.00 PROJETO DE INSTALAGOES DE
T REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 "% |PREVENGCAO DE COMBATE A
INCENDIO E PANICO
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA gggﬂ?g%?ﬁg‘&? AO(;OES DE
1.13.0.2. PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 ~
AF 10/2020 PE PREVENCAO DE COMBATE A
- - INCENDIO E PANICO
VERIFICAR TABELA DO
113.03 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, UN 4.00 PROJETO DE INSTALAGOES DE
T CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE "% |PREVENGCAO DE COMBATE A
INCENDIO E PANICO
VERIFICAR TABELA DO
113.0.4 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - UN 2000 PROJETO DE INSTALAGOES DE
U FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 "% |PREVENGCAO DE COMBATE A
INCENDIO E PANICO
VERIFICAR TABELA DO
113.05 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E UN 10.00 PROJETO DE INSTALAGOES DE
U INSTALAGAO. AF_08/2021 "% |PREVENGCAO DE COMBATE A
INCENDIO E PANICO
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAQ gggﬂ?g%?ﬁg#:? AO(; OES DE
1.13.0.6. ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS M 236,74 PREVENGAO DE COMBATE A
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 INCENDIO E PANICO
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, XES{JFéggRDEA;igﬁ'A/.\\B-\OQOES DE
1.13.0.7. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE HIDRAULICA PREDIAL - UN 102,00 PREVENGAO DE COMBATE A
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 INCENDIO E PANICO
PMv3.0.4
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LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", (;ONEXAO \I;E’C?){JFI;EI:'?)RDEAEEI:I'A/:\LD AO(;OES DE
1.13.0.8. ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - UN 50,00 PREVENGAO DE COMBATE A
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 INCENDIO E PANICO
VERIFICAR TABELA DO
113.0.9 INS‘[ALAQ/:\O PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA UN 13.00 PROJETO DE INSTALAGCOES DE
U INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM " |PREVENCAO DE COMBATE A
INCENDIO E PANICO
VERIFICAR TABELA DO
1.13.0.10 INS‘[ALAQ/:\O PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA UN 800 PROJETO DE INSTALACOES DE
T INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM. """ |PREVENCAO DE COMBATE A
INCENDIO E PANICO
VERIFICAR TABELA DO
1.13.0.11 INS‘[ALAQ/:\O PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA UN 200 PROJETO DE INSTALAGCOES DE
T INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM. """ |PREVENCAO DE COMBATE A
INCENDIO E PANICO
VERIFICAR TABELA DO
113.0.12 INS‘[ALAQ/:\O PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA UN 1.00 PROJETO DE INSTALACOES DE
T INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *33 X 47* CM. """ |PREVENCAO DE COMBATE A
INCENDIO E PANICO
VERIFICAR TABELA DO
113.013 INS‘[ALAQ/:\O PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA UN 1.00 PROJETO DE INSTALAGOES DE
T INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR "~ |PREVENCAO DE COMBATE A
INCENDIO E PANICO
1.13.0.14. GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES M 12,02 VERIFICAR TABELA DO
1.14. RAMPA E DEGRAU -
ATERRO PARA
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
1.14.0.1. P M3 0,97 | PREENCHIMENTO PARA
COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_05/2016 EXECUGAO DE RAMPA
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM RAMPA NA FACHADA DO FUNDO
1.14.0.2. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO M3 4,26 (4,1 M°) + RAMPA INTERNA (0,16
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M?2)
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM M
1.14.0.3. 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M3 0,19 Eﬁggxgﬁ%gg EESSQ; NER
RESINADA. AF_11/2020
1.15. URBANIZACAO -
{CALCADA FUNDO (7,16M?) +
CALGADA CORREDOR ATRAS
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM DO BOX 1 (26,32M?) + CALCADA
1.15.0.1. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 51,03 ATRAS DO BOX 22 (6,98M?2)
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 CALGADA ATRAS DO BOX 11
(2,61M?) CALCADA ENTRADA
PRINCIPAL (7,96M?)
PMv3.0.4
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PLANTEIRAS (4,93M?) + AREA EM
FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL
1.15.0.2. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 52,71 (33,83M7) + AREA NA ENTRADA
DOS FUNDOS (13,95M?)
1.16. PINTURA -
1.16.1. ESQUADRIAS -
[J1(0,6) + J2 (4,48) + J3 (1,20) J4
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE (21,00) + J7 (1,60) + P2 (17,64) +
1.16.1.1. SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 627,64 P4 (1,89) + P5 (1,89) + P6 (1,89) +
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE PILARES METALICOS (118,55) +
BRISES (143,08) ] X LADOS
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
1.16.1.2 ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 M2 18,90 | R e s
1.16.2. PAREDES INTERNAS -
PMv3.0.4
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PAR. FACHADA (18,94) + PALCO
(14,71*2+10,29*4+6,84*2) + BOX
01 A 10 (5,20+7,17*2+2,92)*10 +
BOX 11 A 21 (6,843*2 + 5,20 +
3,02)*11 + A.BOX 13 A 21 (4,19 +
5,60 + 4,82*2)*9 + ENTRADA DO
LADO DIREITO PAR. EXT.
(10,39+11,59+5,20+2,93) + PRACA
(67,02 + 65,78+8,51+7,82) +
CIRCULAGAO (19,80+13,97+8,25)
+ CORREDOR EM FRENTE AO
WC (8,25 + 18,82) + WC FEM.
(4,07 + 3,60 + 5,44 + 3,04*3) +
FEM. 1 (3,20*2 + 3,52 + 2,72) +
FEM. 2 (5,60 + 4,24+2,14+2,70) +
WC MASC
(9,52+6,94+5,46+2,02*2+3,04 ) +
MASC. 1 (5,60 + 4,24+2,14+2,70) +
MASC. 2 (3,20*2+3,43+2,64) +
COZINHA
(12,46+9,67+11,65+10,60 +
2,40*2+2,50*2) + WC1 (3,15*2+
5,26+4,30) + WC2 (3,71*2 +
3,07+3,39) + PAR. DO WC E DO
BOX 26 (11,50) + BOX
22,25,26,28(4,61+6,405+1,12) +
BOX 23,24,27 (4,61*2+6,41+1,12)*3
+ EXPOSIGCAO DE ALIMENTOS
(41,35+11,563+4,11+3,71+2,78+54,2
1)

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.

1.16.2.1. AF_06/2014

M2 1.398,02
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A. BOX 13 A 21 (200,88M?) + BOX
1A 10 (273,6M2) + BOX 11 A 21
(293,37M?) + BOX 22 A 28
(102,46M?) + COZINHA (65,34M?) +
EXPOSIGAO DE ALIMENTOS
(135,1M2) + FEM 1 (15,21M2) +
FEM 2 (17,79M2) + HALL (34,74M?)
+MASC 1 (17,79M2) + MASC 2
(15,03M2) + PALCO (33,51M?) +
PRACA DE ALIMENTAGAO
(352,87M?) + WC 1 (19,80M?) + WC
2 (16,08M2) + WC FEM (42,15M?) +
WC MASC (39,78M?) + AREA
GOURMET (39,33M2)

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS

11622, DEMAOS. AF_06/2014

M2 1.398,02
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REVITALIZACAO DO MERCADO DO PRODUTOR

N° SICONV
910710/2021

N° OPERAGAO
1076454-81

Item

1.16.2.3.

Descrigao

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

Unidade

M2

Quantidade

1.398,02

Meméria de Calculo

PAR. FACHADA (18,94) + PALCO
(14,71*2+10,29*4+6,84*2) + BOX
01 A 10 (5,20+7,17*2+2,92)*10 +
BOX 11 A 21 (6,843*2 + 5,20 +
3,02)*11 + A.BOX 13 A 21 (4,19 +
5,60 + 4,82*2)*9 + ENTRADA DO
LADO DIREITO PAR. EXT.
(10,39+11,59+5,20+2,93) + PRACA
(67,02 + 65,78+8,51+7,82) +
CIRCULAGAO (19,80+13,97+8,25)
+ CORREDOR EM FRENTE AO
WC (8,25 + 18,82) + WC FEM.
(4,07 + 3,60 + 5,44 + 3,04*3) +
FEM. 1 (3,20*2 + 3,52 + 2,72) +
FEM. 2 (5,60 + 4,24+2,14+2,70) +
WC MASC
(9,52+6,94+5,46+2,02*2+3,04 ) +
MASC. 1 (5,60 + 4,24+2,14+2,70) +
MASC. 2 (3,20*2+3,43+2,64) +
COZINHA
(12,46+9,67+11,65+10,60 +
2,40*2+2,50*2) + WC1 (3,15*2+
5,26+4,30) + WC2 (3,71*2 +
3,07+3,39) + PAR. DO WC E DO
BOX 26 (11,50) + BOX
22,25,26,28(4,61+6,405+1,12) +
BOX 23,24,27 (4,61*2+6,41+1,12)*3
+ EXPOSIGCAO DE ALIMENTOS
(41,35+11,563+4,11+3,71+2,78+54,2
1)

1.16.3.

PAREDES EXTERNAS

1.16.3.1.

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.

AF_06/2014

M2

540,65

ENTRADA PRINCIPAL (260,8M?) +
ENTRADA FUNDO (100,17M2) +
MURO (135,22M2) + PLANTEIRAS
(14,28M?) + PLATIBANDA
(30,18M?)

1.16.3.2.

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2

540,65

ENTRADA PRINCIPAL (260,8M?) +
ENTRADA FUNDO (100,17M2) +
MURO (135,22M2) + PLANTEIRAS
(14,28M?) + PLATIBANDA
(30,18M?)

1.17.

SEERVICOS COMPLEMENTARES
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CA' W MEMORIA DE CALCULO
T4 -oGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO
REVITALIZACAO DO MERCADO DO PRODUTOR 910710/2021 1076454-81

Item Descrigao Unidade Quantidade Meméria de Calculo
1.17.01 CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR - 2,10X3,00M - 4MM - M2 6.39 22$SX§?¢1T&;3§;&5@5A

FORNECIMENTO E INSTALACAO [7,99°0.2 * 4UND)

CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO A
1.17.0.2. COM DN 20 (%) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 UN Rl CAPER (RARA RIDIRCISING
117.0.3 PLACA CIMENTICIA LISA E=10MM, DE 1,20X2,50M, COM FIXAGAO - M2 4116 FACHADA DA FRENTE (30,49M2)

T FORNECIMENTO E INSTALACAO "’ |+ FACHADA FUNDO (10,67M?)
1.17.04. CONJUNTO DE LETRAS EM ACO INOX POLIDO COM ALTURA DE 50 CM UN 1,00 |LETREIRO DA FACHADA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
1.17.0.5. PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 2.180,00 436 KM * 5 VEZES

M3XKM). AF_07/2020
1.18. INSTALACOES DE ESGOTO -

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM
1.18.0.1. ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = UN 9,00 ?LES*?'!;:_C;%%EEOJETOS RE

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
1.18.0.2. TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M UN 1,00 ?LES*?'!;:_C;%%EEOJETOS RE

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1.18.0.3. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 10,00 ?LES*?'!;:_C;%%EEOJETOS RE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1.18.0.4. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 4,00 ?LES*?'!;:_C;%%EEOJETOS RE

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
1.18.0.5. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 37,00 ?LES*?'!;:_C;%%EEOJETOS RE

SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1.18.0.6. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1,00 ?{\‘ES?;:_C;Q%E';OJETOS RE

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
1.18.0.7. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 30,00 ?{\‘ES?;:_C;Q%E';OJETOS RE

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50
1.18.0.8. MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 18,00 ?{\‘ES?;:_C;Q%E';OJETOS RE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
1.18.0.9. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 29,01 ?{\‘ES?;:_C;Q%E';OJETOS RE

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
1.18.0.10. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 0,43 ?{\‘ES?;:_C;:\%%E';OJETOS RE

SANITARIO. AF_08/2022
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CA' W MEMORIA DE CALCULO
T4 -oGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO
REVITALIZACAO DO MERCADO DO PRODUTOR 910710/2021 1076454-81
Item Descrigao Unidade Quantidade Meméria de Calculo
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
1.18.0.11. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 35,74 ?LES’?'!;:_C;:\%%EZOJETOS RE
SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
1.18.0.12. ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 10,00 ?LES’?'!;:_C;:\%%EZOJETOS RE
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
1.18.0.13 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, UN 200 VERIFICAR PROJETOS DE
T PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 ’ INSTALACOES
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
1.18.0.14. 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 9,00 ?LES*?'!;:_C;:\%%EZOJETOS RE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
1.18.0.15. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 35,81 ?LES*?'!;:_C;:\%%EZOJETOS RE
SANITARIO. AF_08/2022
1.19. BRISES -
BRISE EXTERNO AO
1.19.0.1 RECUPERAGAO DE BRISE METALICO, INCLUSO REMOGAO E INSTALAGAO M2 091 AMBIBIENTE FEM 1 (0,22*1,03* 2
T DE UMA NOVA CHAPA METALICA "~ |und) + BRISE EXTERNO AO BOX
20 (0,22*1,03 * 2 und)
1.20. ADMINISTRAGAO LOCAL -
1.20.0.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 7200 9 MESES X 2 HORAS X 1 QTDE X
T COMPLEMENTARES "~~ |4 SEMANAS
1.20.0.2. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 288,00 3 ggﬁiz;sz FIOIRAS XA @IS 3¢
1.21. LIMPEZA FINAL -
1.21.0.1. LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 583,43 |LIMPEZA DOS AMBINETES
2
121.0.2. gégfgﬂgﬁh/?éﬂN:(/)-\RA RETIRADA DE ENTULHO, INCLUSO CARGA E UN 5,00 |5 UNIDADES
2222222222222 272277727772 777m7m77m7777z777z77z77zz77zZ77z777zZz77z7z7z77z77z7z77z77z7 7z
PORTO MURTINHO/MS
Local Responsavel Técnico
Nome: FABIO MARQUES RIBEIRO
terca-feira, 25 de abril de 2023 CREA/CAU: MS 15276/D
Data ART/RRT: 1320220137873
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CA, “A QCI - Quadro de Composicao do Investimento

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
1076454-81 910710/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO PORTO MURTINHO/MS VALORES CONTRATADOS (R$):
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA/INVESTIMENTO
REVITALIZACAO DO MERCADO DO PRODUTOR oGU 238.750,00 270.533,35 509.283,35
Saldo a Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Reprogramar - -
Item de . . i " < . . Lote de Licitacao Contrapartida .
Meta Investimento Subitem de Investimento Descricdo da Meta Situagado | Quantidade | Unid. I n° do CTEF Repasse (R$) Financeira (R$) Outros (R$) Investimento (R$)
1. EPEIREES Lazer e turismo REFORMA DO MERCADO DO Em Anlise 572,52 | m? LOTE 1 238.750,00 270.533,35 - 500.283,35
comunitarios PRODUTOR

2. - - - R

3. - - R R

4. - - - -

5. - - - -

6. - - R R

7. - - - -

8. - - - -

9. - - R R

10. - - - -

TOTAL 238.750,00 270.533,35 - 509.283,35
(46,88% ) (53,12% ) (0,00% ) (100,00% )
Observagdes:
/ )
PORTO MURTINHO/MS A
Local Representatite Tomador ——
Nome:"NELSON CINTRARIBEIRO
Cargo: ITO

terca-feira, 25 de abril de 2023

Data

PMv3.0.4
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PMv3.0.4

A Quadro de Composigéo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
1076454-81 910710/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
REVITALIZACAO DO MERCADO DO PRODUTOR / REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR
|Conf0rme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
|Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
| BDI1
TIPO DE OBRA
Construgéo e Reforma de Edificios
%
Itens Siglas
9 Adotado
Administragéo Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59%
Lucro L 6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5,00%
Tributos (Contribuigao Previdenciria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 22,47%
BDI COM desoneragao BDIDES | 28,82%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF) *(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

COM Desoneragdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi

Observagdes:
PORTO MURTINHO/MS terca-feira, 25 de abril de 2023
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: FABIO MARQUES RIBEIRO
CREA/CAU: MS 15276/D

ART/RRT: 1320220137873
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PREFEITURA MUNICIPAL

PORTO MURTINHO - MS

PORTAL DA ROTA BIOCEANICA

O wove Conot do Ponomis,

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATO

ANEXO V — CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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c A ' w A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
N 0OGU #PUBLICO

N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |

N° OPERAGAO
910710/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO|REVITALIZAGAO DO MERCADO DO PRODUTOR REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR

1076454-81

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24
% Periodo: | 3,89% 2,09% 5,58% 29,24% 21,09% 10,88% 23,30% 1,80% 2,12%
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 19.023,38 | % Periodo: | 100,00%
[12. DEMOLIGOES E RETIRADAS 12.796,64 [ % Periodo: 80,00% 20,00%
[13. ESTRUTURAL 219,84 | % Periodo: 100,00%
[14. VEDAGAO 2.647,57 | % Periodo: 8,00% 92,00%
[15. COBERTURA 85.920,85 | % Periodo: 85,00% 15,00%
[16. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO 75.174,45 | % Periodo: 90,00% 10,00%
[17. ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 14.042,90 | % Periodo: 100,00%
|18 PISO 5.743,02 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[19. AGUAS PLUVIAIS 18.296,09 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  BANCADAS, LOUGAS, METAIS E ACESSOF  23.850,47 | % Periodo: 100,00%
[1.41. ACESSIBILIDADE 5.651,68 | % Periodo: 100,00%
[1.12. INSTALACOES ELETRICAS 60.771,45 | % Periodo: 40,00% 60,00%
[1.13. PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIOE  29.380,14 | % Periodo: 100,00%
[1.14. RAMPA E DEGRAU 5.036,65 | % Periodo: 100,00%
[1.15. URBANIZAGAO 5.989,63 | % Periodo: 90,00% 10,00%
[1.16.  PINTURA 90.099,02 [ % Periodo: 100,00%
[1.47. SEERVICOS COMPLEMENTARES 21.857,70 | % Periodo: 50,00% 10,00% 40,00%
[1.18. INSTALAGOES DE ESGOTO 10.809,11 | % Periodo: 100,00%
[119.  BRISES 351,92 | % Periodo: 100,00%
[120.  ADMINISTRAGAO LOCAL 19.999,44 | % Periodo: | 3,93% 2,12% 5,65% 29,07% 22,66% 9,03% 23,57% 1,82% 2,15%
[121. LIMPEZA FINAL 1.621,40 | % Periodo: 100,00%
Total: R$ 509.283,35 %: 3,89% 2,09% 558%]  29,24%|  21,09% 10,88%|  23,30% 1,80% 2,12%
Repasse: 9.286,55 4.997,97 | 13.327,65 | 69.822,16 | 50.358,03 | 25.977,76 | 55.628,90 4.290,58 5.060,40
Periodo: Contrapartida: | 10.522,81 5.663,33 | 15.101,87 | 79.117,17 | 57.061,89 | 29.436,02 | 63.034,45 4.861,75 5.734,06
Investirgztrw:; 19.809:36 10.661:30 28.429:52 148.939:33 107.41 9:92 55.41 3:77 1 18.663:36 9.1 52:32 10.794:47
%: 3,89% 5,98% 11.57% 40,81% 61,90% 72,78% 96,08% 97,88% 100,00%
Repasse: 9.286,55 | 14.284,52 | 27.612,17 | 97.434,33 | 147.792,36 | 173.770,12 | 229.399,02 | 233.689,60 | 238.750,00
Acumulado: Contrapartida: | 10.522,81 | 16.186,14 | 31.288,01 | 110.405,18 | 167.467,07 | 196.903,09 | 259.937,54 | 264.799,29 | 270.533,35
Investirgztrl;:‘:; 19.809:36 30.470:66 58.900:18 207.839:51 315.259:43 370.673:20 489.336:56 498.488:88 509.283:35

PORTO MURTINHO/MS
Local Responsavel Técnico
Nome: FABIO MARQUES RIBEIRO
terga-feira, 25 de abril de 2023 CREA/CAU: MS 15276/D
Data ART/RRT: 1320220137873

PMv3.0.4
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- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FORTOMR TR Ve PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO N A
O uev Cosst o Posns, DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATO Ot

‘ ANEXO VI - DECLARAGAO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO ‘

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF n°. :
sediada na (endereco completo) declara que tem disponibilidade de todo
aparelhamento e pessoal técnico adequado para realizagéo do objeto desta Licitaggo TOMADA DE
PRECOS n° XXXXXXXXX.

Cidade/Estado, de de 2023.

Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa
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- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PORTS H T M5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
O v Ot s Drisia, DEPARTAMENTO DE LICITAGAO E CONTRATO

‘ ANEXO VII - DEMONSTRAGAO DA BONIFICAGAO E DESPESA INDIRETA - BDI ‘

(a ser anexada ao Envelope n° 2 — Proposta de Prego)

Conforme exigéncia do procedimento da licitagdo, apresentamos a composi¢do dos nossos pregos,
demonstrando os percentuais de despesas indiretas, bonificagdes e impostos incidentes sobre os
mesmos.

Composig¢ao do BDI nos termos do Acérdao 2622/2013 do TCU

1 COMPOSICAO DO BDI PARA SERVIGOS
1.1 Garantia (G)
1.2 Risco (R.)
1.3 Despesas financeiras (DF)
14 Administracao Central (AC)
1.5 Lucro (L)
1.6 Tributos (T)

Taxa de BDI (%)

BDI=[(1+AC+R+S+G) x(1+DF) x(1+L)] -1
1-T

Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario
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_~ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PORTS MUY IHETOL- MS PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
Glsiss Coict e Privcins, DEPARTAMENTO DE LICITAGCAO E CONTRATO

‘ ANEXO VIil - DECLARAGAO DE COMPROMISSO (FATOS SUPERVENIENTES) E DE MENOR ‘

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF n°. , sediada
na (endereco completo) neste ato representada pelo Sr.

, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de Identidade n°. :
inscrito no CPF/MF sob o n°. , ho uso de suas atribui¢cdes legais, declara que

a Empresa acima mencionada, compromete-se nos termos da legislagdo vigente informar a
qualquer tempo, sob as penalidades cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos a
habilitacdo, decorrente da TOMADA DE PRECOS n°. .......cccccvvvviviviiiveeenenn. , declara, ainda, que
nao mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do art. 7°, da Constituicado Federal e art.
27, V, da Lei n.° 8.666, de 21 de Junho de 1.993, sob a nova redacao da Lei n.° 9.854, de 27 de
Outubro de 1.999.

Cidade/Estado, de de 2023.

Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa
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S ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PORTO MURTINHO- MS PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
O v ot o P, DEPARTAMENTO DE LICITAGAO E CONTRATO

ANEXO IX - DECLARAGAO DE NAO PARTICIPAGAO

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF n°. :
sediada na (endereco completo) declara para os devidos fins que nao
possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de

sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizacdo dessa
obrigacgéao.

Cidade/Estado, de de 2023.
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_~y ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PORTS MUY IHETOL- MS PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
Glsiss Coict e Privcins, DEPARTAMENTO DE LICITAGCAO E CONTRATO

ANEXO X — DECLARAGAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF n°.

sediada na (enderego completo) neste ato representada pelo Sr.
, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de Identidade n°.
inscrito no CPF/MF sob on°. , ho uso de suas atribuicoes legais, declara, sob

as sang¢bes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser:
() Microempreendedor Individual (MEI)

( ) Microempresa (ME) ou,

( ) Empresa de pequeno porte (EPP)

E que ndo se enquadra em qualquer das hipéteses de exclusao relacionadas no § 4° do art. 3° da
lei Complementar n® 123/2006.

Por ser expressa manifestacdo da verdade, firmo o presente.

Cidade/Estado, de de 2023.

(Assinatura do Representante da Empresa)

Contador: nome e assinatura
CRCn°
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- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PORTO MURTINHO - MS PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
it Coies il Dinian, DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATO

ANEXO XI — MODELO DE PROCURAGAO

Por este instrumento particular de Procuragao, a (Razao Social da Empresa), com sede (enderego

COMPIEtO)......uuueeiiii e inscrita no CNPJ/MF sob n.° ................ e Inscricao Estadual
sob n.° , Representada neste ato por seu(s) (qualificacdo(des) do(s) outorgante(s)
Sr(@)(S).wvevrrerrrrrrrerrrnnnen. , portador(a) da Cédula de Identidade RG n.° ............ e CPF n° ............ ,
nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a). ..............coeeeee. , (nacionalidade),
(estado civil), portador(a) da Cédula de Identidade RG n.° ............ e CPF n.° ........... , residente e
domiciliado a Rua ...........cceeeviiviiiiie e, ,NC° . ,Bairro.....ccocoovvevennnn , (Estado).............. ,

a quem confere(m) amplos poderes para representar a (Razado Social da Empresa) perante a
Prefeitura Municipal de Porto Murtinho/MS, no que se referir a Modalidade TOMADA DE PRECOS
, com poderes para tomar qualquer decisdo durante todas as fases da Licitagado, inclusive
apresentar proposta em nome da Outorgante, formular verbalmente novas propostas, conforme o
caso, desistir expressamente da intencao de interpor recurso administrativo, manifestar
imediata e motivadamente a intengao de interpor recurso administrativo ao final da sessao,
assinar a Ata da sessao, prestar todos os esclarecimentos pelo Comissao Permanente de Licitacao,
enfim praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive
assinar Contratos de Fornecimento/servigos e demais compromissos.

A presente procuracgio € valida até o dia ......................
Por ser verdade, firmamos a presente procurag¢ao para que produza os efeitos legais.
Local e data.

(Nome/Assinatura(s) com firma(s) reconhecida(s) do(s) outorgante(s) com poderes para este fim
conforme Contrato Social da empresa)
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\ XIl - DECLARAGCAO DE QUE ACEITA OS TERMOS DO EDITAL \

A Comissdo Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho/MS

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF n°. , sediada
na (endereco completo) participante da licitacao Convite n° ---------------—---
--, neste ato representada pelo Sr. , brasileiro, (estado civil), portador da
Carteira de Identidade n°. , inscrito no CPF/MF sob o n°. declara,

na forma e sob as penas impostas pela Lei n°. 8.666/93 e alteragdes posteriores, de que conhece
e aceita os termos do presente Edital, ressalvando, contudo, o direito recursal, bem como de que
recebeu todos os documentos e informagdes necessarias para a sua participagao no certame.

Por ser expressa manifestagdo da verdade, firmo o presente.

Cidade/Estado, de de 2023.

Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa
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