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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS PUBLICOS I~

GERENCIA DE PROJETOS 7 paTa oA o Broc Az

TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de
profissional/empresa especializada para a criagdo, desenvolvimento e execugdo de
instalac@o artistica urbana (monumento) a ser implantada na rotatoria da BR-267,
entrada do Municipio de Porto Murtinho/MS.
1.2. O escopo compreende todas as etapas necessarias & sua completa execugio,
incluindo concepgdo artistica, desenvolvimento de projeto, execu¢do estrutural,
montagem, acabamento, iluminagdo cénica e integragéo palsaglstlca conforme projeto
arquitetonico e memorial descritivo.

VALOR
ITEM DESCRICAO DO OBJETO UNID. QTD. MAXIMO
ADMITIDO
Contratacgao de
profissional/empresa
especializada para execucio
integral de monumento artistico
urbano. Composto por 04
esculturas monumentais (~3,00m de
altura) representando os paises da
Rota Biocednica (Brasil, Paraguai, R$ 400.000,00
01 Argentina e Chile), interligadas por  Servico 01 (Quatrocentos
estrutura artistica alusiva a Ponte da mil reais)

Integragdo (~11,00m de
comprimento), incluindo fundagio,
engenharia estrutural, iluminacio
cénica e paisagismo. a ser
implantada na rotatéria da BR-
267, entrada do Municipio de
Porto Murtinho/MS

1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra na categoria de bem de luxo, nos
termos do Decreto Federal n° 10.818/2021, tratando-se de interven¢do de interesse
publico voltada a valorizagdo cultural e urbanistica.

2. DA FUNDAMENTACAO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

Prefeitura Municipal de Porto Murtinho

Rua Coronel Pedro Celestino, n2 700 — Edificio Jorge Abrdo - Orla do Rio Paraguai. Centro.

CEP: 79280 — 000. Porto Murtinho (MS). E-mail: arquitetura@portomurtinho.ms.gov.br

PORTD MURTINHO - MS




ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACKO E SERVICOS PUBLICOS P —
o TINMD - MG
GERENCIA DE PROJETOS OB BRI

2.1. A contratagiio fundamenta-se no artigo 74, inciso II, da Lei Federal n°
14.133/2021, em razdo da inviabilidade de competigdo decorrente da natureza
artistica singular e autoral do objeto.

2.2. A implantagdo do monumento visa & valorizagdo urbanistica e cultural do
municipio, constituindo elemento simbdlico da identidade local como o portal
brasileiro da Rota de Integragdo Bioceénica.

2.3. Trata-se de obra que transcende aspectos meramente construtivos de engenharia
civil comum, envolvendo criagdo intelectual direta e técnicas escultoricas vinculadas
a identidade técnica do artista.

2.4 A escolha do executor decorre da necessidade de garantir a fidelidade conceitual e
estética da obra, sendo inviavel sua substitui¢do por outro profissional sem prejuizo do
resultado pretendido.

3. JUSTIFICATIVA

Trata-se de obra que transcende os aspectos meramente construtivos, envolvendo
criagdo artistica, expressdo cultural e representagdo simbdlica, ndo sendo passivel de
padronizacdo ou comparagdo objetiva entre possiveis fornecedores.

3. DADESCRICAO DETALHADA DA SOLUCAO E MODELO DE
EXECUCAO

3.1. A execugdo do objeto ocorrera de forma integral (Empreitada por Preco Global),
dividida nas seguintes etapas técnico-fisicas:

o Etapa I: Criacdo artistica autoral, desenvolvimento conceitual, elaboracio de
projeto arquiteténico e executivo estrutural, modelagem técnica e preparacio
fisica.

o Etapa II: Execugdo das fundacdes e base em concreto armado no local, fabricagio
da estrutura metalica superior de interligagdo e execuglo intermediaria das
esculturas em escala monumental.

o Etapa III: Transporte pesado, montagem e instalagdo das pegas na rotatoria,
aplicagdo de acabamento artistico protetivo, implanta¢do de iluminagio cénica e
paisagismo do entorno.

4.DO LOCALE DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1. Local: Rotatéria de acesso da BR-267, entrada do Municipio de Porto

Murtinho/MS. Coordenadas Geograficas de referéncia: 21°41'57.9"S 57°52'13.8"W.

4.2. Prazo de Execug¢do: O prazo total para a entrega definitiva de todos os servicos

serd de até 90 (noventa) dias, contados estritamente a partir do recebimento da Ordem

de Servigo (OS).

4.3. Prazo de Vigéncia: O contrato tera vigéncia de 120 (cento e vinte) dias a partir
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de sua assinatura, prevendo a margem necessaria para recebimento e atos
administrativos de encerramento.

5. DOS REQUISITOS DE HABILITACAO E DA CONTRATADA

A contratada deverd apresentar e manter regularizado perante a fiscalizagdo:
5.1. Comprovagdo de experiéncia na execucdo de esculturas monumentais ou
intervengdes de arte puablica, mediante portfélio técnico compativel.
5.2. Apresentagdo da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) emitida pelos profissionais de
engenharia/arquitetura responsaveis pelos calculos estruturais e fundagdes civis.
5.3. Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e previdenciaria valida para a assinatura
e manuten¢do do vinculo contratual.

6. DA FORMA DE PAGAMENTO E CRITERIOS DE MEDICAO

6.1. O pagamento sera realizado de forma parcelada, mediante a medigdo fisica das
etapas efetivamente concluidas e atestadas pela fiscalizagdo municipal, conforme o
seguinte cronograma: )

o 1% Parcela (30% - RS 120.000,00): Apods assinatura do contrato, emissio da OS,
mobilizagdo da equipe técnica e comprovagdo do inicio dos trabalhos de criagdo
e modelagem artistica.

o 2% Parcela (40% - RS 160.000,00): Apos a conclusdo total da base estrutural,
fundagdes de concreto na rotatéria, estrutura principal de interligagdo e execugio
intermediaria comprovada das esculturas, mediante vistoria técnica.

e 3 Parcela (30% - RS 120.000,00): Apds a conclusfo integral, montagem no
local, acabamento final, testes da iluminag@o cénica, entrega do paisagismo e
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
6.2. O prazo para efetivagdo do pagamento pela Administragdo serd de até 10
(dez) dias teis, contados a partir da aprovagéo formal da respectiva medigdo e
nota fiscal eletronica.

6.3 A aprovacdo das medigdes pela fiscalizagdo ndo exime a contratada da
responsabilidade pela qualidade técnica, estabilidade estrutural, durabilidade e
conformidade artistica da obra executada.

7. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

7.1. A fiscalizagdo e o acompanhamento técnico da execucdio contratual serfio
exercidos pelos seguintes servidores designados:

e Gestora do Contrato: Patricia Moreira Acosta.

o Fiscal Titular: Diana Morinigo Velazquez.
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o Fiscal Suplente: Maria Eduarda da Silva Rodrigues.

7.2. A fiscalizagdo terd poderes para rejeitar qualquer servico executado em
desacordo com as boas praticas de engenharia e com a qualidade estética aprovada
na proposta técnica.

8. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

8.1. Da Contratante: Prestar as informagdes necessarias, garantir livre acesso a
rotatoria urbana, emitir as ordens de servigo e efetuar os pagamentos de acordo com
as medi¢des aprovadas.

’ I. Prestar todas as informagdes necessarias a execugao do objeto;

II. Emitir a Ordem de Inicio de Servigos;
III. Fiscalizar continuamente a execugao;
’ IV. Rejeitar servicos em desacordo com o contrato;
V. Efetuar pagamentos conforme medig¢des aprovadas;
VI. Notificar irregularidades formalmente;
VII. Aplicar san¢des quando cabiveis;
VIII. Designar fiscal do contrato;
IX. Garantir acesso ao local;
X. Receber provisoria e definitivamente o objeto;
XI. Registrar ocorréncias da execugao;
XII. Intervir na execugdo quando necessario;
XIII. Articular com drgdos externos quando necessario;

8.2. Da Contratada: Executar integralmente o objeto seguindo as normas técnicas da
ABNT, fornecer materiais, mdo de obra e equipamentos, garantir estabilidade
estrutural e durabilidade das pecas expostas ao tempo, e responder por danos causados
a terceiros.

I. Executar integralmente o objeto conforme projeto aprovado;
II. Garantir fidelidade artistica ao conceito;

III. Fornecer todos os materiais, equipamentos ¢ mao de obra;
IV. Cumprir prazos estabelecidos;

V. Apresentar ART/RRT antes do inicio;

VI. Manter responsavel técnico durante toda execugio;

VII. Observar normas da ABNT;

VIII. Garantir seguranga do trabalho;

IX. Permitir fiscalizagéo irrestrita;

X. Corrigir falhas sem 6nus;

XI. Responsabilizar-se por danos;

XII. Manter regularidade fiscal;

XIII. Néo transferir o contrato;
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XIV. Garantir estabilidade estrutural;
. XV. Executar com qualidade estética e técnica;
XVI. Manter organizagio do local; "
XVIIL. Cumprir normas ambientais;
XVIIIL. Registrar atividades executadas;
XIX. Apresentar medi¢oes detalhadas;
XX. Garantir durabilidade da obra;
XXI. Cumprir legislagdo trabalhista;
XXII. Refazer servigos em desacordo;
XXIII. Adotar medidas de protecdo ao entorno;

XXIV. Obter licengas necessarias;

9. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E GARANTIA

9.1. Recebimento Provisorio: Realizado imediatamente apds a conclusdo fisica
declarada pela empresa, para verificacdo e testes.
9.2. Recebimento Definitivo: Ocorrera apos vistoria minuciosa de conformidade
técnica, integridade estética e decurso do prazo de observagdo regulamentar.
9.3. Garantia: A contratada respondera civilmente pela solidez, seguranga e
estabilidade estrutural da obra, obrigando-se a reparar defeitos decorrentes de
execucao inadequada sem dnus ao erario.

10. PENALIDADE

10.1. Constituem infra¢Ges administrativas da contratada:

I. Dar causa a inexecugdo total ou parcial do contrato;

II. Executar o objeto em desacordo com o projeto aprovado;
III. Nao cumprir prazos estabelecidos;

IV. Nao apresentar ART/RRT quando exigido;

V. Comprometer a qualidade técnica ou estética da obra;

VI. Nao atender as determinagdes da fiscalizagdo;

VII. Deixar de corrigir falhas apontadas;

VIII. Causar danos a Administragdo ou a terceiros;

IX. Descumprir obrigacdes legais, trabalhistas ou ambientais;
X. Comportar-se de modo inidoneo ou praticar fraude;

XI. Praticar atos ilicitos que comprometam a execugdo do contrato;

11. SUBCONTRATACAO
Nao sera permitida, salvo autorizacdo expressa da Administragio.

12. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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Os recursos financeiros necessarios para fazer face as despesas correrdo por conta do
or¢camento vigente de Porto Murtinho/MS:

o Orgio: 14.000 — Secretaria Municipal de Turismo, Cultura ¢ Desenvolvimento
Economico.

e Programa: 10 - Turismo Para Um Futuro Melhor.

e Acio: 1.009 - Construgdo, Ampliagéo ¢ Reformas - Turismo.

o Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 — Aplicagdes Diretas.

o Fonte de Recurso: 1.500.0000.000000 — Recursos Néo Vinculados de Impostos.
e Cédigo Reduzido: 102.

O presente TERMO DE REFERENCIA foi elaborado pela seguinte equipe de

planejamento da contratacdo:

Porto Murtinho/MS, 01 de junho de 2026.

Paulo Henrique Domingues Capriata PAULO Acsinado de forma
Arquiteto e Urbanista Municipal — CAU A244751-7 HENRIQUE Gy porpavio

HENRIQUE DOMINGUES

Responsavel pela Elaboragdo do Termo de Referéncia DOMINGUES CAPRIATA:04982262128
CAPRIATAQ-Zeszeone”
PATRICIA | Asiradodetorma 4982262128

Aprovado por: MOREIRA A ernoarssasn
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Patricia Moreira Acosta

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econdmico.
Decreto N° 17.123/2026

Responsavel pela Elaboragdo da Justificativa da Solicitagdo
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