ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATO

TOMADA DE PRECOS N°. 016/2023

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para Construcdo e Urbanizacdo do Porto
Geral, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria, parte integrante deste
instrumento.

DATA DE ABERTURA DA SESSAO: 31 de agosto de 2023.
HORARIO: 08h:00min
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EDITAL DE LICITACAO
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 016/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 140/2023

O Municipio de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria
de Administragao juntamente com a Comissdo Permanente de Licitagdo, designada pela Portaria
n° 012/2023 de 05 de janeiro de 2023, torna publico para conhecimento dos interessados, que fara
realizar a licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECO —tipo “MENOR PRECO” — GLOBAL-sob
a forma de execugao indireta — no regime de empreitada por prego global

A documentacgao de Habilitagcdo e Proposta de Pregos sera recebida no dia 31 de agosto de
2023 as 08h00min (oito horas), na sede da Prefeitura Municipal, na Rua Pedro Celestino, s/n,
Centro, nesta cidade, de segunda a sexta-feira, das 7h30min as 17h30min.

O procedimento Licitatorio que dele resultar obedecera integralmente a Lei 8.666 de 21 de
junho de 1993 e alteragdes posteriores, Lei Complementar n°. 123/06 e alteragdes posteriores, e
demais especificagcdes e condigdes constantes neste ato convocatério.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizagao
do julgamento na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente fixado, desde que nao haja comunicagao do
Municipio de Porto Murtinho em contrario.

1 DO OBJETO DA LICITACAO:

1.1. Contratacdo de empresa especializada para Construcdo e Urbanizacdo do Porto Geral,
conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria, parte integrante deste
instrumento.

1.2 A execucdo dos servicos sera processada conforme: Especificacbes Técnicas, Memorial
Descritivo, Planta, Cronograma Fisico-Financeiro e Minuta de Contrato, constantes nos anexos
deste Edital e ndo podera ser alterado, podendo o proponente oferecer esclarecimento a Comissao
Permanente de Licitacido, por meio de carta, que anexara a proposta.

2- DO LOCAL, DIA, HORA E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS.

2.1 A documentacdo de Habilitagdo e Proposta Pregos sera recebida, aberta e julgada pela
Comissao Permanente de Licitacdo, em ato publico, no local e horario acima mencionado.

3 DAS CONDICOES DA PARTICIPACAO:

3.1 Poderao apresentar proposta somente as empresas individuais ou sociais devidamente inscritas
no Registro Cadastral da Prefeitura no ramo pertinente ao objeto e que atenderem a todas as
condigbes exigidas para cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior a data do recebimento das
propostas, vedada a participagdo de consorcios ou grupos de firmas.

3.2 Nao sera permitida a participacéo:
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a) de empresa em consorcio ou em processo de faléncia ou concordata; ou

b) de empresa que se encontre incursa na penalidade prevista no Art. 87, incisos lll e IV
(imposta por 6rgao ou entidade da Administracdo Publica) da Lei n® 8.666/93 e alteragbes
posteriores; ou

c) de empresa que tenha sécios ou empregados que sejam funcionarios/servidores da
Administragao publica Municipal; ou

d) de empresa que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidoneas para licitar ou
contratar com a administragao publica e ainda aquelas que estejam suspensas de licitar
e contratar com o Municipio; ou

e) de empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da licitacdo;

f) No caso de recuperacao judicial, ndo sera vedada, desde que apresente certidao emitida
pela instancia judicial competente, certificando sua aptiddo econdmica e financeira para
participar do presente procedimento licitatério. (Acérdao TCU n° 8.271/2011 — 22 Camara)

3.3 — E vedado qualquer participante representar mais de uma empresa.

3.4 - O representante legal da empresa devera, antes da entrega dos envelopes de documentagao
e proposta, identificar-se, apresentando ao Presidente da Comissao de Licitagdo, Carteira de
Identidade e Prova de Titularidade da empresa.

3.5 As licitantes que comprovarem enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do art.3] da Lei Complementar 123/06 e alteracbes posteriores, terdo tratamento
diferenciado das demais, consoante disposi¢cdes constantes nos arts. 42 a 45 do mesmo diploma
legal.

3.5.1 Quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte a licitante devera
apresentar Declaracdo de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, na forma do modelo (ANEXO X), conforme Lei Complementar n°123/06 e alteracoes
posteriores.

3.5.2 O descumprimento da Lei, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, com a nao apresentando
a declaragédo a que se refere o subitem 3.5.1. significa a renuncia expressa e consciente,
desobrigando a comissdo, de estender os beneficios da Lei Complementar n° 123/06,
aplicaveis ao presente certame.

3.5.3 Em sendo o caso, a declaragdo acima podera ser providenciada e estara a disposigcao
para assinatura dos licitantes por ocasido da abertura da sesséo.

3.5.4. A responsabilidade pela declaragao de enquadramento como microempresa e de
pequeno porte € unica e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as
consequéncias legais que possam advir de um enquadramento falso ou erréneo.
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3.6. Se a empresa enviar representante que nao seja sécio, gerente ou diretor, faz-se necessario o
credenciamento por procuragao por instrumento publico ou particular com firma reconhecida em
cartério, com mencgao expressa de que lhe confere amplos poderes para praticar todos os atos no
interesse da mesma junto a quaisquer 6rgaos publicos, ou ainda, com fins especificos para
representacdo em todos os termos da presente licitagdo, sem prejuizo do que dispde o subitem 3.4
deste Edital.

3.6.1. So terao direito de usar a palavra, rubricar, ter acesso a documentacao e as propostas,
apresentar reclamagdes ou recursos e assinar a ata, representantes legais dos concorrentes
habilitados para o ato e os membros da Comissao de Licitagao.

3.6.2. A participagao de representante da empresa nao credenciado, na forma deste Edital,
nao implica na inabilitagdo da mesma, mas impede o representante de discordar ou de se
manifestar contra as decisdes tomadas pela Comissao de Licitagdo, bem como de acesso aos
documentos durante a sesséo de abertura dos envelopes de Documentacgéo e Proposta.

3.7. O credenciamento devera ser exibido pelos portadores antes do inicio dos trabalhos de abertura
dos envelopes, ficando retidos e juntados aos autos.

3.8. O nao comparecimento de qualquer dos participantes na reunido em que serao recebidos os
envelopes de documentagao e propostas ndo impedira que ela se realize.

3.9. Nao sera permitida a participacdo de empresas que tenham sécios ou empregados que sejam
Funcionarios da Prefeitura Municipal de PORTO MURTINHO - MS.

3.10 — As empresas interessadas poderao realizar vistoria nos locais e instalagdes da execugao dos
servicos, ocasiao na qual sera firmado ATESTADO DE VISITA, de forma a obterem pleno
conhecimento das condi¢cbes e eventuais dificuldades para a sua execugao, bem como de todas as
informacoes necessarias a formulacao da sua proposta de precos.

3.10.1 — Para agendamento da vistoria a empresa devera entrar em contato com a Prefeitura
Municipal, na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econémico, no
horario das 07:30h as 17:30h, através do telefone (67) 3287-4508, devendo ser efetivada até
02 (dois) dias uteis antes da data fixada para a sesséo publica.

3.10.2 — A realizacdo da vistoria ndo se consubstancia em condig&o para a participagao
na licitacdo, ficando, contudo, as licitantes cientes de que ap6s apresentacdo das
propostas ndo serdo admitidas, em hipotese alguma, alegag¢6es posteriores no sentido
dainviabilidade de cumprir com as obrigac@es, face ao desconhecimento dos servicos
e de dificuldades técnicas néo previstas.

3.10.3 — Eventuais discrepancias/inconsisténcias observadas na fase de vistoria e de
elaboracao da proposta - inclusive e principalmente as relativas ao prazo de execucédo e
as especificacdes dos itens e servicos - deverdo ser apontadas formalmente (por escrito)
ao Presidente da Comissdo Permanente de licitagdo, até 02 (dois) dias antes da data
prevista para a abertura do certame licitatério.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATO

3.10.4 — A vistoria podera ser efetuada por representante legal da empresa, devidamente
comprovado por meio de procuragao ou contrato social.

3.10.5 — Caso decline da visita ao local, a licitante devera apresentar uma declaracéo
formal (Declaragdo de Conhecimentos dos Servigos) assinada pelo responsavel, sob as
penalidades da lei, esclarecendo que tém pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, na qual se compromete a acatar todas as especificagbes
estabelecidas neste Edital, assumindo total responsabilidade por esta declaragio, ficando
impedidas, no futuro, de pleitear por forgca do conhecimento declarado, quaisquer alteragbes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira;

3.10.6 — A inexisténcia de Atestado de Visita ou de Declaracdo de conhecimento dos
servicos sera causa para a inabilitacdo da licitante.

3.11. A participagao do licitante a este procedimento licitacional implicara em expressa concordancia
aos termos deste Edital, ressalvando-se o direito recursal.

4. DA APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTA:

4.1. No local, dia e hora indicados no preambulo deste Edital, os representantes credenciados das
Proponentes deverao entregar, simultaneamente, a Comissao de Licitagdo, os documentos e as
propostas, exigidos no presente Edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados de
01 e 02 na forma seguinte:

- Envelope n° 01 - “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”
Tera na parte externa, as seguintes indica¢des obrigatorias:

- MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO

- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
- TOMADA DE PRECO N° xxx/2023

- NOME COMPLETO DO LICITANTE

- DATA DE ABERTURA: xx/xx/2023

- HORARIO DA ABERTURA: 0h00min

- Envelope n° 02 - “PROPOSTA”
Tera na parte externa, as seguintes indica¢des obrigatorias:

- MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO

- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
- TOMADA DE PRECO N° xxx/2023

- NOME COMPLETO DO LICITANTE

- DATA DE ABERTURA: xx/xx/2023

- HORARIO DA ABERTURA: 0h00min

4.2. Caso nao haja expediente neste 6rgdo, no dia fixado para abertura dos envelopes de
documentagao e proposta, fica automaticamente transferida a data para o primeiro dia util
subsequente.
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4.3. Os documentos dos envelopes deverao ser colecionados separadamente, sem folhas soltas,
em idioma portugués, datilografados, rubricados e assinados pelo sécio, gerente ou diretor da
empresa com identificagdo comprovada nos termos do subitem 2.2, sem emendas (ex. nUmeros
sobrepostos), rasuras (ex: uso de corretivo liquido) ou entrelinhas.

4.4. Os documentos exigidos nos Envelopes 01 - “DOCUMENTACAO DE HABILITACAQ” e 02 -
‘“PROPOSTA”, deverdao ser apresentados em 01 (uma) via, respectivamente, poderao ser
apresentados por copias autenticadas, por copias simples acompanhadas das originais ou somente
por copias simples, conforme o disposto no Acordao 2036/2022 — Plenario, do Tribunal de Contas
da Unido, sendo que, em caso de qualquer duvida quanto a veracidade das informagdes
apresentadas, o presidente da CPL, podera promover as diligéncias necessarias para esclarecer
ou complementar a instrugdo do processo.

4.4.1 Em conformidade com o art. 3° |, da Lei n® 13.726, de 8 de outubro de 2018, sera
dispensado o reconhecimento de firma se for possivel confrontar a assinatura com aquela
constante do documento de identidade do signatario, ou assinar o documento diante do
Pregoeiro ou Equipe de apoio.

4.5. Nao sera aceita documentacao via fac-simile.
5. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO (ENVELOPE 01):

5.1. Objetivando facilitar o0 manuseio e o exame dos documentos, solicita-se as licitantes que
apresentem a documentagao organizada na ordem em que estéo listados neste edital, devidamente
paginada e presa através da utilizagdo de grampo trilho, os envelopes que trardo as documentagdes
caso sejam em papel deverdo estar devidamente lacrados através da utilizagdo de cola de
qualidade ou podera a empresa também fazer uso de envelope plastico com fecho auto adesivo,
estes procedimentos buscam evitar perda ou extravio de folhas, sendo que o descumprimento
dessa solicitagdo n&o ensejara inabilitacéo.

5.2. As licitantes deverdo apresentar no Envelope 01 adocumentacao a seguir transcrita, sob
pena de desclassificacdo:

a) Comprovante do Certificado de Inscricdo Cadastral junto a esta Prefeitura, em plena validade ou
de que atendeu a todas as condi¢des exigidas para o cadastramento dentro do intersticio legal, ou
seja, até o 3° (terceiro) dia anterior a data de apresentacao das propostas;

5.2.1. HABILITACAO JURIDICA:

a) Registro comercial no caso de Empresa Individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alteragbes subsequentes,
devidamente registrados no caso de Sociedade Comercial;

c) Inscricdo do ato constitutivo e altera¢c8es, acompanhado de documentos de eleicdo de
seus administradores, em exercicio no caso de Sociedade por Agdes;

d) Inscricdo do ato constitutivo e alteracdes no registro civil das pessoas juridicas,
acompanhada de prova da diretoria em exercicio no caso de Sociedade Civil;
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e) Decreto de autorizagéo, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento, expedido
pelo 6rgédo competente, quando a atividade assim o exigir no caso de Empresa ou Sociedade
Estrangeira em funcionamento no Brasil;

f) Estatuto Social em vigéncia no caso de Cooperativas;
g) Certificado da Condicéo de Microempreendedor Individual — CCMEI para MEI.

5.2.1.1. A Certidao Simplificada, a Declaracdo de Enguadramento e o Certificado
da Condicdao de Microempreendedor Individual — CCMEI ndo precisardo_constar do
Envelope “Documentos de Habilitacdo", caso tenham sido apresentados para o
credenciamento neste Pregdo.

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscricdo da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ/MEI) em
plena validade;

b) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certiddo Negativa de Débitos, ou
Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo 6rgao competente, da
localidade de domicilio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certiddo Negativa de Débitos, ou Positiva
com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo 6érgdo competente, da localidade
de domicilio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei;

d) Certiddo Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Unido e
Certidao Negativa de Débito relativo a Seguridade Social - INSS, emitida pelo Ministério
da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), podendo
ser apresentada em conjunto ou especifica observada a validade;

e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

5.2.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacao de Regularidade Fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrigao.

5.2.2.1.2. A documentacao relativa a REGULARIDADE TRABALHISTA consistira na
apresentacdao da prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT)

5.2.3 A comprovacdo relativa & QUALIFICACAO TECNICA consistird na apresentacao
dos sequintes documentos:

5.2.3.1 Registro ou inscrigdo, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA ou CAU, da empresa licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s),
da regiao a que estiverem vinculados.

a) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados
ou inscritos no CREA ou CAU do Mato Grosso do Sul, deverao ser providenciados

7
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0s respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do
CONTRATO;

5.2.3.2 Comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, através de atestados
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT comprovando que a Licitante executou
obras com as caracteristicas semelhantes as obras previstas no Edital, conforme descrito

a seguir:

Item

Descricéo Und. | Quant.

4.4.4

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022.

M2 124,26

8.2

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022.

M2 691,01

9.9

GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2.1/2" CH 18,
FIXADO EM PILARETE DE TUBO INDUSTRIAL 2.1/2" CH 18 A
CADA 1,50M, FECHAMENTO EM TELA LOSANGULAR 5X5,
INCLUSIVE PINTURA FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA
ESMALTE, AMBOS EM 2 DEMAOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M2 98,06

12.2 2.1/2" CH 18, INCLUSIVE FUNDO E PINTURA ESMALTE, | M2 12,60

CORRIMAO LATERAL COM H=0,92M E H=0,70M EM TUBO
IND. 1.1/2" CH 18, FIXADOS EM PILARETES EM TUBO IND.

AMBOS EM 2 DEMAOS, CONFORME DETALHE ANEXO (A-
15.007).

a) Quanto a capacitacdo técnico-profissional: mediante apresentagdo de
Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislagéo aplicavel, em nome do (s) responsavel (is)
técnico (s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da execugao da obra,
que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugéo dos servigos que compdem
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao.

a.1l) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servigcos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagao futura, caso o licitante
se sagre vencedor do certame.
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a.2) No decorrer da execugdo do servico, os profissionais de que trata este
subitem poderao ser substituidos, nos termos do art. 30, § 10, da Lei n° 8.666/93,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo
seja aprovada pela Administragao;

Observacao: Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necessarios e suficientes
para a comprovagao da qualificagao técnica exigida e, se possivel, indicar com marca texto
os itens que comprovarao as exigéncias.

5.2.3.3 Declaracéo da Licitante de disponibilidade de aparelhamento e pessoal técnico
adequado e disponivel para realizagao do objeto desta Licitacdo. Sugestdo de modelo
apresentado no ANEXO VI - em papel timbrado e assinado pelo representante legal.

5.2.3.4 Declaracao de que nao possui em seu quadro societario servidor publico da ativa,
ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, sendo de sua
inteira responsabilidade a fiscalizagdo dessa obrigagéo. Sugestdo de modelo apresentado
no ANEXO IX - em papel timbrado e assinado pelo representante legal.

5.2.3.5 Atestado de Visita Técnica ou Declaracdo de Conhecimentos dos Servicos,
na forma estabelecida pelo Item 5 deste Edital.

5.2.3.5.1. A inexisténcia de Atestado de Visita ou a auséncia da Declaracdo de
Conhecimento dos Servicos serd causa para a inabilitacdo da licitante.

5.2.4 DECLARACOES:

a) Declaracdo do licitante de que nao esta impedido de contratar com o Poder Publico
Municipal e de que se obriga a informar ao Municipio a ocorréncia de fatos supervenientes
impeditivos da habilitacdo e/ou que o impegam de contratar com o Poder Publico Municipal,
face o disposto no art. 55, Xlll, da Lei n. 8.666/93, observado o modelo que integra este Edital
como seu anexo; (ANEXO VIII)

b) Declaragéo do licitante de que conhece e aceita os termos do presente Edital, ressalvando,
contudo, o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informagdes
necessarias para a sua participagdo no certame, conforme modelo (ANEXO XIll);

c) Declaracao do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando
que cumpre a proibigdo prevista no art.7° da CF — ou seja, de que nao utiliza trabalho de
menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de
menor de quatorze anos, salvo na condigdo de aprendiz. Sugerimos o modelo apresentado
no anexo, em papel da prépria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do
CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja
possivel. (ANEXO VIII)

5.2.5 A comprovacdo relativa & QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA consistira
na apresentacao dos sequintes documentos:
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5.2.5.1 Balanc¢o patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, com evidéncia de registro da Junta Comercial,
relativa ao domicilio ou sede da licitante, ou, publicacao em Diario Oficial, devidamente
assinadas pelo seu titular ou representante legal e pelo Contador ou Técnico Contabil, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados a mais de 03 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta, conforme os
seguintes casos:

5.2.5.1.1 tratando-se de empresas constituidas ha menos de 01 (um) ano, deveréao
comprovar tal situagédo, mediante apresentacéo de tdo somente do Balango de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial, relativa ao domicilio ou sede da licitante,
ou ainda, Declaragao do Contador ou Técnico Contabil (com firma reconhecida em
cartério), assinada por profissional devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade — CRC.

5.2.5.1.2 tratando-se de empresas constituidas ha mais de 01 (um) ano, deverao
comprovar tal situagcdo, mediante apresentacdo obrigatoria: Termo de Abertura,
Balango, Demonstragdo de Resultado de Exercicio (DRE) e Termo de Encerramento,
sob pena de desclassificagdo na auséncia de qualquer um destes.

5.2.5.1.3 as empresas sujeitas a legislacdo especial poderao substituir o balanco
pelas demonstracdes contabeis abaixo:

a) tratando-se de empresas obrigadas e/ou optantes por Escrituracdo Contabil
Digital — ECD, consoante disposi¢des contidas no Decreto n°® 6.022/2007, com ultima
regulamentacao através da Instrugdo Normativa RFB n°® 1.420/2013 e alteragbes
posteriores, apresentar documentos extraidos do SISTEMA PUBLICO DE
ESCRITURACAO DIGITAL — SPED, ou ainda, através do site da Junta Comercial,
relativa ao domicilio ou sede da licitante, na seguinte forma:

I. Recibo de Entrega de Livro Digital;

II. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario Digital,
[ll. Balango e Demonstracéo do Resultado do Exercicio (DRE);
IV.Requerimento de Autenticacao de Livro Digital;

V. Termo de Autenticagao da Junta Comercial, quando exigivel.

b) tratando-se de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP),
comprovar a boa situacdo financeira da empresa, mediante apresentacdo da
DECLARACAO DE INFORMACOES SOCIOECONOMICAS E FISCAIS (DEFIS), ou
ainda, conforme o caso, na hipétese consubstanciada de acordo com a
personalidade juridica da empresa licitante, que opcionalmente adota de escrituragao
contabil simplificada, facultado & apresentacdo da DECLARACAO DO IMPOSTO DE
RENDA PESSOA JURIDICA (IRPJ) do dltimo exercicio social, devidamente
acompanhada do “recibo de entrega”, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), na forma da Lei.
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c) tratando-se de Microempreendedor Individual (MEI), comprovar a boa situagao
financeira da empresa, mediante apresentacdo da DECLARACAO ANUAL DE
FATURAMENTO DO SIMPLES NACIONAL (DASN — SIMEI), ou ainda, conforme o
caso, na hipotese consubstanciada de acordo com a personalidade juridica da
empresa licitante, que opcionalmente adota de escrituragdo contabil simplificada,
facultado & apresentagdo da DECLARACAO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA
JURIDICA (IRPJ) do dltimo exercicio social, devidamente acompanhada do “recibo
de entrega”, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), na forma da Lei.

5.2.5.2 DEMONSTRATIVO DOS SEGUINTES INDICES ECONOMICO-FINANCEIROS,
extraidos do ultimo Balango Patrimonial originalmente registrado ou publicado em
obediéncia a legislagdo vigente, Demonstragdes Contabeis e/ou Contrato Social
apresentados pela licitante, através dos indices contabeis, onde deverdo obter os
resultados adiante especificados de: (art. 31, § 5° da Lei n°® 8.666/1993):

o Indice de Liquidez Geral (ILG);

e Indice de Liquidez Corrente (ILC);

¢ Indice de Endividamento Total (IET).

a) Apresentagdo do célculo do INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), utilizando os
dados do balango patrimonial ou equivalente. O calculo devera ser efetuado pela
proponente segundo a férmula abaixo, demonstrando possuir indice igual ou maior que
1,00 ((um virgula zero):

AC + RLP
ILG=————>1,00

PC + ELP

Onde:

ILG = indice de liquidez geral

AC = Ativo circulante

PC = Passivo circulante

RLP = Realizavel a longo prazo

ELP = Exigivel a longo prazo

b) Apresentacéo do célculo do INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC), utilizando os
dados do balango patrimonial ou equivalente. O calculo devera ser efetuado pela
proponente segundo a férmula abaixo, demonstrando possuir indice igual ou maior que
1,00 ((um virgula zero):

AC
ILC=—— >1,00
PC
Onde
ILC = indice de liquidez corrente
AC = Ativo circulante
PC = Passivo circulante

c) Apresentagéo do calculo do INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET), utilizando
os dados do balango patrimonial ou equivalente. O calculo devera ser efetuado pela
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proponente segundo a formula abaixo, demonstrando possuir indice menor ou igual a
0,40 (zero virgula quarenta):

PC + ELP
IET=— <0,40
AT
Onde:
IET = indice de endividamento total
ELP = Exigivel a longo prazo
AT= Ativo total

d) Os indices deveréao ser calculados com 02 (duas) casas decimais, arredondando-se
o valor para o décimo superior mais préximo, quando a terceira casa decimal, esteja
compreendida entre 5 e 9, e para o décimo inferior mais proximo, quando esta for inferior
abs.

e) Para efeito de avaliagdo de boa situagao financeira da licitante, os calculos dos
indices econdmico-financeiros, deverdo irrevogavelmente serem apresentados
conforme demonstragbes das férmulas proporcionadas neste Edital, assinados pelo
responsavel legal da empresa e por profissional contabil habilitado para tal, com a
indicagéo do seu nome e numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade —
CRC, bem como, declarando que se responsabilizam civil e criminalmente pelas
informacgodes prestadas.
5.2.5.3 JUSTIFICATIVA DOS INDICES: (art. 31, §5°, da Lei n° 8.666/1993)

e INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG): Medir a capacidade que a empresa tem para pagar
suas dividas a curto e a longo prazo, fazendo uso dos recursos disponiveis no ativo circulante
e no realizavel a longo prazo (capital circulante). E desejavel que este indice seja igual ou
superior a 1,00 i.e, indicando que, para cada R$ 1,00 (um real) de divida a curto prazo e a longo
prazo exista no minimo R$ 1,00 (um real) no ativo circulante mais realizagbes a longo prazo.

e INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC): Nos casos de solicitacdo de financiamentos e
também nos procedimentos licitatérios. E desejavel que este indice seja superior a 1,00, i.e,
indicando que para cada R$ 1,00 (um real) de divida a curto prazo, exista no minimo R$ 1,00
(um real) no ativo circulante.

e INDICE DE_ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET): Conforme a propria denominacéo, o indice
indica a finalidade de conhecer o grau de endividamento geral da licitante, em relagéo ao total
do patriménio liquido. Presume-se que, empresa excessivamente endividada, tera dificuldades
na obtencéo de novos recursos, sendo, portanto, desejavel que seu indice ndo ultrapasse 40%
de endividamento, em relagédo ao patriménio.

e ESCLARECIMENTOS: No cébmputo geral, os indices de liquidez retratam a situagao
financeira da empresa licitante, por ocasido do balangco patrimonial e respectivas
demonstragdes de resultado do ultimo exercicio social, i.e, se € boa ou mesmo satisfatéria, se
esta crescendo, qual a tendéncia da liquidez corrente para o proximo exercicio, tomando-se
como base apenas as variagdes dos ultimos balangos, etc.

5.2.5.4 As empresas que ndo atenderem as condigdes do subitem 5.2.5 do Edital, deverao
obrigatoriamente comprovar que detenha um capital social minimo ou patriménio
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liguido, superior ou igual a 10% (dez por cento), relativo ao valor estimado da contratagao,
respeitando a fracdo do que Ihe couber caso vencedor, devendo tal comprovacéo ser feita
através de certidao expedida pela Junta Comercial, relativa ao domicilio ou sede da
licitante; ato constitutivo ou estatuto em vigor e Ultima alteragdo subsequente, devidamente
registrado na Junta Comercial; ou ainda, Balango patrimonial e demonstragdes contabeis
do ultimo exercicio social. (art. 31, 8 3° da Lei n® 8.666/1993)

5.2.5.5 Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial, ou liquidacdo judicial,
conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execugao
patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de validade previsto
na propria certiddo, ou, na omissdo desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias
contados da data designada para a sessdo publica de abertura e recebimento dos
envelopes.

5.2.5.5.1 No caso de Certidao Positiva de Recuperacgdo Judicial, devera apresentar a
certidao emitida pela instancia judicial competente, certificando sua aptidao econdmica
e financeira para participar do presente procedimento licitatério. (Acorddo TCU n°
8.271/2011 — 22 Camara).

5.3. Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte. (Lei Complementar n°. 123/06)

5.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo em
certames licitatérios, deverao apresentar toda a documentagcdo exigida para efeito de
comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao.

a) Havendo alguma restrigdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, (a critério da
Administracdo Publica), para a regularizagéo da documentagao, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de certidao
negativa.

b) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, mesmo que contenham alguma
restricido documental FISCAL E TRABALHISTA, deverao apresentar todos os documentos
exigidos no edital e caso n&do apresente a documentagao, devera solicitar prazo para eventual
regularizacao.

c) A nao-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no §101, do art. 43, da Lei
Complementar n° 123/06 e alteragbes posteriores, implicara decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangbes previstas no art. 81, da Lei n° 8.666/93, sendo
facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao,
para assinatura do contrato ou outros instrumentos congéneres ou revogar a licitagao.

d) Se as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte desatender a habilitagdo pedida

quanto a Capacidade Juridica, Qualificagdo Técnica ou Qualificagao Econdmica, estara ipso
facto inabilitada.
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5.3.2. Aresponsabilidade pela declaragdo de enquadramento como Microempresa Individual,
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte é unica e exclusiva da licitante que, inclusive,
se sujeita a todas as consequéncias legais que possam advir de um enquadramento falso ou
erréneo.

5.4. As Certiddes que nao trouxerem o prazo de sua validade expresso s6 serdo aceitas se nao
tiver decorrido mais de 60 (sessenta) dias da data de sua emisséo.

5.5. Os documentos exigidos poderdo ser apresentados através de fotocdpias desde que
autenticadas por cartério ou membro da CPL, caso em que o licitante devera apresentar a copia a
ser autenticada acompanhada do original para exame, confrontagcao e posterior autenticagao.

5.6. Todos os documentos apresentados pelos licitantes seréo retidos pela CPL e obrigatoriamente
juntados aos autos do presente procedimento, sendo facultado aos licitantes fiscalizarem a
autenticidade formal e material dos documentos entregues uns pelos outros e, impugna-los,
querendo.

5.7. A Comissao Permanente de Licitacao podera exigir, a qualquer tempo que o licitante apresente
o original do documento a ela entregue, ainda que a copia apresentada esteja autenticada por
cartério, ndo podendo o Licitante escusar-se de exibi-lo.

5.8. O mesmo direito é conferido ao Sr. Prefeito na hipotese de entender necessario o exame de
documento ou documentos antes da homologacgéao e adjudicagao do objeto do presente certame.

5.9. A recusa do licitante a exibir o original de documento exigido na forma dos itens anteriores se
constituira em motivo bastante para a sua inabilitagao e, na hipétese de ja ter sido declarado
habilitado, na desclassificacdo da proposta que houver apresentado mesmo que ela tenha sido
proclamada vencedora e ja houver decorrido o prazo de recurso.

5.10. Nao serdo aceitos documentos com data de validade vencida (com exce¢édo dos documentos
de regularidade fiscal e trabalhista previsto para as Microempresas e empresas de pequeno porte,
previsto na LC n°123/06 e alteragdes posteriores). Os documentos que nao tragam seus prazos de
validade expresso, s6 serdo aceitos desde que n&o ultrapasse o prazo de 60 (sessenta) dias, da
data de emissao.

5.11. Sob pena de inabilitacdo os documentos apresentados deverado estar em nome da licitante
responsavel pelo Contrato/execucdo com o numero do CNPJ/MF e enderego respectivo.

5.11.1. Se a licitante responsavel pelo Contrato/execucao for a matriz, todos os documentos
deverao estar em nome desta, aplicando-se a mesma regra quando se tratar de filial.

5.11.2. Os documentos que constarem expressamente que sdo validos para todos os
estabelecimentos, matriz e filiais, ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da
empresa, serdo aceitos pela Comissdo independentemente da inscricdo do CNPJ/MF da
licitante, para efeito de julgamento.
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5.11.3. O CNPJ que constar na documentacao apresentada pela licitante para sua habilitagao
sera obrigatoriamente, o mesmo a receber a Nota de Empenho e a emitir a Nota Fiscal e/ou
Fatura correspondentes a execugao dos servigos, bem como alvo da liquidagao da despesa.

6. DO CONTEUDO DA PROPOSTA (ENVELOPE 02):

6.1. A proposta devera ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e conter
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de desclassificagao:

6.1.1. Indicacdo da Empresa: razéo social, endere¢co completo, carimbo padronizado do
CNPJ e Inscricéao Estadual;

6.1.2. Data, assinatura e nome completo do representante legal da empresa,

6.1.3. Demonstrativo da composicdo do BDI (Bonificagdo de Despesas Indiretas),
detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual. A empresa devera
apresentar em _sua proposta as sequintes informacdes (Conforme cumprimento do
Orcamento Geral da Unido, do art. 7°, Paragrafo 2° inciso Il da Lei No 8666/93 e c/c
Sumula TCU No 258):

a) Planilha de quantidades e precos, de acordo com o Anexo Il (Proposta de Preco) desta
Tomada de Precgos, incluindo todas as despesas inerentes aos servigos, indicando os pregos
unitarios, para todos os servigos relacionados na referida planilha, os subtotais, preco total,
bem como o detalhamento do BDI (Bonificacdo de Despesas Indiretas), bem como o valor
total da proposta, os quais deverdo, precedido da virgula que segue a unidade centavos, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas por representante da empresa, com afixagao de
carimbo do CNPJ, rubricada em todas as suas vias e devera ser acompanhada do
Cronograma Fisico Financeiro - Anexo V e da Proposta de Preco - Anexo l;

b) A estimativa utilizada para nortear a presente licitagao leva como base o percentual de
BDI de 28,82%. (Vinte e oito virgula oitenta e dois por cento), alcangado apds estudo
técnico, observando as particularidades da execugdo do objeto e as faixas aceitaveis
estabelecidas através do Acérdao n. 2622/2013 — Plenario do Tribunal de Contas da Unio.

¢) Declaracdo comprometendo-se, caso seja vencedora da presente licitagcdo, utilizar na
obra, material de primeira qualidade, bem como qualquer tipo de equipamento necessario a
perfeita execugao, no instante em que forem solicitados, sem nenhum 6nus adicional ao
Municipio de PORTO MURTINHO /MS.

d) Cronograma fisico financeiro, para execuc¢éo da obra e servicos (ANEXO V);

e) Condi¢Oes de Pagamento: que devera ser de acordo com o Cronograma por periodo
constante no subitem 11.1, deste edital.

f) Prazo para execucdo da obra, conforme segue: que devera ser de 06 (seis) meses,

contados da data de expedigao da Ordem de Inicio de Servi¢os, devidamente equacionado
em cronograma fisico financeiro;
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g) Validade da Proposta; NAO PODERA SER INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS DA
ABERTURA DA MESMA. No caso de omissdo do prazo de validade, a Comisséao
Permanente de Licitacdo considerara que o mesmo sera de 60 (sessenta) dias.

6.1.4. Os valores apresentados deverdo conter no maximo 02 (duas) casas decimais
apos avirgula (em caso de ndo observancia destaregra, 0os nidmeros que ultrapassarem
a 22 casa decimal serdo desconsiderados.

a) Entre os valores unitarios e os totais resultantes de erros de multiplicagdo e quantidades
por valores unitarios prevaleceréo os valores unitarios e o valor total corrigido;

b) Entre os valores dos subtotais e os totais, resultantes de erros de adi¢ao prevalecerao os
valores dos subtotais corrigindo o valor total.

6.2. Nao serao consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer
das disposicoes deste Edital, bem como aquelas manifestadamente inexequiveis, presumindo-se
como tais, as que contiverem pregos irrisérios ou excessivos.

6.3. As propostas deverao ser apresentadas através do formulario anexo ao presente Edital, com
assinatura devidamente identificada, observando-se ainda, o disposto no subitem 6.4 e 6.5.

6.4. Sera(ao) desclassificada(s) a(s) proposta(s), que:

6.4.1. ndo atender as exigéncias deste instrumento, bem como a que alterar a especificagao
da proposta; ou

6.4.2. apresentar qualquer preco unitario ou global superior ao correspondente prego previsto
pela Administracdo Municipal em sua estimativa de custos; ou

6.4.3. apresentar precos unitarios e/ou total inexequiveis, quando comparados com as
estimativas de custos elaboradas pela Administracdo Municipal; ou

6.4.4. que ofertarem alternativas, sera desclassificado.

6.5. Consideram-se manifestamente inexequiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a
70% (setenta por cento) do menor, dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor or¢ado pela Administragdo Municipal, ou
b) valor orgado pela Administragao Municipal.

6.5.1. Os licitantes classificados, cujo valor previsto na proposta for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do subitem acima, sera exigida,
para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no § 1° do art. 56, da Lei 8.666/93, igual a diferenca entre 80% (oitenta por cento)

do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” e o valor da correspondente proposta.

7. DO CRITERIO DE JULGAMENTO:
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7.1. O julgamento do mérito sera efetuado de conformidade com o que dispde os artigos 44 e 45 da
Lei Federal n° 8.666/93, que adotara como critério o de “MENOR PRECO GLOBAL".

7.2. A Comissao de Licitacao ira atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de
licitacao, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, em atendimento
ao disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 de margo de 2010.

7.3. Em caso de absoluta igualdade de condi¢des entre duas ou mais propostas, (ndo estando
dentro das obrigagdes da Lei n° 123/06 e alteragdes posteriores) a classificagdo se fara por sorteio
em ato publico, para qual todos os licitantes serdao convocados, conforme dispde o Paragrafo 2° do
Artigo 45 da Lei Federal n°® 8.666/93.

7.4 — Na hip6tese de empate entre empresas comuns € microempresas e/ou empresas de pequeno
porte, a situagéo ensejara a aplicagéo das disposi¢des previstas na Lei Complementar n(]1 123/06
e alteragdes posteriores.

7.4.1 Entende-se por empate a situagdo em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e/ou empresas de pequenos portes apresente propostas com intervalos iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada (caso essa seja
proposi¢cao de uma empresa comum).

7.4.2 As Microempresas e empresas de pequeno porte conforme subitem 7.4.1, podera ofertar
nova proposta de precgos inferior a proposta inicialmente vencedora, situacdo em que sera
considerada vencedora do certame.

7.4.3 Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, serao
convocadas as empresas remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do
subitem;

7.4.4, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

7.4.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.4.1, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.4.6. Na hipotese da ndo-contratagdo nos termos previstos no subitem 7.4.1, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.4.6.1 Caso a microempresa e/ou empresa de pequeno porte nao esteja presente
durante o certame, a Comissdo Permanente de Licitagdo suspendera a sessao,
constando em ata todos os atos realizadas, registrando em ordem classificatéria todas as
empresas e respectivos valores e marcara uma nova data e horario para abertura de uma
nova sessao publica, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, sendo a mesma devera
ser notificada por escrito via correio, para que apresente nova proposta.
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7.4.6.2 Na data marcada a empresa devera entregar a nova proposta, datilografada ou
equivalente, em papel timbrado da empresa, devidamente assinada, carimbada e
acondicionada em envelope devidamente identificado e lacrado, enderegcada a Comissao
de Licitacao, devendo ser respeitado a data e horario estabelecido na notificagdo, sob
pena de preclusdo. Caso em que sera aplicado o disposto no subitem 7.4.3.

7.6. Havendo divergéncias entre os valores unitarios e totais, prevalecera o primeiro, sendo que o
total e/ou por global sera devidamente retificado pela Comisséo.

8. DO LOCAL E HORARIO PARA INFORMACAO:

8.1. Os interessados que tiverem duvidas de carater legal ou técnico na interpretacao deste Edital
ou quaisquer outras a ele relacionados, deverao dirigir-se ao Presidente da Comissdo Permanente
de Licitagdo em peticao escrita, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas do horario
fixado no predmbulo deste Edital, sob protocolo desta Prefeitura ou através do
email:licitacao@portomurtinho.ms.gov.br durante o horario de expediente.

8.2. As duvidas que surgirem, em qualquer fase do procedimento licitatério, serdo dirimidas pela
Comissao Permanente de Licitacdo, observados os preceitos legais pertinentes.

9. DA GARANTIA DA EXECU(;AO DO CONTRATO
9.1. A titulo de garantia de execugéao dos servigos, a adjudicada devera efetuar no ato da Emissao

da Ordem de Inicio de Servigo, caug¢ao na tesouraria da Prefeitura, no valor correspondente a 2,00%
(dois por cento) do valor previsto da obra.

9.2 - A caucao podera ser efetuada em moeda corrente do Pais, Fianga Bancaria, Titulo da Divida
Publica ou Seguro Garantia.

9.3 - A caugao realizada através de Fianga Bancaria ou Seguro Garantia sera recusada quando
fixar condigbes incompativeis com este Edital, ou contiverem clausulas conflitantes com a legislagao

que rege a presente Licitagao.

9.4 - O valor caucionado somente sera levantado na assinatura do Termo de Recebimento Definitivo
de cada frente de servigo.

9.5 - No caso de rescisdo contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela firma
contratada nao sera devolvida a caugdo que sera apropriada pela prefeitura sob titulo de
“Indenizacao e Restituicao”.

9.6 - E vedada a substituicdo dos valores caucionados sobre os quais nao incidiréo juros.

10. DO CONTRATO:

10.1. Transcorrido o prazo recursal previsto em lei ou havendo desisténcia expressa das licitantes,
0 processo licitatorio sera encaminhado pela Comissao Permanente de Licitagdo a autoridade
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competente para fins de deliberacdo quanto a homologagédo do certame e a adjudicacédo de seu
objeto a licitante vencedora.

10.2. A autoridade superior ou o proprio ordenador de despesas se reserva no direito de néo
homologar ou revogar o presente processo, por razées de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentagao escrita.

10.3. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo, a serem firmadas entre a Prefeitura e a licitante
vencedora, serao formalizadas através de Contrato, observando-se as condicbes estabelecidas
neste Edital, seus Anexos, na legislagdo vigente e na proposta do licitante vencedor.

10.4. A Prefeitura convocara formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da publicagdo da homologagao do
resultado.

10.5. O prazo estipulado no subitem 10.4 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado
aceito pela Prefeitura.

10.6. Para as demais empresas, quando a convocada e a mesma nao assinar o Contrato no prazo
e condicOes estabelecidas neste Edital, a Prefeitura devera convidar as demais proponentes
classificadas, seguindo a ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condigdes propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitagdo independentemente da
cominagao do art. 81 da Lei n° 8.666/93.

10.7. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos ou supressodes que se fizerem nos servigos até o limite de 25% do valor inicial atualizado
do Contrato.

11. DAS SANCOES/MULTAS:

11.1. Homologada a licitagdo, a licitante vencedora sera convocada para assinar o Contrato,
devendo para tanto, comparecer no Departamento de Licitagdo do Municipio de Porto Murtinho, no
prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas da convocacgao por escrito, via correio, “fac-simile” ou
“email” no endereco eletrénico, constante no cadastro da vencedora junto a Prefeitura Municipal de
Porto Murtinho — MS, desde que confirmado o recebimento.

11.2 — Pelo descumprimento total da obrigagdo assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor
em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo
estabelecido, ressalvado os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficara a
licitante, a juizo da Administracao, sujeita as seguintes penalidades:

| — Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
Il — Cancelamento do preco registrado;

Il — Suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracao pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
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11.3 — As sanc¢des previstas nos incisos anteriores poderdo ser aplicadas cumulativamente.
11.4 — Por atraso injustificado na execugao do contrato:

| — Multa moratéria de 1% (um por cento), por dia util, sobre o valor da prestacédo em atraso,
até o décimo dia;

Il — Rescisao unilateral do contrato apds o décimo dia de atraso e,
Il — Cancelamento do preco registrado;

11.5 — Por inexecugéo total ou execugao irregular do contrato de fornecimento ou de prestagéo de
Servicgo:

| — Adverténcia, por escrito, nas faltas leves;

[l — Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente a parte nao cumprida ou da
totalidade do fornecimento ou servigo ndo executado pelo fornecedor;

Il — Suspensao temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracao por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

11.6 — A penalidade de multa, estabelecida no subitem 11.4 inciso I, podera ser aplicada juntamente
com as sangdes previstas no subitem 11.4 inciso |, Ill e IV, sem prejuizo da rescisao unilateral do
instrumento de ajuste por qualquer das hipoteses prescritas nos artigos 77 a 80, da Lei n°. 8.666/93
e alteracdes posteriores;

11.7 — Fica garantida a licitante o direito a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados da notificagdo ou publicagédo do ato;

11.8 — A penalidade estabelecida no subitem 11.4 inciso IV é de competéncia exclusiva da
autoridade maxima da Administragao Publica, facultada a ampla defesa, podendo a reabilitagao ser
concedida mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o prazo de 02
(dois) anos da aplicagao da sangao;

11.9 — Os valores apurados a titulo de multa serao retidos quando da realizacdo do pagamento a
CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderao ser cobrados administrativa ou judicialmente,

apos notificacao.

11.10 — O valor da multa aplicada devera ser recolhido a tesouraria da Prefeitura Municipal de Porto
Murtinho, dentro do prazo de 03 (trés) dias uteis, apds a respectiva notificacao.
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11.11 — As multas e outras sangbes aplicadas s6 poderao ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito devidamente justificado.

11.12 — As sangdes aqui previstas serdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

12. DO RECURSO ORCAMENTARIO:

12.1. As despesas decorrentes da execugado do presente Edital correrdo por conta da Dotacao
Orgamentaria:

Orgéo: 07 — SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

Funcional: 23.695.0008 — Turismo

Projeto/Atividade: 2.066 — Desenvolvimento do Turismo Local

Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.500 (0500) — OBRAS E INSTALACOES.

Cédigo reduzido: 000169

12.2. O valor maximo estimado para esta Tomada de Prego é de R$ 776.813,47 (Setecentos e
setenta e seis mil, oitocentos e treze reais e quarenta sete centavos).

13. FORMA DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

13.1 — O servigo realizado sera objeto de avaliagao, procedidas e assinadas pelo Engenheiro Fiscal
designado pelo Secretario Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econémico cujo valor
sera obtido pela soma dos produtos dos quantitativos acumulados de servigos executados, pelos
respectivos precos unitarios contratados, deduzido o valor acumulado dos servicos com Avaliagao
anterior.

13.2 — A Prefeitura Municipal de Porto Murtinho-MS, pagard a contratada, pelos servigos
contratados e executados, os precos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente
estabelecido que os precos unitarios incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugcao
dos servicos, de acordo com as condigcdes previstas nas Especificacoes e nas Normas indicadas
neste Edital e demais documentos da licitagdo, constituindo assim sua unica remuneragao pelos
trabalhos contratados e executados.

13.3 — Seréa observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data
da emissao do Atestado de Execucao dos Servicos, que equivale ao correspondente aceite na nota
fiscal ou fatura recebida pela Prefeitura Municipal de porto Murtinho-MS, devidamente
acompanhada com a planilha de medi¢do dos servicos executados assinado pelo engenheiro e
fiscal de contrato nomeado pela Prefeitura.

13.4 A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da
empresa informando a Agencia Bancaria e o nimero da Conta a ser depositado o pagamento, bem
como, devolver a Ordem de Fornecimento original enviada pela Geréncia Solicitante dos produtos.
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Nao sera aceita a emissao de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas.

13.5 A Nota Fiscal devera ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com o
mesmo numero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo e das propostas
de precgos, bem como da Nota de Empenho;

13.6 Em caso de devolugao da Nota Fiscal para corregao, o prazo para pagamento passara a fluir
apo6s a sua reapresentacao.

13.7 O pagamento s6 sera efetuado apds a comprovagéao pela contratada de que se encontra em
dia com suas obrigagdes para com o sistema de seguridade social, mediante apresentacio das
Certiddes Negativas de Débito, Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, FGTS.

13.8 Como condi¢cao de pagamento e sob pena de retencao dos valores devidos, a CONTRATADA
devera apresentar a CONTRATANTE, mensalmente, junto com a fatura de servigos executados,
folha de pagamento relacionando todos os envolvidos na prestacdo de servigos dos seguintes
documentos quitados: Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
Guia de Informagbes a Previdéncia Social (GFIP) e Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
(GRPS).

13.9 — Os pagamentos seréo feitos através de depdsitos em conta corrente da Contratada, e cada
pagamento correspondera a medigao Provisoria/Final, ou Avaliagao dos servigos executados.

13.10 — Caso haja necessidade de execucao de servigos cujos pre¢os unitarios ndo constem na
relagcdo dos servigos contratados, os mesmos deverdao ser compostos mediante acordo entre as
partes.

13.10.1 — Qualquer aumento de quantitativos, em relagdo aos previstos na proposta, devera ser
previamente justificado e aprovado pela Fiscalizagéo, e alterado através de Termo Aditivo
firmado entre as partes.

13.11- Para liberagdo e pagamento da 1?2 (primeira) fatura a contratada devera apresentar as
respectivas ART’s (Anotacédo de Responsabilidade Técnica) de projeto e de execucdo de
servi¢cos, conforme o caso, bem como a matricula da obra no Sistema Nacional de
Seguridade Social (INSS).

13.12 — Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
a) — Provisoriamente pela Fiscalizacao, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado
pelas partes, que sera precedido da elaboracdo da Medicdo Final ou Medi¢ao Unica;

b) — Definitivamente pela Fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado
pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou de vistoria que comprove o integral
cumprimento objeto, de acordo com os Termos Contratuais.
13.13 — O Municipio rejeitara, no todo ou em parte, obra ou servico, se em desacordo com 0
contrato.

14. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E REAJUSTE
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14.1. O valor pactuado podera ser revisto mediante solicitagdo da contratada com vistas a
manutencao do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, Il,“d”, da Lei
8.666/93;

14.1.1. As eventuais solicitagdes deverao fazer-se acompanhar de comprovagao da superveniéncia
do fato imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, bem como de
demonstragao analitica de seu impacto nos custos do Contrato.

14.2. Os valores inicialmente contratados poderéo ser reajustados, apds decorridos 12 (doze)
meses, contados da data da apresentacado das propostas, por meio do IPCA.

15. DOS PRAZOS E VIGENCIA:

15.1. Na contagem do prazo estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o
dia do vencimento.

15.2. Os prazos se inicial e vencem em dia Util e de expediente da Prefeitura Municipal de Porto
Murtinho/MS;

15.3. O Municipio convocara a Licitante vencedora para a assinatura do Contrato, que devera ser
celebrado no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da convocagao.

15.4. O prazo para inicio dos trabalhos sera APOS A APROVACAO DO PROCEDIMENTO
LICITATORIO, mediante emiss&o da Ordem de Inicio de Servico, vinculada a apresentagdo da ART
por parte da empresa vencedora, referente a responsabilidade técnica pela execug¢ao dos servigos.

15.5. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato.
15.5.1. Sempre que houver necessidade de alteragdo do Cronograma de Desembolso
maximo, face a disponibilidade de recursos financeiros, devera ser modificado também o
Cronograma fisico e financeiro, a fim de adequa-lo ao novo Cronograma de desembolso
maximo.

16. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCESSAMENTO DO CERTAME:

16.1. Os envelopes serdo recebidos e abertos em sessio publica, no dia e horario fixados no
preambulo deste instrumento, pelos integrantes da Comissao Permanente de Licitacao;

16.2. Antes da abertura dos respectivos envelopes, a Comissao verificara se os mesmos atendem
as condi¢des Editalicias;

16.3. A abertura iniciar-se-a pelos envelopes n° 01 contendo a documentacao;

16.4. O conteudo do Envelope n° 01 sera analisado pelos integrantes da Comissdao Permanente de
Licitacao e interessados e, em seguida rubricados por todos os presentes;
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16.5. A Comissao julgara inabilitada a empresa que deixar de atender quaisquer dos requisitos
constantes no item 5 e seus respectivos subitens, observando o subitem 4.8, ou atendé-los de forma
incompleta ou incorreta;

16.6. Se ocorrer a suspensao da reunido para julgamento e a mesma nao puder ser realizada no
dia, sera marcada a data da divulgacao do resultado pela Comissao Permanente de Licitagdo e
publicado na Imprensa Oficial para conhecimento de todos os participantes;

16.7. Promulgado o resultado final da fase de habilitacdo, a Comissao procedera a abertura do
envelope n° 02, apenas dos licitantes habilitados, devendo observar os subitens 4.7 e 4.8, desde
que todos os presentes desistam expressamente da interposigdo de recursos, ou apds o decurso
do prazo recursal;

16.8. Abertos os envelopes n°® 02, os seus conteudos serdao analisados e apds, seréo rubricados
por todos os presentes;

16.9. As propostas contidas nos envelopes n° 02, serdo examinadas e rubricadas pelos membros
da Comissdao Permanente de Licitagdo bem como pelas proponentes ou seus representantes
presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos pregos ofertados;

16.10. A classificagdo ou desclassificacao dos licitantes podera ser efetuada nesta mesma reuniao
ou em outra a ser marcada de plano pela Comissao para divulgagdo do resultado, para fins de
eventuais interposicdes de recursos.

16.11. O ndo comparecimento de qualquer dos participantes na reunidao em que sera tornado
publico o resultado da classificagao, ndao impedira que ela se realize, ndo cabendo ao ausente direito
de reclamacao de qualquer natureza, uma vez que a Comissdo considerara sua auséncia em
concordancia expressa quanto as decisdes nela tomadas, ocasido em que sera aberto o prazo
recursal na forma da lei.

16.12. No processo de julgamento das propostas, a Comissao desclassificara a licitante que deixar
de atender quaisquer requisitos fixados no item 5 do instrumento licitatério, ou atendé-los de forma
incompleta ou incorreta, sem prejuizo que dispde o item 6.

16.13. Além das atribuicbes mencionadas nos subitens acima, a Comissao podera ainda:

16.13.1. Habilitar os licitantes ou classificar propostas, que contenham omissbes ou
irregularidades formais, desde que tais omissdes ou irregularidades sejam irrelevantes e nao
causem prejuizos a Administragdo ou aos concorrentes;

16.13.2. Promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do
processo licitatorio, ficando vedada a inclusao posterior de documento ou informagao que
deveria constar originalmente da proposta;

16.13.3. Solicitar técnicos para subsidia-la no julgamento da licitagao.
16.14. Os envelopes contendo as propostas dos licitantes considerados inabilitados seréo
devolvidos fechados e rubricados pela Comissdo, mediante protocolo, apds julgados todos os
recursos interpostos, bem como, exauridos os prazos recursais;
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16.15. Em todas as reunides realizadas pela Comissao serao lavradas Atas, que conterdo as
anotagdes relativas aos principais fatos e atos praticados. A ata sera assinada pelos presentes;

16.16. Decorrido o prazo para interposicao de recursos ou julgado o recurso interposto a Comissao
de Licitagao, encaminhara os autos para a homologacgao e adjudicagéo do Secretario Municipal de
Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econdmico, e sera divulgado no Diario Oficial do Municipio.

17 — RECURSOS ADMINISTRATIVOS — IMPUGNACOES

17.1 — Todo cidadé&o é parte legitima para impugnar o presente Edital por irregularidade, devendo,
para tanto, formalizar, no setor de Protocolo o pedido até 05 (cinco) dias Uteis antes da data de
abertura dos envelopes de habilitagdo, no horario das 07:30h as 17:30h na Prefeitura Municipal
de Porto Murtinho, sito a Rua Pedro Celestino, s/n, Centro, nesta cidade

17.2 - O licitante que ndo impugnar o edital até o segundo dia util que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitacao decaird do direito de impugnar os termos do mesmo perante a
administracdo, devendo, mesmo, protocolar, no setor de Protocolo a impugnag¢ao no horario das
07h as 17h na Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, sito a Rua Pedro Celestino, s/n, Centro, nesta
cidade ou através do e-mail:licitacao@portomurtinho.ms.gov.br

17.2.1 — A impugnacgéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do
processo licitatério até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

17.3 — Podera ser interposto recurso administrativo dos atos da Administragédo, nos termos do artigo
109 da Lei 8.666/93 e alteragbes posteriores.

18 — FISCALIZACAO

18.1 — O acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto desta Licitagdo serao exercidos por meio de
um representante (denominado Fiscal), designado pela CONTRATANTE, ao qual compete
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugéo do servigo, bem como dirimir e desembaracar
quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a
CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei n°® 8.666/1993, e suas alteracoes.

18.2 — Cabe a CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer
exigéncias do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto desta licitagdo, sem que disso decorra
qualquer dnus extra para a CONTRATANTE.

18.3 — Se, no ato do recebimento, constatar-se que os equipamentos foram instalados em
desacordo com a proposta, fora de especificacdo, incompletos ou com sinais de deterioragao, a
mesma sera comunicada por escrito da irregularidade, tendo assim a contratada, que providenciar
a sua substituicao imediatamente, a partir da comunicagao escrita, feita pelo fiscal.

18.4 — Uma vez efetuada a entrega da medigao, iniciar-se-a etapa que compreendera a verificacdo

de acordo com as especificagdes técnicas descritas neste Edital com o objeto discriminado na
Medicao.
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18.5 — As decisOes e providéncias que ultrapassem a competéncia do Fiscal serdo encaminhadas
a autoridade competente da CONTRATANTE para adogado das medidas convenientes, consoante
disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

18.6 — A acao do fiscal ndo exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

19. DISPOSICOES GERAIS:

19.1. O acolhimento para exame das propostas e a sua classificagao, ndo gera direito adquirido ao
autor de qualquer delas na adjudicagcao da obra que constitui o seu objeto;

19.2. O Prefeito Municipal podera, até a homologagao do procedimento, revogar a presente licitagao
por razao de interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, sem direito a indenizagéo ou ressarcimento aos
licitantes, ou ainda, proceder a anulagdo da mesma quando incidir ilegalidade no procedimento
licitatério, mediante despacho fundamentado.

19.3. Os recursos relativos a este Edital somente poderao ser interpostos dentro do prazo constante
nos paragrafos primeiro e segundo do art. 41, da Lei Federal n° 8.666/93.

19.4. Os recursos referentes a adjudicagao, deverao ser interpostos dentro do prazo previsto no art.
109, da Lei Federal n° 8.666/93.

19.5. Os modelos sugeridos foram inseridos com o intuito de padronizar as informacdes
apresentadas, facilitar os trabalhos de analise e julgamento pela Comissao Permanente de Licitagao
e evitar que as licitantes sejam inabilitadas ou desclassificadas em razao de falhas ou insuficiéncia
nas informagdes indicadas. Caso sejam apresentados documentos em formatacgao diversa, estes
deverado contemplar as informagdes minimas necessarias a comprovacio das exigéncias para
efeitos de habilitacdo das licitantes e classificagao das propostas.

19.6. Nao sera permitida que o proponente faga retificacbes e cancelamentos de pregcos ou
alteracdes nas condi¢cdes estipuladas, uma vez abertas a proposta.

19.7. Apd6s a homologacao e adjudicacéo desta licitacdo, ndo sera permitido ao licitante declarado
vencedor, apresentar desisténcia da proposta, ficando o mesmo, sujeito as penalidades contidas
neste Edital e as demais previstas na legislagao pertinente.

20 - FORO

20.1 — As questdes decorrentes da execucdo deste Edital que n&o possam ser dirimidas
administrativamente serdo processadas e julgadas pela justica comum, no Foro desta cidade de
Porto Murtinho/MS, com exclusado de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

PORTO MURTINHO - MS, 11 de agosto de 2023.

JULIO CESAR CORREA JUNIOR
PRESIDENTE DA CPL.
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ANEXO | — MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ...,
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
XXXXXXXXXX MUNICIPAL DE ................ E A
EMPRESA ...
| - CONTRATANTES: "MUNICIPIO DE ................. , Pessoa Juridica de Direito Publico Interno,
COM SEAE A .coevveeieeeeee e, , inscrita no CGC/MF sob 0 nO. .....cccevvvviiiineeen. doravante
denominada CONTRATANTE e a
1150 0 1= TR

- REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o(a) Sr(a) XXXXXXXX Municipal,

Sr(@)eeeeeeeeeeiiiiiee brasileiro, casado, residente e domiciliadoa Rua ................. I o no Bairro
.................... nesta cidade, portador AORG N.% ....cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicee € ettt € @
CONTRATADA O ST e, residente e domiciliado a Rua ................. , N
no Bairro ... nesta cidade, portador do RG n.° ... e

Il - DA AUTORIZACAO E LICITACAO: O presente Contrato é celebrado em decorréncia da
autorizacdo do Sr. Secretario Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econdmico,
exarada em despacho constante do Processo Administrativo n.° xxx/2023, gerado pela Tomada de
Precos n° xxx/2023, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele
estivesse contido.

IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas clausulas e condi¢cdes nele
contidos, pela Lei Federal no. 8.666/93 e suas posteriores alteracoes.

V - REGIME DE EXECUCAO: O presente Contrato sera executado por administrac&o indireta, pelo
regime de empreitada por preco global

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto a Contratacdo de empresa especializada para Construcdo e
Urbanizacdo do Porto Geral, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha
Orcamentaria, parte integrante deste instrumento.

1.2 A execugdo dos servigos sera processada conforme: Especificacbes Técnicas, Memorial
Descritivo, Planta, Cronograma Fisico-Financeiro e Minuta de Contrato, constantes nos anexos
deste Edital e ndo podera ser alterado, podendo o proponente oferecer esclarecimento a Comissao
Permanente de Licitacdo, por meio de carta, que anexara a proposta.

CLAUSULA SEGUNDA — DA NATUREZA E FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS
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2.1 — Durante a vigéncia do contrato e sem qualquer 6nus para a Contratante, a Contratada devera
colocar a disposicdo para apoio a fiscalizagdo, mao-de-obra especializada para execucgdo do
controle tecnoldgico, topografico e geométrico das obras e do que se fizer necessario para a perfeita
execucao do objeto contratado.

2.2 — Todo pessoal da contratada devera possuir habilitacdo e experiéncia para executar
adequadamente os servigos que lhes forem atribuidos.

2.3 — Qualquer operario ou empregado da empresa contratada, que na opinido da fiscalizagdo nao
executar o seu trabalho de maneira correta e adequada devera, mediante solicitacdo por escrito da
fiscalizacao, ser afastado imediatamente.

2.4 — Todos os equipamentos usados deverao ser adequados de modo a atender as exigéncias dos
servicos e produzir a qualidade satisfatéria dos mesmos. A fiscalizagdo podera ordenar remogao e
exigir a substituicdo de qualquer equipamento nao satisfatorio.

2.5 — Sera de inteira responsabilidade da empresa Contratada, a perfeita execugcéo dos servicos,
tais como: materiais, equipamentos, mdo — de — obra, seguranga, vigia, obrigacdes sociais, taxas,
emolumentos, placas exigidas pelos 6rgaos fiscalizadores do Estado do Mato Grosso do Sul e 6rgao
convenente e registros no CREA ou CAU.

2.6 — A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos
serao da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promocao de readequacgbes, sempre
que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugao do objeto contratado e
exercer a fiscalizagao sobre o Contrato de Execucgao ou Fornecimento.

2.7 — Apos o recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos, a empresa contratada devera
apresentar ART de execucdo dos servicos e encaminha-lo a Secretaria de infraestrutura da
Prefeitura de Porto Murtinho/MS, para que seja anexado ao processo administrativo
correspondente.

2.8 — Os servigos serdao considerados concluidos somente apds a execucado de todos os reparos
solicitados pela fiscalizacdo, a limpeza da obra e o seu recebimento definitivo pela Secretaria de
Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho/MS.

29 — A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo pelo Municipio em nada restringem a
responsabilidade, unica, integral e exclusiva da licitante vencedora no que concede a execugéo do
objeto do contrato.

2.10 — Sera de inteira responsabilidade de a empresa Contratada prover meios de seguranga para
os operarios, equipe de fiscalizacido e visitantes credenciados pelo Municipio, no ambiente onde
sera realizado o servigo.

2.11 — Os servigos que apresentarem defeitos de execugdo ou mostrarem qualidade duvidosa
deverao ser refeitos a expensas da Contratada.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DAS PARTES
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3.1. Além daquelas decorrentes da lei e previstas no memorial descritivo — Anexo Ill, sdo obrigagdes
da CONTRATANTE:

3.1.1 Exercer a fiscalizagdo da execugao do objeto licitado;
3.1.2 Tomar todas as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais;
3.1.3 Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste termo;

3.1.4 Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execugédo pela CONTRATADA, dando-lhe
acesso e promovendo o bom atendimento entre seus funcionarios e empregados da contratada,
cumprindo com as obrigagdes preestabelecidas;

3.1.5 Comunicar por escrito a CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada;

3.1.6 Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a instituicdo e se as especificacoes
sdo as mesmas descritas neste Termo de Referéncia;

3.1.7 Comunicar por escrito a CONTRATADA o nao recebimento do objeto/nao prestacao do servigo,
apontando as razdes de sua n&o adequagao aos termos contratuais;

3.1.8 A Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre o cumprimento das
especificagbes e condi¢cdes deste objeto;

3.1.9 O recebimento do objeto deste termo sera provisério, para posterior verificagdo, da sua
conformidade com as especificacdes e da proposta pela area técnica competente, garantindo sua
conformidade com o objeto licitado.

3.2. Além daquelas decorrentes da lei e previstas no memorial descritivo — Anexo lll, sdo obrigacdes
da CONTRATADA:

3.2.1. Obedecer as especificagdes constantes no Projeto Arquiteténico, Memorial Descritivo,
Planilha Orcamentaria, partes integrantes deste instrumento, conforme especificagcbes minimas
constate no Termo de Referéncia;

3.2.2 Apds a Ordem de Servico, é de responsabilidade exclusiva e obrigatéria da contratada fazer
o Cadastro Nacional de Obras (CNO);

3.2.3. A contratada devera informar/notificar ao Setor de Contratos da Prefeitura Municipal de Porto
Murtinho (MS), através de Oficio protocolado, com 15 (quinze) dias de antecedéncia, do término da
Ordem de Servigo quanto do Contrato vigente, ambas notificagbes de responsabilidade exclusiva
da contratada;

3.2.4 Responsabilizar-se pela entrega da execug¢do dos servicos, ressaltando que todas as
despesas de transporte e outras necessarias ao cumprimento de suas obrigacbes serdo de
responsabilidade da contratada;

3.2.5. Executar os servicos dentro do prazo estipulado;
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3.2.6. O retardamento na entrega da execucao dos servigcos nao justificado considerar-se-a como
infracdo contratual,

3.2.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo Publica ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagao ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado;

3.2.8. Manter com a contratante relagédo formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais
motivados pela urgéncia, que deverao ser de imediato, confirmados por escrito;

3.2.9. Arcar com todos os 6nus e encargos decorrentes da execugcdo do objeto do contrato,
compreendidos todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os
previdenciarios e fiscais, tais como imposto ou taxas, custo de deslocamento necessario ao
fornecimento dos bens deste termo;

3.2.10. Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas no edital de licitagao,
consoante o que preceitua o inciso XllI, do Artigo 55, da Lei Federal n° 8.666/93, atualizada;

3.2.11. Aceitar nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do § 1° do art.
65, da Lei n°. 8.666/93 e alteragdes, sob pena das sangdes cabiveis e facultativas nas demais
situacdes.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL:

41. O valor total estabelecido para o presente Contrato é de R$ XXXxxxxx
(XXX

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

5.1 — O servico realizado sera objeto de avaliagdo, procedidas e assinadas pelo Engenheiro Fiscal
designado pelo Secretario Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econdmico, cujo valor
sera obtido pela soma dos produtos dos quantitativos acumulados de servigos executados, pelos
respectivos precos unitarios contratados, deduzido o valor acumulado dos servigcos com Avaliagao
anterior.

5.2 — A Prefeitura Municipal de Porto Murtinho-MS, pagara a contratada, pelos servigos contratados
e executados, os precos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que
0s precos unitarios incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugao dos servicos, de
acordo com as condi¢bes previstas nas Especificagdes e nas Normas indicadas neste Edital e
demais documentos da licitagdo, constituindo assim sua Unica remuneracdo pelos trabalhos
contratados e executados.

5.3 — Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da
emissao do Atestado de Execugao dos Servigos, que equivale ao correspondente aceite na nota
fiscal ou fatura recebida pela Prefeitura Municipal de porto Murtinho-MS, devidamente
acompanhada com a planilha de medi¢do dos servigos executados assinado pelo engenheiro e
fiscal de contrato nomeado pela Prefeitura.
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5.4 A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da empresa
informando a Agencia Bancaria e o nimero da Conta a ser depositado o pagamento, bem como,
devolver a Ordem de Fornecimento original enviada pela Geréncia Solicitante dos produtos. Nao
sera aceita a emissao de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas.

5.5 A Nota Fiscal devera ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com o
mesmo numero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo e das propostas
de precgos, bem como da Nota de Empenho;

5.6 Em caso de devolugado da Nota Fiscal para correcéo, o prazo para pagamento passara a fluir
apo6s a sua reapresentacao.

5.7 O pagamento so sera efetuado apds a comprovacao pela contratada de que se encontra em dia
com suas obrigacbes para com o sistema de seguridade social, mediante apresentagdo das
Certiddes Negativas de Débito, Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, FGTS.

5.8 Como condi¢ao de pagamento e sob pena de retengéo dos valores devidos, a CONTRATADA
devera apresentar a CONTRATANTE, mensalmente, junto com a fatura de servigos executados,
folha de pagamento relacionando todos os envolvidos na prestacdo de servicos dos seguintes
documentos quitados: Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
Guia de Informagbes a Previdéncia Social (GFIP) e Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
(GRPS).

5.9 — Os pagamentos serao feitos através de depdsitos em conta corrente da Contratada, e cada
pagamento correspondera a medigao Provisoria/Final, ou Avaliagao dos servigos executados.

5.10 — Caso haja necessidade de execugdo de servigos cujos pregos unitarios ndo constem na
relagcdo dos servigos contratados, os mesmos deverao ser compostos mediante acordo entre as
partes.

5.10.1 — Qualquer aumento de quantitativos, em relagdo aos previstos na proposta, devera ser
previamente justificado e aprovado pela Fiscalizagio, e alterado através de Termo Aditivo
firmado entre as partes.

5.11- Para liberagdo e pagamento da 12 (primeira) fatura a contratada devera apresentar as
respectivas ART’s (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de projeto e de execucdo de
servi¢cos, conforme o caso, bem como a matricula da obra no Sistema Nacional de
Seguridade Social (INSS).

5.12 — Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) — Provisoriamente pela Fiscalizagao, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado
pelas partes, que sera precedido da elaboracdo da Medicéo Final ou Medigao Unica;

b) — Definitivamente pela Fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado
pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou de vistoria que comprove o integral
cumprimento objeto, de acordo com os Termos Contratuais.
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5.13 — O Municipio rejeitara, no todo ou em parte, obra ou servigo, se em desacordo com o contrato.

CLAUSULA SEXTA — DO PRECO E DO REAJUSTE:

6.1 — Os precos deverao ser expressos em reais e de conformidade com o descrito no edital.

6.2 — Ficaressalvada a possibilidade de alteracdo dos precgos, caso ocorra o desequilibrio econémico
financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alinea “d” da Lei 8.666/93.

6.2.1 — Caso ocorra a variagdo nos pre¢os, a contratada devera solicitar formalmente a
Administracdo Municipal, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido.

6.3 - Em caso de redugdo nos pregos dos servigos, a contratada fica obrigada a repassar ao
municipio o mesmo percentual de desconto.

6.4 — Os valores inicialmente contratados poderao ser reajustados, apés decorridos 12 (doze) meses,
contados da data da apresentacgéo das propostas, por meio do IPCA.

CLAUSULA SETIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA:

7.1. As despesas decorrentes deste Contrato referente a parte da Contratante, correrdo por conta
da dotacéo:

Orgéo: 07 — SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

Funcional: 23.695.0008 — Turismo

Projeto/Atividade: 2.066 — Desenvolvimento do Turismo Local

Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.500 (0500) — OBRAS E INSTALACOES.

Cdédigo reduzido: 000169

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS E VIGENCIA:

8.1. Na contagem do prazo estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o
dia do vencimento.

8.2. O prazo para inicio dos trabalhos fica fixado em 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da
Ordem de Servigo, vinculada a apresentagao da ART por parte da empresa vencedora, referente a

responsabilidade técnica pela execugao dos servicos.

8.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado de acordo com a Lei Federal 8.666/93.
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8.4. O prazo maximo para execug¢do da obra e servicos constantes deste Edital sera de 06 (seis)
meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Servicos pelo contratado.

CLAUSULA NONA - DA EXECUCAO:

9.1. A Contratada obriga-se a executar os servigos e obras, de conformidade com o Edital da
Tomada Preco n° 016/2023 e a Proposta apresentada, bem como de acordo com os projetos,
normas, especificagdes e cronogramas, constantes do processo licitatério, documentos esses que
fazem parte integrante e complementar deste Contrato.

9.2. Toda méao de obra, equipamentos e materiais a serem utilizados na execugao das obras, serao
fornecidas e transportadas pela Contratada, bem como é de sua inteira responsabilidade o seu uso
adequado.

CLAUSULA DECIMA — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO
10.1 - A titulo de garantia de execugao dos servigos, a adjudicada devera efetuar no ato da Emissao

da Ordem de Inicio de Servigo, caugao na tesouraria da Prefeitura, no valor correspondente a 2,00%
(dois por cento) do valor previsto da obra.

10.2 - A caugao podera ser efetuada em moeda corrente do Pais, Fianga Bancaria, Titulo da Divida
Publica ou Seguro Garantia.

10.3 - A caugéo realizada através de Fianga Bancaria ou Seguro Garantia sera recusada quando
fixar condigbes incompativeis com este Edital, ou contiverem clausulas conflitantes com a legislacao
que rege a presente Licitagdo.

10.4 - O valor caucionado somente sera levantado na assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo de cada frente de servigo.

10.5 - No caso de rescisdo contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela firma
contratada ndo sera devolvida a caugdo que sera apropriada pela prefeitura sob titulo de
“Indenizacao e Restituicao”.

10.6 - E vedada a substituicdo dos valores caucionados sobre os quais ndo incidirdo juros.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS:

11.1. A Contratante fiscalizara a execugdo dos servigcos ora contratados através da Prefeitura
Municipal, e ou por quem indicar. Independente de tal fiscalizag&o, reserva-se o direito de promover

outras inspecodes, através de representante expressamente designado.

11.2. Qualquer modificagdo de servicos ou especificagbes, somente podera ser executada apds
prévio acordo entre a Contratada e a Prefeitura Municipal.

11.3. O recebimento dos servigos sera efetuado pela Comissédo de Fiscalizagao designada pelo
Prefeito Municipal na forma disposta no artigo 73 da Lei Federal n° 8.666/93.
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11.4. A Contratada devera manter na diregao técnica dos trabalhos, um Engenheiro Civil, Arquiteto
ou Técnico Responsavel na Area devidamente habilitado, para representa-la junto & Contratante e
dirimir davidas ou problemas referentes aos servigos contratados.

11.5. Sera responsabilidade da Contratada, a sinalizacdo dos servicos durante a execugao,
devendo ser indicado o nome da firma e esclarecer que esta a servigo da Prefeitura, conforme
modelo e orientacao fornecidos.

11.6. A Contratante devera obedecer as regras de higiene e seguranga do trabalho e normas
indispensaveis a ordem e a integridade fisica do publico, no local da obra, durante o
desenvolvimento dos trabalhos.

11.7. O servigo sera considerado concluido, somente apds o término total, inclusive feito a limpeza
e retirada de entulhos, bem como reparos onde a fiscalizag&o julgar necessario.

10.8. A Empresa contratada fica obrigada a aceitar, pelos mesmos pregos e mesmas condigbes de
contrato, os acréscimos ou supressoes dos servigos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, conforme dispbe o § 1° do art. 65 da Lei Federal n°® 8.666/93.

11.9. As alteragdes do valor do contrato decorrente de modificagbes dos quantitativos previstos,
bem como as prorrogagdes de prazos, serdo formalizados por lavratura do Termo de Aditamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES/MULTAS:
12.1 — Pelo descumprimento total da obrigagdo assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor
em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo
estabelecido, ressalvado os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficara a
licitante, a juizo da Administragao, sujeita as seguintes penalidades:

| — Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;

Il — Cancelamento do preco registrado;

Il — Suspensao temporaria de participagdo em licitacado e impedimento de contratar com a
Administracao pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

12.2 — As sancgbes previstas nos incisos anteriores poderao ser aplicadas cumulativamente.
12.3 — Por atraso injustificado na execugao do contrato:

| — Multa moratéria de 1% (um por cento), por dia util, sobre o valor da prestagdo em atraso,
até o décimo dia;

Il — Rescisao unilateral do contrato apds o décimo dia de atraso e,

[Il — Cancelamento do preco registrado;
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12.4 — Por inexecucao total ou execugéo irregular do contrato de fornecimento ou de prestagao de
servicgo:

| — Adverténcia, por escrito, nas faltas leves;

[l — Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente a parte ndo cumprida ou da
totalidade do fornecimento ou servigo nao executado pelo fornecedor;

Il — Suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragao por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV — Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
12.5 — A penalidade de multa, estabelecida no subitem 11.4 inciso Il, podera ser aplicada juntamente
com as sangdes previstas no subitem 11.4 inciso |, Il e IV, sem prejuizo da rescisao unilateral do
instrumento de ajuste por qualquer das hipdteses prescritas nos artigos 77 a 80, da Lei n°. 8.666/93
e alteracdes posteriores;

12.6 — Fica garantida a licitante o direito a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados da notificagéo ou publicagdo do ato;

12.7 — A penalidade estabelecida no subitem 11.4 inciso IV é de competéncia exclusiva da
autoridade maxima da Administragdo Publica, facultada a ampla defesa, podendo a reabilitagao ser
concedida mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o prazo de 02
(dois) anos da aplicagao da sangao;

12.8 — Os valores apurados a titulo de multa serao retidos quando da realizacdo do pagamento a
CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderao ser cobrados administrativa ou judicialmente,

apos notificacao.

12.9 — O valor da multa aplicada devera ser recolhido a tesouraria da Prefeitura Municipal de Porto
Murtinho, dentro do prazo de 03 (trés) dias uteis, apds a respectiva notificacao.

12.10 — As multas e outras sanc¢des aplicadas s poderéo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito devidamente justificado.

12.11 — As sangdes aqui previstas serdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO:
13.1. A rescisao do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos | a
Xl e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1.993;
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b) amigavel por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagdo, desde que haja
conveniéncia para a Contratante;

¢) judicial, nos termos da legislagao.

13.2. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser procedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICACAO:

14.1. Dentro do prazo legal, contados da sua assinatura, o Contratante providenciara a publicagao
do resumo deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FISCALIZACAO

15.1. — Fica designado como fiscal de contratos a Sr(a). Xxxxxxxxxxxxxxxx, conforme dispde o art.
67 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO:

16.1. As partes elegeram o foro da Comarca do Municipio de PORTO MURTINHO - MS, com
expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado, para dirimir todas e quaisquer duvidas
decorrentes deste Contrato.

E por estarem justas e contratadas, foi lavrado o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, o qual lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes perante as

testemunhas que também o subscrevem.

XXXXXXXX- MS, de de 2023.

XXXXXXXX Municipal
Contratante

Socio / Administrador

Contratado
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO I
PROPOSTA DE PRECO - MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N°. XXXXXXXXXX
TIPO MENOR VALOR GLOBAL

Razao Social do Proponente:

CNPJ:

Inscricdo Estadual:
Endereco:

Cidade:
Estado:
CEP:

Fone/Fax:

Contato:
E-mail:

1-OBJETO
1.1 — Contratacdo de empresa especializada para XxXXXXXXXXXxXxX € demais anexos que
constituem parte integrante da TOMADA DE PRECOS n° 016/2023.

2 - VALOR OFERTADO

Item Especificacdo Und Qtde. Valor Total
Contratacéo de empresa
especializada para Construcdo e
1 Urbanizacéao do. Porto Gergl, Und 01
conforme Projeto, Memorial
Descritivo, Planilha Orgamentaria,
parte integrante deste instrumento.
Total Geral: |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:
Estando de acordo com o ato convocatério e com a legislagdo nele indicada propomos 0s
valores acima com validade da proposta de 60 dias.

Banco:

Conta:

Cidade/Estado, XXXXXXXX de XXXXX de 2023.

Agéncia:

Nome completo, CPF e assinatura do representante legal da empresa.
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ANEXO Ill - PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO
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Lista de materiais - NIVEL O
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Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)
2.5 mm? 1539.61 m
4 mm? 0.4 m
6 mm? 6.9m \

Acessorios p/ eletrodutos /7~
Caixa PVC
4x2"- média 19 p¢

Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
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Tampa 300x300x50mm 28 p¢
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Placa 2x4"
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175V - 8 KA 6 pg Alta " OBRA

mered o 2 teke Piso CONSTRUGAO E URBANIZAGAO DO PORTO GERAL }
3/4" 0.1m \_
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00 - LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 19 p¢

Quadro de medigao - AMPLA
Unidade consumidora individual
Caixa para medidor bifasico 1pg \_ JAN
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Cap. 20 disj. unip. - In barr. 100 A 1p¢ L
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Quadro de Cargas (QD1) - NIVEL 0
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | Illuminagdo (W) Pot. total. | Pot. total. |Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |[FCT|FCA|In'| Ip |Segéo| lc | lcc |Disj| dV parc | dVtotal | Status
de inst. V) 100 400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) |(KA) | (A) (%) (%)
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Quadro de Demanda (QD1) - NIVEL 0
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Quadro de Cargas (QM1) - NIVEL 0
Circuito | Descrigdo | Esquema | Método Tenséo Pot. total. | Pot. total. |Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|[FCA| In Ip | Secédo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
de inst. v) (VA) W) W) (W) W) (A) | (A) | (mm?) | (A) [(KA)] (A) (%) (%)
QD1 2F+N+T D 220/127V 3900 3900 R+S 1950 1950 1.00(1.00 {17.7 |17.7 4 37.0 3 | 40 0.01 0.20 OK
TOTAL 3900 3900 R+S 1950 1950 0
QM1
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AL1 40 A QD1
B 11|R+S — /“\03 kA 1T (3900 W) N
' é' Unipolar - EPR/XLPE (90°C) "4' Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S
Quadro de Demanda (QM1) - NIVEL 0 22"(PVC) 23/4"(PVC) \
Tioo de carga Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda 4
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QM1
Conduto g2"(PVC)
2#6(6)mm?
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) N
——N— /
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Lista de materiais - TERREO

Alimentagéo

Metais

Registro de esfera
3/4"

1pg

PVC misto soldavel

Adaptador p/tubo de polietileno
3/4"

Colar de tomada em PVC

3/4"

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4"

Joelho 90° soldavel

25 mm

Tubos

25 mm

Agua fria

Aparelho

Ducha higiénica
25mm x 1/2"

3 pg

Metais

25 mm

Registro esfera VS compacto soldavel PVC

3 pg

PVC rigido soldavel

Joelho 90° soldavel
25 mm

Tubos

25 mm

Té 90 soldavel

25 mm

7 pg

6.63 m

1pg

PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo

Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha de latdo

25 mm x 1/2"

25 mm- 1/2" 3 p¢
=
/?/?/
=
= —
=
=
-
=
=
= -
o
DH
25 mm x 1/2"

Elev.210cm

DH |
25 mm x 1/2"

225

RE
3/4"

Elev.110cm @

Elev.80cm

e

@25

Legenda de condutos - TERREO

Agua fria

Alimentagao

Legenda - TERREO

<—OAIimentador Predial

¥ Registro esfera VS compacto soldavel

Elev. 210cm

DH

225

Elev. 110cm

e
o Elev. 80cm

Legenda de pegas - TERREO

PVC rigido soldavel

Joelho 90° soldavel
25 mm

Tp¢

PVC rigido soldavel

Joelho 90° soldavel
25 mm

Tp¢

PVC rigido soldavel

Té 90 soldavel
25 mm

1p¢

Metais

@ ® ®

Registro esfera VS compacto soldavel PVC
25 mm

1p¢

Aparelho

Ducha higiénica
25mm x 1/2"

Tp¢

PVC soldavel azul ¢/ bucha latao

Joelho de reducao 90° soldavel com bucha de latao
25 mm- 1/2"

1p¢
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MURO DE CONTENGAO
EXISTENTE

CONSTRUCAO DE ESCADA EM
1:300 CONCRETO ARMADO PARA
ACESSO DE PEDESTRES

@ PLANTA BAIXA

2

G VOLUMETRIA

& ESCADA 03 6

E ESCAD
-G

05 105 S’ PS

AR QUEBRA DEGRAUS E
AO DUPLO

EXECUGAO DE
MURO DE ARRIMO
E PLANTIO DE

NOTAS

- DIMENSOES EM METROS;

- COTAS DE NiVEL EM METROS;

- VERIFICAR POSICAO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE
DETALHAMENTO;

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMACOES ENTRE AS DIMENSOES
DESENHADAS E AS INDICADAS NAS COTAS E NiVEIS, CONSIDERAR AS
INFORMAGCOES CONTIDAS NAS COTAS E NiVEIS;

- ALTERACAO NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGCAO EXPRESSA
DO RESPONSAVEL DO PROJETO;

REFERENCIAS
- MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
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DET. BANCOS E MESAS

/t FURO

2 4CM

1
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\
MODULQO 6 MODULQO 5 |
\
\
\
\
\
\
PLANTA BAIXA
ESCALA 1:200
DETALHES DRENO MURO RESUMO DO ACO - ESTACA MODULO 3
ESCALA - sem ACO | DIAM | C.TOTAL |QUANT +00%| PESO + 0% Estacas
— — — (mm) (m) (Barras) (kg) Simbologia Nome d Quantidade
brita Ol e 02 CA50 10.0 92 8 56.76 (cm)
CA60 5.0 138.7 12 21.35
vide ferragem COBRIMENTO 3cm COBRIMENTO 3cm SO TOTAL ) E1(2.00) |30.00 10
cintas Lel aterro (kg)
o 19 @ N2* 5,0 mm 8 @ N2* @5,0 mm CAS0 5676
Vigap R C=73 cm C=73 cm CA60 2135
barbaca @ 50 SR envoluero
g L \\///\\\//\\/,\/ manta bidim 4 @ N1* 10,0 mm 4 @ N1* ©10,0 mm Volume de concreto (C-20) = 1.42m?
€ metro em NN C=2,0 m + VB = 0,30m C=1,50 m + VB = 0,30m
metro R
> 4%/ RESUMO DO ACO - ESTACA MODULO 4 - 5
KK A ARMADURA DA ESTACAE A ARMADURA DA ESTACAE
dreno N
\\’\/\\// PILAR DEVEM SER CONTINUAS PILAR DEVEM SER CONTINUAS ACO DIAM | C.TOTAL |QUANT + 00%| PESO + 0% _ _ Estacas .
/\\,&/\\// SEM O USO DE EMENDAS SEM O USO DE EMENDAS (mm) (m) (Barras) (kg) Simbologia |  Nome d | Quantidade
NS nivel fundo dreno CA50 10.0 136.8 12 84.40 (cm)
1Z NN CA60 5.0 110.96 10 17.09
< \\\/\\é//n \//\E///\}///\ nivel fundo valeta — — 5ESO TOTAL @ E2(1.50) |30.00 19
R oo e o
SN AFAN A — VB 3 — VB 8
N 7 // // // NN -] S o CA50 84.40
IO KKK [ RS SEKLEEKEIEKEA [ ] RS
A A A A NN NN N N N N N NN — INZNZNZNZNNZNININ N NN N N NN N N NN NN N N NZNZNZNIN 20) = 3
5 \%}Q\@\g@/\ RRRKRRGKRRRRARA. T RRRRRRRURARA, RRERRURRKRRARARRA || R, Volume de concreto (C-20) = 2.02m
L * 1 *
SN\ = 19N2* @ 5,0 8N2* @ 5,0
] 4 N1* @ 10.0 ] 4 N1* @ 10.0 ~
_ - o o /"~ APROVACAO )
PROTECAO CONTRA INFILTRACAO AGUAS PLUVIAIS & - Est 2 — Est
- Chapisco c/impermeabilizante - staca staca
Embogo c/impermeabilizante ] ]
Manta Bidim ]
Material granular para filtro.
30 30
N Y,
VB1 VB2 7 /
ESC 1:50 ESC 1:50 RESUMO DO ACO V 1 V 2 RESUMO DO AGO
NOTAS: ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +0% ESC 1:50 .
I') Atencdo na emenda das 120 SECAO AA SEQAO AA (mm) (m) (kg) : ESC 1:50 ACO DIAM C.TOTAL PESO + 0%
ferragens horizontais que deve ser A A —_— CAB0 8.0 205.4 81.13 SECAO A-A SECAO A-A (mm) (m) (kg)
feita sempre nos pilares, com v v & TOPO ESC 1:25 ESC 1:25 CAB0 5.0 2085 45.97 _— ~EsC125 CA50 8.0 544.6 215.18
transpassse de no minimo 30cm e — : ] H PESO TOTAL ESC 1:25 : CA60 5.0 903.54 139.14
na vertical de no mnimo 45cm i e : . : - H ] “H 4 8.0 4 8.0 (kg) PESO TOTAL
2) As ferragens dos pilares serao i o m o S = — = — /4 28.0 /4 28.0 (kg)
preferencialmente continuas desde ~NEwnEe Rl ] RSN © - CA50 81.13 A I i
fundo das est. té o cim ; H 17 3 ° O & CA50  215.1
e, I i =] : ] el : g cr0 zisie
erragens bipartidas as emendas [l Ll H _ = 3 19
daquz'af’ q”‘z sobem das estacas VBl VB VB |- 1Bl g BALDRAME SRLEN ol \/{Olun:je (:e Confrgz)os(f 225 ymesm ol o Volume de concreto (C-25) = 5.17m? \
deverdo ser solidarizadas uma a m N m + rea de forma = 50.c1m Area de forma = 54.46 m? <
uma aquelas dos pilares e | | | ’ 4 h
amarradas com arame galvanizado ] ] ] T F S 16 F 16
U tead m solda elétrica. n B n
C e s mees eEe sl | sl | sl 26 26 = T PREFEITURA MUNICIPAL PORTO MURTINHO
D t I h d 3 ’ 2 3 15 15 5.0 C=73 c/11 5.0 C=73 c/11
e a e Ve a an = = 5.0 C=93 c/16 5.0 C=93 c/16 N J
escala 1:50 [~ omRa A
' CONSTRUCAO E URBANIZACAO DO PORTO GERAL
N Y,
PILAR MODULO 3 PILAR MODULO 4 PILAR MODULQO 5 = <
MARGENS DO RIO PARAGUAI - AREA URBANA DE PORTO MURTINHO - MS 3209,540 m?
RELACAO DO ACO RELACAO DO AGO RELACAO DO ACO L )
¢~ RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO Y/~ PREFEITO )
PILARES ACO T N T DIAM TQUANTC.UNIT| CTOTAL PILARES VISTA H VISTAB ACO| N [ DIAM [QUANT[CUNIT| C.TOTAL SECAO PILARES VISTA H VISTA B ACO | N | DIAM [QUANT[C.UNIT| C.TOTAL FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO
VISTA H VISTAB (mm) icm) .(cm) ESG 125 ESG 125 (mm) (cm) (cm) EJ_SC £55 £SG 175 ESG 125 (mm) (cm) (cm) CREA n°® 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32
120 ESC 1:25 ESC 1:25 CAGo : 50 100 3 =300 120 CAB0 1 5.0 30 73 2192 120 CA60 1 5.0 70 73 5110
TOPO - L2 caso| 2| 100 40| 116 seag | TOPO-L2 CASO] 2] 100 20 76 1520 15 TOPO - L2 CA50| 2| 100 56 56 3136
o, F— ©
- I Ire)
Secio | RESUMO DO AGO £sc 20 5 RESUMODOACO T 10N150Ce73 Ijzs 8 S RESUMO DO AGO
: || S o - Sle 5
o [T ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +0% 15 © ACO '?rL/?n'\;' C-T(SJA'- PES((EQ; 0% ® D 4'@ 3 9 ° b= ACO | DIAM | C.TOTAL PESIC() + 0%
w5, T ~ (mm) (m) (ka) S [ gls CA50 10.0 15.2 9.38 g 0 g N CA50 ("1"3% (n;)1 36 ( 939 35
. 6 |1 RS CA50 10.0 46.40 28.63 T 23 ° T ° CA60 5.0 21.92 3.36 = BALDRAME - L1 — - CA60 5.0 51.1 7.87
i ©|3 |2 CAB0 5.0 73 11.24 ° Q'i( ele |4 z PESO TOTAL VISTAB SESOTOTAL
=) { 23 “15 [T 1z PESO TOTAL @ ® 8 S 1L © (ka) (ko) g JAN p,
> 2 2 T - (kg) ~ N1 250 C=73 Z |1 CASO 038 cAso 9 058 /TiTuLo FOLHA R
< |H — 0 : : X =
UShie  10N1050C=T3 | 8?28 ﬁ:gz VISTA B v u CAB0 3.36 CA60 7.87 PLANTA LOCACAO FUNDACOES, LEGENDA DOS BLOCOS 1 /2
0 - - 3 3
BALDRAME - L1 h || Volume de concreto (C-25) = 0.54 m? BALDRAME - L1 \A/olume de confreto (C)2-25) =0.18m \,/OIume de concreto (C-25) = 0.38m
Area de forma = 10.8 m? rea de forma = 3.6 m Area de forma =7.56 m? (. J
ESCALA DATA CONVENIO COORDENADAS
[ Como indicado ][ AGOSTO0/2023 ][ ][ g;:g;:;“z‘:;g:g ]




MODULO 1

2354
, , , 1] , , 11 , , 11 , V2 11 , , ] , , 1] , - Nl
O ) [ 0 A O 0 O O, () O (O G O O () O (D 0 O O O O () 0 R A O O O O (0 R A A
I|1‘ ||1' 7 II| ||1_ I||1‘ 7 |||| I||1‘ | 1‘ 7 |||| I||1‘ |||1_ , |||| I||1‘ |||1_ — [ I| I||1‘ |||1' 7 |||| I|I | | |I I
o s s s s s O s s s s e s s s s s s s e s o s s s s s s s e s e o 1711 &
o s s I s s o s o s s o s s o s s o s s e s o s s o s s s s s s o e s [ s s o s o I e e o s s ,
1l 1l 1l 1l 1l 1l 1l 1l 1 1l L vB2 || 1l 1l 1 I 1l 1 1l 1l &
o
Al
115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 154 .
MODULQ 2
4479
[ TT T [ TT 71 T IT T [ TT T [ TT T [ TT T [ TT 71 T IT T [ TT T [ TT T [ TT T [ ITT 71 T IT T [ TT T [ TT T [ TT 71 T IT T [ TT T [ TT T [ TT T [ T 71 [T IT T [ TT T [ TT T [ TT T [ TT 71 T IT T [ TT T [ TT T [ TT T [ T 71 T IT T [ TT T [ TT T [ TT T [ ITT 71 [T IT T [ TT T [ T
1 11 1 11 I | 1 1 1 1 | | L] 1 T 1 T | R | 1 T 1 T 1 I | [ 1 T 1 T 1 I | [ 1 T 1 T | E | [ 1 T 1 T | | R 1] 1 T 1 T | R | R 1 T 1 T ] o
| I | I | I | IS | I | I | I | I | IS | I | I | I | I | IS | I | I | I | IS | IS | R | I | I | IS | 11 | I | I | I | IS | I | I | I | I | IS | I | I | I | I | IS | I S
1 1 1 ] I E 1 1] 1 1 1 1 1 ] K E 1 1 K | 1 ] 1 ] K| 1 1 1 1 1 ] I E K| 1 1 1 1 ] I E 1 1 1 1 1 1 1 ] I E 1 1 1 1 K| K| K| I IR I IR K| K| I IR I I K| —
| 1 I | I I I O L | IR | I | R ERE | I I I O L | IR | I | R ERE | I I i O L | IR | R ERE | R E N EEE | IR | IR | R ERE | I I I O L | IR | I | R ERE | I I I O L | IR | I | R ERE | I I I O L | IS | R ERE | R ERE | I I i O L | IR | I
11 Ll vB1 || I
(@]
115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 94
MODULQO 4 MODULQO 3
1075 1050
T T T 1T T T T T 71001 V|1 1 T LT 1 1 ﬁw T 1 ] ] G O A A s ;|V|1 s O [ G (I ]
T i s s e s s e s s e s '45"’||||f|I | l»||-'|’ i l»||-'|’ i s f s »||-'|’ T F o
S o s e e o s
VB1 & |||1_ ; |||1_ T ||1_ = ||1_ ; |||1_ T ||1_ ; |||1_ am |1_ T
o 1 . vB1 | 8
LO
IR RE RN RN
(@)
Al
J 215 215 215 215 215 115 115 115 115 115 115 115 115 115 h ( APROVAGRD )
MODULQ 5
3010 - J
' N\
~ , , , , V1 , , , , , ,
Sl TT 1T 1T T T1TI 1T T T 11 I G G G G I 1 ] ] [ 1 1 1 T 1T 1 1 ] 1 1 1 7101 [ 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 T 1 1 [ I I
< T 1 1 1 T 1 1 1 I T 1T 1 [ T 1 1 T 1 1 T 1 1 1 T T 1 T 1 1 1 I | T ] 1 1 1 T 1 ] T T T T [
& VB1 T
(@)
LO
215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 > <
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO MURTINHO
g J
/~ OBRA J
CONSTRUCAO E URBANIZACAO DO PORTO GERAL
g ’ J
MODU LO 6 (hbl?B\CIRi\EENS DO RIO PARAGUAI - AREA URBANA DE PORTO MURTINHO - MS J[AREA CONSTR%%&MO m?
g J
1 647 KRESF”ONSAVEL TECNICO P/ PROJETO "\ /” PREFEITO )
FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO
V1 X CREA n°® 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32
S [T [ [ 110 1T 11 O I I I [ ] T 1 T 1 ]
< T T 1 T T T ] Y I I 1] ™ I 1]
(@)
™,
(@)
LO
g VAN J
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~1xE1

-615.90 Estacas
Simbologia | Nome | d Quantidade
(cm)
'72489 /”\
\\J/n E1 25.00 15
-834.13
PLANTA DE LOCACAO
ESCALA: 1:75
ESC 1:50
2 N8 12.5 C=1197 (1° Cam.) 2 N9 212.5 C=1200 (1° Cam. 2 N9 212.5 C=1200 (1° Cam.) (1° Cam.) 2 N10 12.5 C=1048
4 1157 87 87 | & | %97 54
2x3 N2 28.0 C=1200 2x3 N2 28.0 C=1200 2x3 N2 28.0 C=1200 2x3 N3 28.0 C=876
. rA (PELE) 61 61 61
| Eo1 La L Eo2 L eo3 L Eos L eos L eos L eo7 L eos L Eoo L Eto L et L) e LJEs L] es L] ets
44 272 pag 275.5 pad 275.3 p4g 275.4 pag 275.4 pad 275.3 pag 275.4 pad 275.7 p4 275.7 pad 275.6 pad 275.6 ) 275.7 p4g 275.5 pag 271.4 padq 813
25 x 60 25 x 60 25 x 60 25 x 60 25 x 60 25 x 60 25 x 60 25 x 60 25 x 60 25 x 60 25 x 60 25 x 60 25 x 60 25 x 60 25 x 60
| 284.3 300 300 300 300 300 299.9 300 300 300 300 300 287.7 || 283.6 93.5
! 18 N1 c/16 19 N1 c/16 19 N1 c/16 19 N1 c/16 19 N1 c/16 19 N1 c/16 19 N1 c/16 19 N1 c/16 19 N1 c/16 19 N1 c/16 19 N1 c/16 19 N1 c/16 18 N1 ¢/16 T 18 N1 c/16 6N1c/16
2 N4 ¢12.5 C=906 (1° Cam.) 2N5 12,5 C=900 (1° Cam.) 2 N7 312.5 C=687 (1° Cam.)
2N5 312,56 C=900 (1° Cam.) 2 N6 512,56 C=901 (1° Cam.)
~ RELACAO DO ACO
S EQAO A'A RESUMO DO ACO
V1
ESC 1:25 TELE Q-196 10X10 ACO | DIAM | C.TOTAL | QUANT +0% | PESO+0% | ( amovacio N
ACO N I(DIAI\;I QUANT C{UN)IT C.'{OT)AL (mm) (m) (Barras) (kg)
mm cm cm CA50 8.0 268.6 23 106
L 30 L 5OM M CA60 1 5.0 269 187 50303 12.5 178.8 15 172.2
1 1 CA50 2 8.0 18 1200 21600 CA60 5.0 503 - 77.46
= 3 8.0 6 876 5256 PESO TOTAL
°| ° 4 12.5 2 906 1812 (kg)
5 12.5 4 900 3600
R i 6 12.5 2 901 1802 CA50 278.2
PAVI M E NTO 7 12.5 2 687 1374 CA60 77.46
o 8 12.5 2 1197 2394
o o 9 12.5 4 1200 4800 — 3
O — L 30 L Volume de concreto (C-25) = 6.43 m
ARMADO E_SCM /| 1 10 125 2 1048 2096 Area de forma = 62.14 m? _ J
° ° / o| s 4 N\
L _ S ESCADA
5 @ 0 o]
EXISTENTE
30 19 _ L
E NTRE A TELA DO 25 Diametro externo L )
| Usar espacgadores | COBRIMENTO 3cm 4 )
ESPERA PARA 54 PAVIMENTO DE cSos TOS oI 7 ONZ* 850 mm PREFEITURA MUNICIPAL PORTO MURTINHO
AMARRACAO NA CONCRETO E OS = C=75cm
* \ 4
MALHA DO PISO ESTRI BOS DA VI GA Armado com sobreposicdo C: ?0%1m?1860=r%r25 /" OBRA i i N
19 | (TTTTTT ' ’ CONSTRUCAO E URBANIZACAO DO PORTO GERAL
A | HEERRER "
DE CONTENCAO ! )
269 N1 5.0 C=187 RESUMO DO ACO - ESTACA ("~ LOCAL ) AREA CONSTRUIDA h
MARGENS DO RIO PARAGUAI - AREA URBANA DE PORTO MURTINHO - MS 3209,540 m?
ACO DIAM | C.TOTAL |QUANT +00%]| PESO + 0% S )
8 > (mm) (m) (Barras) (kg) (~ RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO "\ /” PREFEITO )
Cota de Arrasamento CA50 10.0 93 8 57.38 ,
— C’:fEOSOTOTAf-O 7875 7 12,12 FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO
O < \\\\\\\\\\\\<\§/<\§/<\§/\§/<\§/ i §/<\§/<\§/<\§/<\§/<\’ \\\\\\\\\\\\ ka) CREA n°® 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32
% v VERRRRLRRRR, | BRI, |omsn
' 7N2*QJ5,0 :
/D ] /D ] /D ] /D ] /D T /N '
VD | VD L VD L VD | VD L VD i BALD RAM E | 4 N1* 3 10.0 Volume de concreto (C-15) = 0.73m?
] ] ] ] ] g .
] ] ] ] ] | —Estaca
] ] ] ] ] Estacas
— — — — — o — Simbologia |[Nome| d | Quantidade
- - - L - N i 7 TiTULO FOLHA )
e C25 | 25.00 15 B B ~
] ] ] ] ] (VIGA DE CONTENCAO) - PLANTA LOCACAO FUNDACOES, 1 /1
TABELA DE CARQAS, COORDENADAS, LEGENDA DOS
V| ST A ATE R A L 25 ( BLOCOS, ARMACAO ESTACA, DETALHAMENTO

SEM ESCALA

ESCALA
Como indicado

DATA
] [ AGOSTO0/2023

][CONVENIO

)

COORDENADAS

21°41'44.76"S
57°53'12.25"0

-\




(00 (00
eo) o0
AN ™
AN < Vi
igas
o) o0) a8 <‘l 1040 Nome | Secao | Elevacao | Nivel
N m 9 1002 9 (cm) (cm) (cm)
P1 P2 V1 19x40 0
V2 19x40 0 0
19x19 cm 19x19 cm P1 (MORR ) PZ(MQRRE)
ha =40 cm ha=40cm . T9%1T9 T9%T9 ] &
hb =50 cm hb =50 cm
Caracteristicas dos materiais
N INAY
A «© «© 315.95 fok Ecs |
= = (kgf/cm?) (kgf/lcm?)
ol 2 A~—‘;’< X A 2| o 250 241500
Q|- = by - & Dimens&o maxima do agregado = 19 mm
g 1919 foxts ZX] |paerRE "] |pémoRR
= x19 cm x19 cm 3 -
ha =40cm ha =40cm . Uia ) SIE)IIEBi T9%T9 ] & )
hb =50 cm hb =50 cm - i Pilares
2xC25 2xC25 =TT e o R = Nome [ Segao | Elevagao | Nivel
NN NN (cm) (cm) (cm)
B < " sty 147.95 \ m q / P1 [ 19x19 0 0
P2 19x19 0 0
9 1002 9 P3 19x19 0 0
1021 1040 P4 19x19 0 0
.’
FORMA PAVIMENTO BALDRAME (NIVEL 0,00)
ESCALA: 1:50 . Pilar que morre
l 2
Pilar Fundacao Bloco
Nome | Secéo X Y Carga Méax. | Carga Min. |  Mx Méaximo (kgf.m) My Maximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf) LadoB|LadoH| hO/ha | h1/hb | ne [Estaca| ca
(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) Positivo | Negativo [ Positivo | Negativo | Positivo [ Negativo | Positivo | Negativo | (cm) | (cm) (cm) (cm) (cm)
P1 19x19 2822.88| 315.95 3.6 2.9 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 120 45 40 50 2 C25| -75
P2 19x19 3843.88| 315.95 9.5 7.4 0 -300 100 0 0.1 0.0 1.5 0.0 120 45 40 50 2 C25| -75
P3 19x19 2822.88 147.95 10.8 8.4 0 -200 100 0 0.1 -0.2 0.1 -0.2 120 45 40 50 2 C25| -75 250 250
P4 19x19 3843.88 147.95 4.9 3.9 300 0 100 0 0.1 0.0 0.0 -1.6 120 45 40 50 2 C25| -75 v v
Os esforgos indicados nesta tabela sdo os valores maximos obtidos pela envoltdria de todas as combinagdes definidas para as fundagdes. Para SUperlor SUperlor
analises complementares, deve-se consultar o relatério de esforgos na fundagéo, que apresenta os valores calculados para cada combinagao.
Locacao no eixo X Locacado no eixo Y
Coordenadas | Nome Coordenadas | Nome
Est (cm) (cm)
: : stacas i B1=B2=B3=B4 (2xC25) 2822.88 | P1,P3 315.95 | P1, P2
Simbologia [Nome| d Quantidade 375 37.5 3843.88 | P2, P4 147.95 | P3, P4 I 3
(cm) 39 ~
- C25 | 25.00 8
0 0
| 120 | Baldrame Baldrame
© A A
e
V1 V1 V1
. 2 Legenda dos blocos 1] i i
| !E escala 1:25 P1 P3 P1
PLANTA DE LOCACAO FUNDACOES CORTE AA
CORTE BB
P1(MORRE) P2(MORRE) ;
RELACAO DO ACO - 1-
19x19 = » N3.68.0.C=106 19x19 ESCALA: 1:50
ELEMENTO ACO N DIAM [QUANT | C.UNIT| C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
o LE1 CA50 1 8.0 8 213 1704
0 CA50 2 8.0 16 331 5296
CA50 3 8.0 4 196 784
LE2 CA50 1 8.0 20 601 12020
CA50 2 8.0 20 231 4620
LE3 CA50 1 8.0 16 610 9760
= CA50 2 8.0 20 231 4620
_{ 8N10800c/25C=213 Negativos cAso| 1| 80 32| 584 18688
- | LE2
DESCE Il | ©
‘—" 0|2 | DESCE RESUMO DO ACO (~ APROVAGAO )
LE3 o
B A I3 B A ACO DIAM C.TOTAL |QUANT +10%| PESO + 10%
e ‘@ (mm) (m) (Barras) (kg)
[c]
A /\ : /\ A CA50 8.0 574.9 53 249.5
z 250 PESO TOTAL
P3(MORRE) © P4(MORRE) (ka)
19x19 19x19
2 CA50 249.5
2 Ni3 28.0 C=196 \(olume de concreto (C-25) =7.18 m*
— Area de forma = 43.45 m?
N
~
ARMACAO POSITIVA DA ESCADA y )
ESCALA: 1:50 > <
185
185
21 |
g J
4 A
N\ J
(~ OBRA <
CONSTRUCAO E URBANIZACAO DO PORTO GERAL
g J
/~ LOCAL AREA CONSTRUIDA )
MARGENS DO RIO PARAGUAI - AREA URBANA DE PORTO MURTINHO - MS 3209,540 m?
N\ J
/~ RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO Y\ /” PREFEITO )
CREA n° 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32
N\ J\ J
/TiTuLO FOLHA )

CORTE AA - LE2 =

20

20 N2 ¢8.0 C=231
ESCALA: 1:50

1"

20

195

20 N2 8.0 C=231

ESCALA: 1:50

; CORTE BB - LE3

N\

(ESCADA 3) - PLANTA LOCAGCAO FUNDACOES, TABELA DE
CARGAS, COORDENADAS, LEGENDA DOS BLOCOS,

1/2

ESCALA DATA
Como indicado AGOSTO0/2023

ARMAQAO ESCADA E CORTES
][CONVENIO

COORDENADAS
21°41'44.76"S
57°53'12.25"0

NEAN




_\_

AN

AN

AN

AN

AN

B1=B4 P1=P2=P3=P4
2xC25 VISTAH VISTAB
PLANTA CORTE A-A CORTE B-B 0 ESC 1:25 ESC 1:25 NOTAS GERA'S
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 BALDRAME - L1 v ,
111 ) ,\ 1 MEDIDAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS;
y 375 315 6 4N3e50cOC=120 16 SECL, i N 2. VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;
B 0 2 g o S 3.  R.N.0.00m VER PROJETO DE ARQUITETURA;
19 ~ - a -~
< ; v " - (f‘l - E 4. E DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA A CORRETA APLICACAO DESTE PROJETO E DAS
2 [ /] (\ /] 2 N3 91 QE i 16 -75 20 <Zr RECOMENDAQOES NELE CONTIDAS DEVENDO O RESPONSAVEL TECNICO PELAS OBRAS,
A A E 2 ¥ = B} } . _
= - \ -40 N3 o = 16 EFETUAR ADEQUACOES QUANDO NECESSARIO, DEVIDO A EVENTUAIS SITUACOES NAO
N '8 N4 o ' X v N —— [ = visTAB  TNT@3.0C=75 EXISTENTES NA FASE DO PROJETO;
(o)}
[ 120 [ a 15 N2 o6 5. MATERIAIS PARA ESTRUTURA METALICA:
1 1 o ~ ~
0 A R M A AO P I LA R ES o CONCRETO DE REGULARIZACAO : FcK (28) > 10 MPa,
27 27 / ° CONCRETO ESTRUTURAL CLASSE C25 - AGRESSIVIDADE MODERADA: Fck(28)>25MPa;
111 1 i
I N5—/ S / ESCALA: 1:50 7. AS BASES DEVERAO SER ASSENTADAS EM TERRENO ISENTO DE CAMADA MOLE , COM
N5 COMPACTACAO MECANICA, REGULARIZADA:
= 8. AS INFORMAQOES BASICAS UTILIZADAS PARA EXECUQAO DESTE PROJETO FORAM OBTIDAS EM
37 27 27 i 97 DOCUMENTOS/lNFORMAQOES FORNECIDAS PELA CONTRATANTE;
112 111 36 RELACAO DO ACO 9. PEQUENOS AJUSTES PODERAO SER FEITOS NA OBRA PELA CONSTRUTORA, AJUSTES
_ 4 N5 8.0 ¢/8 C=161 _ _ _
5 N2 #5.0 C=309 ene 5 N4 25.0¢/25 C=137 ELEMENTO | ACO | N | DIAM |QUANT|C.UNIT| C.TOTAL CONSIDERADOS COMO ALTERAGAO SUBSTANCIAL EM RELAGAO AO DEFINIDO NO PROJETO
B2=B3 — e (m“;i) - (CTG)Z (Cm)648 DEVERAO SER SOLUCIONADOS JUNTO A PROJETISTA;
X .
2xC25 caso| 2| 50 10| 309 3090 10. ESTE PROJETO FOI ELABORADO COM BASE NA NBR6118/2014;
] ) cAe0| 3 5.0 8| 120 960 - .
E:éN1T2A5 E;?:Ez: A Egg:i: B Caeol 2l 20 0| 137 1370 11. DEVERAO SER OBEDECIDAS RIGOROSAMENTE TODAS AS INDICACOES ESTABELECIDAS NA
' ' i ' —_ v I B 21 e e NORMA NBR6118/2014 - EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO;
cA6O| 2 5.0 10| 309 3090
N1 375 375 6f 4N3g50c@C=120 16 CA60| 3 5.0 8| 120 960
B CA60 4 5.0 10 137 1370
0 caso| 5 8.0 8 161 1288
. I 4xP1 CAB0 1 5.0 28 75 2100 / APROVAGAG
© /4 o cAsO| 2| 100 16 87 1392
z ( ) ( L= VA1 CA60 11 50 26| 117 3042
A / N A N3 CA60 2 5.0 5 142 710
= - -40 N3 CA50 3 10.0 2 214 428
s , v \ CAS0| 4| 100 2| 256 512
N1 N4 S < Nd— [ = V2 CA60 1 5.0 20| 117 2340
l 120 | cA6O| 2 5.0 5| 142 710
! ; o 5 N2 c/6 CA50| 3 8.0 3| 108 324
3 CAS0| 4| 100 2| 214 428
CA50| 5| 10.0 2| 256 512
27 27 /
111 / RESUMO DO AGO
2 N1 5.0 c/6 C=162 N5 CA:-75 /
NS5 ACO DIAM | C.TOTAL |QUANT +10%| PESO + 10%
(mm) (m) (Barras) (kg) \_
i CA50 8.0 16.1 2 7 -
= 10.0 455 5 30.9
37 97 97 7 CAB0 5.0 210.4 - 357
112 111 36 PESO TOTAL
5N2 85.0 C=309 4 N5 210.0 c/8 C=160 5 N4 95.0 /25 C=137 (ko)
CA50 37.9
CAB0 35.7
~ ~ Volume de concreto (C-25) = 1.33 m®
ARMACAO BLOCOS DE FUNDACAO
ESCALA: 1:50
COBRIMENTO 3cm
g
0 @ N2* @5,0 mm 4
C=75cm
ot om0m PREFEITURA MUNICIPAL PORTO MURTINHO
. . Diametro externo
E\S/C11 ‘50 w E\S/CZ'I'SO w >
: ESC 1:25 : ESC 1:25 pag OBRA B .
2 N4 210.0 C=256 (1camada) 2 N5 ¢10.0 C=256 (1camada) Estribos: 1 @ 5,0mm ¢/ 20 cm CONSTRUQAO E URBANEACAO DO PORTO GERAL
= RESUMO DO AGCO - ESTACA
37 197 |27 37 197 27 |=75cm L
rA o 0 rA ACO | DIAM | C.TOTAL [QUANT +00%| PESO + 0% /" TOCAL AREA CONSTRUIDA
~7 2 z 2 Armado com sobreposig&o — (”]g‘)o (2-,)9 — (Ba”as)z . ("19;9 = MARGENS DO RIO PARAGUAI - AREA URBANA DE PORTO MURTINHO - MS 3209,540 m2
‘ RN CA60 5.0 120 10 185 L
= 1
SADRAC P3 La L/\__ P1 19 P4 La | p2 19 PES?k;)OTAL 4 RESTONSAVEL TECNICO P/ PROJETO N/ PREFEITO
il M i N i 193 FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO
COR # a1 ) A i A | . o -
N© 19 x 430 191 Z ;o = 19 x 430 191 : ;0 T Cota de Arrasamento > < Volume de concreto (C-15) = 1.96m° CREA n° 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32
1 7 10,05 ~
IN1c/2] 25 N1 c/6 37 IN1c/2] 19 N1 /8 37 \p . —
2 | 7 |o15 s N
65 - 65 48 R R R A T R R, — .
3| 7 |o2s 16 /———— 5N2 5.0 ¢/6 C=142 s 16 ——— —\"7 16 W@@///\t\///\t\/ \//}\// ] MMWM Simbologia | Nome (C?n ) Quantidade
4 7 10,30 10 197 112 26 N1 5.0 C=117 5N2 5.0 c/6 C=142 3 N3 28.0C=108 20N125.0C=117 Y 20N2* @ 5,0 e 25 | 2500 .
2N3 210.0 C=214 (1camada) 10 197 112 - .
5 | 7 ][040 2 N4 210.0 C=214 (1camada) 3 — 6N17210.0
6 | 7 (0,50 | —Estaca L L
/
7 7 10,25 ] /TiTULO FOLHA
8 | 8 (0,05 - (ESCADA 3) - ARMACAO VIGAS BALDRAME, PILARES,
T Toto ARMAQAO BALDRAME BLOCOS E DETALHAMENTO DAS ESTACAS 2/2
DETALHAMENTOS DAS ESTACAS \
ES CALA 150 ESCALA DATA CONVENIO COORDENADAS
T ESCALA: 1:50 [ Como indicado J[ AGOSTO0/2023 ][ J[ g;‘s‘;;‘g;gg

L




Pilar Fundacao Bloco
Nome | Secéo X Y Carga Max. | Carga Min. | Mx Maximo (kgf.m) My Maximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf) LadoB(LadoH| hO/ha | h1/hb | ne |Estaca| ca
o\ o\ (cm) (cm) (cm) (tf) (tf) Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | (cm) | (cm) (cm) (cm) (cm)
N N P1 19x19 3033.72 3138.54 2.1 1.7 0 0 0 0 0.0 -0.8 1.3 0.0 45 45 20 45 1 C25| -50
. . P2 19x19 3164.72 3138.54 2.1 1.7 0 0 0 0 0.7 0.0 1.3 0.0 45 45 20 45 1 C25| -50
o™ ﬁ' P3 19x19 3033.72 2846.54 2.3 1.9 0 0 0 0 0.2 0.0 0.0 -1.2 45 45 20 45 1 C25| -50
o™ © P4 19x19 3164.72 2846.54 2.3 1.9 0 0 0 0 0.0 -0.1 0.0 -1.2 45 45 20 45 1 C25| -50
o DN Os esforgos indicados nesta tabela sdo os valores maximos obtidos pela envoltéria de todas as combinagdes definidas para as fundagdes. Para
™ ™ analises complementares, deve-se consultar o relatério de esforgcos na fundacgao, que apresenta os valores calculados para cada combinagéo.
- . - _ B1=B2=B3=B4 (1xC25)
Estacas Locacgao no eixo X Locacgdo no eixo Y
Simbologia | Nome d Quantidade Coordenadas | Nome Coordenadas | Nome
(cm) (cm) (cm)
- 3033.72 | P1,P3 3138.54 | P1, P2
P1 P2 ()
19%19 cm ox19 om ) €25 |25.00 4 3164.72 | P2, P4 2846.54 | P3, P4
ha =20 cm ha =20cm
hb =45 cm hb =45 cm
1xC25 1xC25
AR
A Sy & 3138.54
]
e
) Legenda dos blocos
ca = escala 1:25
N v
N i
P3 P4
19x19 cm 19x19 cm
ha =20 cm ha=20cm
hb =45 cm hb =45 cm
1xC25 1xC25
D D
Y N
B SN w 2846.54
131
1 2
PLANTA DE LOCACAO FUNDACOES ESCADA 4
ESCALA: 1:50
B1=B2=B3=B4 P1=P2 VISTAH VISTAB P3=P4 VISTA H VISTAB RELAGAO DO AGO
1xC25 0 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
ELEMENTO N DIAM | QUANT | C.UNIT| C.TOTAL
PLANTA CORTE BALDRAME - L1 v o ACO
© _/I/__ _/I/__ (mm) (cm) (cm)
ESC 1:25 ESC 1:25 SECAQ o ~ 4xB4-L1 CA60 1 5.0 20 | 159 3180
ESC 120 iy ol CA60 2 5.0 8| 155 1240
0 ' < % re} = 2xP1-L1 CAB0 1 5.0 10 75 750
Y CA50 2 10.0 8 62 496
- [sp]
N2 4 v 219, 50 20 J¢ © 0 2xP3-L2 CA60 1 5.0 34 75 2550
g N2 -20 T ~ BALDRAME - L1 \] g CA50| 2| 100 8| 198 1584
. ¥ o 4 Ii: T 16 i 2xP3-L1 CAB0 1 5.0 10 75 750
o 0 SECAO o o CA50 2 10.0 8 102 816
S = 5N1 c/5 > 16 ESC 1:20 |2 o|® VA-L2 ca60| 1| 50 10 77 770
45 o @ = S Oz CA50 2 6.3 2 147 294
VISTAB 5N125.0 C=75 19 50 20 | o CA50 3 6.3 2 188 376
e z VB1-L1 CABO 1 5.0 10 77 770
T = < CA50 2 6.3 2 147 294
F @ = 16 CAS0| 3 6.3 2| 188 376
CA:-50 2] VB2-L1 CAB0 1 5.0 10 77 770
37 > 16 CA50 2 6.3 2 147 294
e _ CA50 3 6.3 2 164 328
37 visTAB  SN105.0C=75 VB3-L1 cae0| 1| 50 23 77 1771
CA50 2 6.3 2 308 616
5N125.0C=159 a 2 CA50| 3| 63 2| 337 674
50 VB4-L1 CABO 1 5.0 23 77 1771
CA50 2 6.3 2 308 616
2N2 25.0 C=155 CA50 3 6.3 2 337 674
VB1 VB2 VB3 VB4 RESUMO DO AGO
E 1: X ESC 1: X ESC 1: X ESC 1: X
SC 190 SECAO A-A SC 190 SECAO A-A SC 190 SECAO A-A SC 190 SECAO A-A ACO | DIAM | CTOTAL |QUANT + 10%] PESO + 10%
2N3 6.3 C=188 (1camada)  -oC 122 2N3 6.3 C=164 (1camada)  -oC 122 2 N3 #6.3 C=337 (1camada ESC1:25 2 N3 06.3 C=337 (1camada ESC 1:25 (mm) (m) (Barras) (ko)
10 110 10 10 CA50 6.3 454 5 12.2
22| 147 |22 147 308 |22 308 |22 10.0 29 3 196
rA o = A o - = A 0 = A 0 = CAB0 5.0 143.2 24.3
v — gI v — gI A — gI A — gI PESO TOTAL
(kg)
Ippr LA | P2 19 Ipprs LA | P4 19 IplpP3 LA | P1 19 1plPa LA | P2 19
o o o o CASO 319
119 112 19] 119 112 19] 119 273 19| 119 273 19| CAB0 24.3
19x 20 = 19x 20 = 19x 20 = 19x 20 = Volume de concreto (C-25) = 0.84 m?®
112 17 112 17 273 17 273 17 Area de forma = 11.64 m?
10N1c/12 16 10N1c/12 16 23 N1 c¢/12 16 23 N1 c¢/12 16
10 N1 5.0 C=77 10 N1 5.0 C=77 23 N1 @5.0 C=77 23 N1 @5.0 C=77
2 N2 26.3 C=147 (1camada) 2 N2 26.3 C=147 (1camada) 2 N2 26.3 C=308 (1camada 2 N2 26.3 C=308 (1camada
COBRIMENTO 3cm
P3=P4 VISTAH VISTAB V1
200 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:50 5
TOPO - L2 o SECAO A-A 12 @é\l_275®5,0 mm
_ ESC 1:25 =/ocm
2 N3 ¢6.3 C=188 (1camada)
SE( )AQ 22| 147 |22 4 @ N1* 210,00 mm
ESC 1:20 A C=2,50m+Lb=0,40
r 200
— o "
19 N Diametro externo
= ¥ T u d
Ipps LA | P4 19
2 (5 o)
< © [19 112 19| Estribos: 1 @ 5,0mm ¢/ 20 cm
o % N 1 19 x 20 1 I=75cm RESUMO DO AGO - ESTACA
VISTAB © (oJ oo 112 |47 ACO | DIAM | C.TOTAL |QUANT +00%| PESO + 0%
ols O~ 10N1¢c/12 — (mm) (m) (Barras) (kg)
T A % o E 16 Armado com sobreposigdo CA50 10.0 46.40 3.86 28.62
16 o - 10 N1 @5.0 C=77 ‘ EEEEE I — CA60 5.0 36 3 5.54
z < [T PESO TOTAL
16 < 2 N2 26.3 C=147 (1camada) )
17 N1 5.0 C=75 CA50 28.62
I CA60 5.54
Cota de Arrasamento ~ - =~ Volume de concreto (C-15) = 0.49m?
<
\\ 4 \
0 1 A ‘ugi
- AL Estacas
v AR RARARARARLA SN - - .
DN [ I Simbol Nome| d | Quantidade
RRURRLLRURURRRRRA [T R, hoees (om)
L 12N2* 35,0 e
— C25 | 25.00 4
= ] 4N1*310.0
~ | —Estaca
ESCALA: 1:25 B

150
9 112 9
P1(NJ RRE) [P2(MORRE)
o —OMB119x20 [ T9x19 o
R LiFLT
M
@
i
n
\\\\4 1]
o o
=~ - - N B
of - 3 N 2
i )
> >
| IP3 ey | [P4
<2} 119x19 19x20 M9x19 o
9 11[>> 9
150

Vigas
Nome [ Segdo | Elevagéo | Nivel
cm) | (m) | (cm)
VB1 | 19x20 0 0
VB2 | 19x20 0 0
VB3 | 19x20 0 0
VB4 | 19x20 0 0
Caracteristicas dos materiais
fck Ecs
(kgf/lcm?) (kgf/lcm?)
250 241500
Dimensdo maxima do agregado = 19 mm
Pilares
Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel
cm) | (m) | (cm)
P1 19x19 0 0
P2 19x19 0 0
P3 19x19 0 0
P4 19x19 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

FORMA BALDRAME (NIVEL 0,00)

ESCALA: 1:50
Vigas
Nome | Segdo | Elevagéo | Nivel
(cm) (cm) (cm)
V1 19x20 0 200
~— Caracteristicas dos materiais
\J% fck Ecs
_— 7 (kgf/cm?) (kgf/lcm?)
A 9 250 241500
**m (U; Dimensdo maxima do agregado = 19 mm
—I{w
—_lo P4 Pilares
o, V119x20 19x19 o, Nome | Secdo | Elevagao | Nivel
{ F Ir (cm) (cm) (cm)
P3 P3 19x19 0 200
19x19 [> > P4 19x19 0 200
9 11 9 Legenda dos pilares
150 . Pilar que morre
Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m?)
Nome | Tipo Altura | Elevagédo | Nivel Peso proprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m?)
LE1 Macica 20 0 200 838 60 300 -

FORMA TOPO (NIVEL 2,00)

ESCALA: 1:50

/~ APROVACAO )

N\ J

' ™\

N\ J

a N\
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO MURTINHO

N\ J

(~ OBRA <
CONSTRUQAO E URBANIZAQAO DO PORTO GERAL

N\ J

/~ LOCAL AREA CONSTRUIDA )
MARGENS DO RIO PARAGUAI - AREA URBANA DE PORTO MURTINHO - MS 3209,540 m?

N\ J

¢~ RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO Y/~ PREFEITO )
FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO
CREA n°® 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32

N\ L J

/TiTULO FOLHA )
(ESCADA 4) - PLANTA LOCAQAO FUNDAQ@ES, TABELA DE 1 /2
CARGAS~, COORDENADAS, LEGENDA DOS BLOCOQOS,

\ ARMACAO ESCADA E CORTES

ESCALA DATA
Como indicado AGOSTO/2023

][CONVENIO

)

COORDENADAS

21°41'44.76"S
57°53'12.25"0

NEEAN




19x19 19x19

P1(MORREFC 4 ‘ P2(MORRE) NOTAS GERAIS
|

MEDIDAS EM CENTIMETROS, NiVEIS EM METROS;

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA,;
R.N. 0.00m VER PROJETO DE ARQUITETURA;

E DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA A CORRETA APLICAGCAO DESTE PROJETO E DAS
RECOMENDAGOES NELE CONTIDAS DEVENDO O RESPONSAVEL TECNICO PELAS OBRAS,
EFETUAR ADEQUAGOES QUANDO NECESSARIO, DEVIDO A EVENTUAIS SITUACOES NAO
EXISTENTES NA FASE DO PROJETO;

5. MATERIAIS PARA ESTRUTURA METALICA:

e  CONCRETO DE REGULARIZAGAO : FcK (28) > 10 MPa,
e  CONCRETO ESTRUTURAL CLASSE C25 - AGRESSIVIDADE MODERADA: Fck(28)>25MPa:

> b~

~|5 7. AS BASES DEVERAO SER ASSENTADAS EM TERRENO ISENTO DE CAMADA MOLE , COM
5 ﬁ COMPACTACAO MECANICA, REGULARIZADA:
o 8. AS INFORMACOES BASICAS UTILIZADAS PARA EXECUCAO DESTE PROJETO FORAM OBTIDAS EM
DOCUMENTOS/INFORMAGCOES FORNECIDAS PELA CONTRATANTE;
9. PEQUENOS AJUSTES PODERAO SER FEITOS NA OBRA PELA CONSTRUTORA, AJUSTES
CONSIDERADOS COMO ALTERACAO SUBSTANCIAL EM RELACAO AO DEFINIDO NO PROJETO
DEVERAO SER SOLUCIONADOS JUNTO A PROJETISTA;
10. ESTE PROJETO FOI ELABORADO COM BASE NA NBR6118/2014;
11. DEVERAO SER OBEDECIDAS RIGOROSAMENTE TODAS AS INDICACOES ESTABELECIDAS NA
|1::3§19 V119x20 I1:;;1(19 NORMA NBR6118/2014 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO;
|| i
< <] ‘ 15[ e ‘15 1 (~ APROVAGAO

13 N2 28.0 C=171

Armacao positiva da escada E1 Corte A-A (LE1)

ESC 1:25 ESC 1:25

RELACAO DO ACO

AN

ELEMENTO ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm) .
LE1 CA50 1 8.0 10 402 4020 4
CA50 2 8.0 13 171 2223
RESUMO DO ACO
ACO DIAM C.TOTAL |QUANT + 10%| PESO + 10%
(mm) (m) (Barras) (kg)
CA50 8.0 62.4 6 271
PESO TOTAL
(kg)
~ CAS50 27.1
A R M A QA 0 E S CA D A 4 Volume de concreto (C-25) = 1.40 m®
Area de forma = 10.24 m?
ESCALA: 1:25 N
-

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO MURTINHO

AN

AN

AN

AN

AN

_
200 /~ OBRA
7 t TOPO CONSTRUCAO E URBANIZACAO DO PORTO GERAL
V1 L
f LOCAL AREA CONSTRUIDA
o MARGENS DO RIO PARAGUAI - AREA URBANA DE PORTO MURTINHO - MS J[ 3209,540 m?
ps S &
SADRAG (” RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO N/ PREFEITO
TN . FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO
COR NO # \ 2 CREA n° 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32
1 7 lo.05 BALDRAME
5 7 015 VB1 VB4 VB2
3|7 025 u u
4 7 10,30
5 | 7 10,40 P2
6 7 10,50 \_ J\_
7 7 10,25 /TiTULO FOLHA
8 | 8 (0,05 (ESCADA 4) - ARMAQAO VIGAS BALDRAME, PILARES,
BLOCOS E DETALHAMENTO DAS ESTACAS 2/2
] 1 Jodo Corte A-A
escala 1:50 g
(E(S:(gr\;g indicado j(DATAAGOSTO/2023 )(CONVENIO j(COORDENAD%S;‘;;;%Q;%

L




[QV AN Pilar Fundacao Bloco
N N~ Nome | Secéo X Y Carga Max. | Carga Min. | Mx Maximo (kgf.m) My Maximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf) Lado B|Lado H| hO/ha | h1/hb | ne [Estaca| ca
OO' ﬂ' (cm) (cm) (cm) (tf) (tf) Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | (cm) | (cm) (cm) (cm) (cm)
p) © P1 19x19 3033.72| 3078.54 1.6 1.3 0 0 0 0 0.0 -0.5 0.7 0.0 45 45 20 45 1| C25| -50
) P2 19x19 3164.72| 3078.54 1.6 1.3 0 0 0 0 0.6 0.0 0.7 0.0 45 45 20 45 1| C25| -50
p) ; P3 19x19 3033.72| 2846.54 1.7 1.4 0 0 0 0 0.1 0.0 0.0 -0.6 45 45 20 45 1| C25| -50
P4 19x19 3164.72| 2846.54 1.7 1.4 0 0 0 0 0.0 -0.2 0.0 -0.6 45 45 20 45 1| C25| -50
Os esforgos indicados nesta tabela sdo os valores maximos obtidos pela envoltéria de todas as combinagdes definidas para as fundagdes. Para
analises complementares, deve-se consultar o relatério de esforgos na fundagéo, que apresenta os valores calculados para cada combinagao.
Locacao no eixo X Locacdo no eixo Y
Coordenadas | Nome Coordenadas | Nome
Estacas B1=B2=B3=B4 (1XC25) (cm) (cm)
Simbologia |Nome | d Quantidade 3033.72 | P1, P3 3078.54 | P1, P2
(cm) 3164.72 | P2, P4 2846.54 | P3, P4
P1 P2 G‘ C25 | 25.00 4 )
19x19 cm 19x19 cm = /-
ha=20cm ha=20cm \ =2
hb =45 cm hb =45 cm 4
1xC25 1xC25
A & & 3078.54 ||
©
c
) . Legenda dos blocos
) ca
N .
P3 P4 7? escala 1:25
19x19 cm 19x19 cm
ha =20 cm ha =20 cm
hb =45 cm hb =45 cm
1xC25 1xC25
L <
B % w 2846.54
131
’ 2
PLANTA DE LOCACAO FUNDACOES ESCADA 5
ESCALA: 1:50
B1=B2=B3=B4 P1=P2 VISTAH VISTAB P3=P4 VISTAH VISTAB RELACAO DO ACO
1xC25 0 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
BALDRAME - L1 P ELEMENTO ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT [ C.TOTAL
Esc 15 Eoc 1 | | o) oy o
: : SECAO g N 4xB4-L1 CA60 1 5.0 20 159 3180
ESC 1:20 =2 o| B CA60 2 5.0 8 155 1240
0 ~ s 0 > 2xP1-L1 CA60 1 5.0 10 75 750
X CA50 2 10.0 8 62 496
- [ap]
N2 4 i 19, 20 20 )2 © 0 2xP3-L2 CA60 1 5.0 26 75 1950
o N2 20 T < BALDRAME - L1 ' N CA50 2 10.0 8 148 1184
, ¥ o 45 T 16 AN 2xP3-L1 CA60 1 5.0 10 75 750
= (%) SECAQ g o CA50 2 10.0 8 102 816
S > ESC 1:20 o b K3 V1-L2 CA60 1 5.0 10 77 770
© =4 o
45 | @ :[5 N1 c/5 = 16 ME Bl CASO| 2 6.3 2| 147 294
= VISTA B 5N125.0 C=75 19 50 20 | o CA50 3 6.3 2 188 376
e v < )z VB1-L1 CA60 1 5.0 10 77 770
T = < CA50 2 6.3 2 147 294
T o 4 ﬁ: 16 CA50 3 6.3 2 188 376
CA:-50 (2 VB2-L1 CA60 1 5.0 10 77 770
37 > 16 CA50 2 6.3 2 147 294
<> _ CA50 3 6.3 2 164 328
37 visTAB  5N1085.0C=75 VB3-L1 caeo| 1| 50 18 77 1386
CA50 2 6.3 2 248 496
5N185.0 C=159 a 2 CA50| 3 6.3 2| a7 554
50 VB4-L1 CA60 1 5.0 18 77 1386
~ CA50 2 6.3 2 248 496
2N2 5.0 C=155 CA50 3 6.3 2 277 554
VB1 VB2 VB3 VB4 RESUMO DO AGO
ESC 1:50 SECAO A-A ESC1:50 SECAO A-A ESC1:50 SECAO A-A ESC1:50 SECAO A-A AGO | DIAM | C.TOTAL [QUANT +10%] PESO +10%
2N3 06.3C=188 ({camada)  =oC 129 2N306.3C=164 ({camada)  =oC 129 2 N3 26.3 C=277 (1camada) ESC 1:25 2 N3 06.3 C=277 (1camada) ESC 1:25 (mm) (m) (Barras) ko)
a7 10 a7 110 10 248 10T 248 CA50 6.3 40.6 4 10.9
22| | 22 | 22 | 22 10.0 25 3 16.9
rA o A - A = A = CA60 5.0 129.5 22
- gI - gI - gI - gI PESOTOTAL
(kg)
et LA | P2 19 e LA | P4 19 1P LA | P1 19 1pl P4 LA | P2 19
o o TR TR CASO 279
19 112 19] | 112 19] 19 213 19] [19 213 19] CA60 22
19 x 20 = 19 x 20 = 19x20 T 19x20 T Volume de concreto (C-25) = 0.76 m?
112 17 112 17 213 17 213 17 Area de forma = 10.18 m?
10N1c/12 16 10N1c/12 16 18 N1 ¢/12 6 18 N1 ¢/12 16
10 N1 ¢5.0 C=77 10 N1 ¢5.0 C=77 18 N1 ¢5.0 C=77 18 N1 25.0 C=77
2 N2 ¢6.3 C=147 (1camada) 2 N2 6.3 C=147 (1camada) 2 N2 6.3 C=248 (1camada) 2 N2 6.3 C=248 (1camada)
COBRIMENTO 3cm
P3=P4 VISTAH VISTAB V1 12 @é\l_z;?s,o mm
. . =75cm
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:50 -
150 ) SECAO A-A N
TOPO - L2 v T Esci125 4 @ N1* 310,0 mm
2 N3 26.3 C=188 (1camada) ' C=2,50m +Lb =040
SECAO 147
ESEC ﬁ20 22 I A I 22 Diametro externo
' r 150 I
s o Usar espagadores
N
= T X L Estribos: 1 & 5,0 /20
< stribos: ,0mm ¢/ 20 cm
z 4 Ii: Il) & i " A ol m |=75cm RESUMO DO ACO - ESTACA
2 e a|e J19 112 19| ACO | DIAM | C.TOTAL |QUANT +00%]| PESO + 0%
=12 - |z 19 x 20 o (mm) (m) (Barras) (kg)
= - Armado com sobreposigao
vsTas S - ™ ] - e I I I
\ I : :
i 3 10N1c/12 16 T 11 ‘ PESO TOTAL
k
16 10 N1 5.0 C=77 (kg)
CA50 28.62
16 2 N2 6.3 C=147 (1camada) — CAB0 5.54
13N125.0 C=75¢0— Cota de Arrasamento ~ = =~ Volume de concreto (C-15) = 0.49m?
) 4 \
L ol
INER ST N - "Tl S Estacas
SRR R SN AN . . -
RSR[5 Simbologia [Nome| d | Quantidade
RRURRLLRURURRRRRA [T R, hoees (om)
L 12N2* 35,0 e
— C25 | 25.00 4
2 R 4N1*310.0
[sV
ARMACAO ESTRUTURA =
ESCALA: 1:25 B

[ >
12

9 9
P1(MORRE) [P2(MORRE)
) TOMB119x20 | T9x19 o
LT LT
rERa
—L _I—Irg
o o
N ~Q
5| @ S j S— 2|&
N - A NN
us] m
> >
P3 P4
o [TOMBR 19x20 ] | M9x19 =
(
o] \
9 1[> > 9

FORMA BALDRAME

150

ESCALA: 1:50
[> Vigas
Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel
(cm) (cm) (cm)
V1 19x20 0 150
Caracteristicas dos materiais
fck Ecs
(kgflcm?) (kgflcm?)
250 241500
Dimensdo maxima do agregado = 19 mm
Pilares
150 Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel
(cm) (cm) (cm)
] LU‘TZZ 0 P3| 19x19 0] 150
\T 8" [~ P4 19x19 0 150
| | |
Q P4 Legenda dos pilares
o, V119x20 19x19 o,
‘_J- T . Pilar que morre
P3
19x19 D >
9 1 9
150
Lajes
Dados Sobrecarga (kgfim?)
Nome | Tipo Altura | Elevagédo | Nivel Peso proprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m?)
LE1 Macica 20 0 150 825 60 300 -

Vigas
Nome | Segdo | Elevagéo | Nivel
(cm) (cm) (cm)
VB1 | 19x20 0 0
VB2 | 19x20 0 0
VB3 | 19x20 0 0
VB4 | 19x20 0 0
Caracteristicas dos materiais
fck Ecs
(kgf/lcm?) (kgflcm?)
250 241500
Dimensdo maxima do agregado = 19 mm
Pilares
Nome | Segdo | Elevagéo | Nivel
(cm) (cm) (cm)
P1 19x19 0 0
P2 19x19 0 0
P3 19x19 0 0
P4 19x19 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

(NIVEL 0,00)

FORMA TOPO (NIVEL 1,50)

ESCALA: 1:50

/~ APROVACAO )

N\ J

' ™\

N\ J

a N\
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO MURTINHO

N\ J

(~ OBRA <
CONSTRUQAO E URBANIZAQAO DO PORTO GERAL

N\ J

/~ LOCAL AREA CONSTRUIDA )
MARGENS DO RIO PARAGUAI - AREA URBANA DE PORTO MURTINHO - MS 3209,540 m?

N\ J

¢~ RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO Y/~ PREFEITO )
FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO
CREA n°® 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32

N\ L J

/TiTULO FOLHA )
(ESCADA 5) - PLANTA LOCAQAO FUNDAQ@ES, TABELA DE 1 /2
CARGAS~, COORDENADAS, LEGENDA DOS BLOCOQOS,

\ ARMACAO ESCADA E CORTES

ESCALA
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DATA
] [ AGOSTO0/2023

][CONVENIO

COORDENADAS
21°41'44.76"S
57°53'12.25"0
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NOTAS GERAIS

_\_

AN

_\_

AN

AN

f;lg';"ORRE‘FE 4 ‘ P2(MORRE) 1. MEDIDAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS;
| 2. VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;
150 ) 30 3. R.N.0.00m VER PROJETO DE ARQUITETURA,
H—F 4. E DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA A CORRETA APLICAQAO DESTE PROJETO E DAS
RECOMENDAQOES NELE CONTIDAS DEVENDO O RESPONSAVEL TECNICO PELAS OBRAS,
EFETUAR ADEQUAQOES QUANDO NECESSARIO, DEVIDO A EVENTUAIS SITUACOES NAO
EXISTENTES NA FASE DO PROJETO;
5. MATERIAIS PARA ESTRUTURA METALICA:
e  CONCRETO DE REGULARIZACAO : FcK (28) > 10 MPa,
-~ |8 . CONCRETO ESTRUTURAL CLASSE C25 - AGRESSIVIDADE MODERADA: Fck(28)>25MPa;
L_IlJ g 7. AS BASES DEVERAO SER ASSENTADAS EM TERRENO ISENTO DE CAMADA MOLE , COM
T COMPACTAQAO MECANICA, REGULARIZADA:;
8. AS INFORMAQOES BASICAS UTILIZADAS PARA EXECUQAO DESTE PROJETO FORAM OBTIDAS EM
DOCUMENTOS/INFORMAQOES FORNECIDAS PELA CONTRATANTE;
9. PEQUENOS AJUSTES PODERAO SER FEITOS NA OBRA PELA CONSTRUTORA, AJUSTES
P3 P4 CONSIDERADOS COMO ALTERAQAO SUBSTANCIAL EM RELA(;AO AO DEFINIDO NO PROJETO
19x19 V119x20 19x19 DEVERAO SER SOLUCIONADOS JUNTO A PROJETISTA;
| 10. ESTE PROJETO FOI ELABORADO COM BASE NA NBR6118/2014;
11. DEVERAO SER OBEDECIDAS RIGOROSAMENTE TODAS AS INDICAQOES ESTABELECIDAS NA
< <] ‘ NORMA NBR6118/2014 - EXECUQAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO;
15 145 |15 13
13 N2 8.0 C=171
Armag3 itiva d da E1 Corte A-A (LE1)
ESC 1:25 ESC 1:25
RELACAO DO ACO
ELEMENTO | ACO| N | DIAM [QUANT|C.UNIT| C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
LE1 CA50 1 8.0 8 329 2632
CA50 2 8.0 13 171 2223
RESUMO DO ACO N
-
ACO | DIAM | C.TOTAL [QUANT +10%| PESO + 10%
(mm) (m) (Barras) (kg)
CA50 8.0 48.6 5 21.1
PESO TOTAL
(kg)
CA50 21.1
Volume de concreto (C-25) = 1.09 m®
Area de forma = 7.91 m2
ARMACAO ESCADA 5
ESCALA: 1:25 \
b
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO MURTINHO
N\
150 (~ OBRA
B v TOPO CONSTRUCAO E URBANIZACAO DO PORTO GERAL
V1 L
o (LOCAL AREA CONSTRUIDA
P4 © MARGENS DO RIO PARAGUAI - AREA URBANA DE PORTO MURTINHO - MS J[ 3209,540 m?
N\
— 0 (” RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO N/ PREFEITO
PADRAO v 4
PEN BALDRAME FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO
COR| o | # VB1 VB4 VB2 CREA n° 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32
1 7 10,05
ARAT ] ]
3 7 10,25 P2
4 7 10,30
5 7 10,40
6 7 10,50 L L
/
7 7 10,25 CO rte A A /TiTuLO FOLHA
8 | 8 (0,05 (ESCADA 5) - ARMACAO VIGAS BALDRAME, PILARES,
1111 loto escala 1:50 BLOCOS E DETALHAMENTO DAS ESTACAS 2/2
N\

AN

ESCALA DATA CONVENIO COORDENADAS
Como indicado AGOST0/2023 21°41'44.76"S
57°53'12.25"0
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MEMORIAL DESCRITIVO

Construc¢ao e Urbanizac¢ao do Porto Geral
Porto Murtinho - MS

AGOSTO/2023



1. CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar os servicos e materiais a empregar
na execuc¢do da obra da Construgdo e Urbanizacao do Porto Geral no municipio de Porto
Murtinho-MS.

A escolha dos materiais de acabamento que especificamos a seguir busca além da
qualidade e adequacao as caracteristicas de um empreendimento desta natureza,
possibilitando o bom desenvolvimento das diversas atividades que compdem o programa,
visando o conforto necessario e evitando interferéncias de qualquer espécie.

O empreiteiro ao apresentar o pre¢o para esta construcdo esclarecera que nao teve
duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos e das recomendac¢des constantes das

presentes especificacdes.

2. MOBILIZACAO - CANTEIRO DE OBRAS

Sera instalada placa de obra em chapa de aco galvanizado com 6 m? para a placa do
convenio e 2 m? para a placa da empresa.

Sera executado escritorio da obra em chapa de madeira compensada com cobertura em
fibrocimento 4 mm, incluso piso em argamassa e instalacdo proviséria elétrica baixa tensao

para canteiro de obra.

3. ESCADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Sera executada de acordo com o projeto estrutural.
3.1.CONCRETO

O concreto a ser empregado na execucdo da obra, deverd satisfazer as condicdes de
resisténcia especificadas em projeto, durabilidade e impermeabilidade adequada as
condi¢des de exposicdo e trabalho e obedecer a ABNT.

O material devera ser transportado até o local da obra, seguindo os devidos cuidados de
transporte, sendo de responsabilidade da empresa fabricante.

A execucdo dos blocos de fundagao devera seguir as exigéncias do corpo da obra, ficando
por conta da empresa contratada, o fornecimento dos materiais (pedra, areia, cimento e
ferro) para a execu¢do do mesmo.

Devera ser previstas retiradas de corpos de provas, tanto quanto forem necessarios, a
2



critério da Fiscalizacdo para execuc¢ao dos ensaios julgados necessarios de acordo com a NB-
6118.

O transporte e o lancamento do concreto deverao ser executados de maneira a ndo causar
a segregacdo dos materiais. Ndo devera ocorrer tempo maior que duas horas entre o preparo
e o lancamento.

O concreto ap6s o seu lancamento na forma devera ser convenientemente vibrado
mecanicamente, cuja vibragdo devera ser feita com agulha de vibrador em movimento de vai
e vem para que o concreto ocupe todos os espacos da forma sem deixar vazios. O tempo de
vibragdo ndo pode ser muito prolongado para evitar que haja separac¢do da nata de cimento

do agregado graudo.

3.2.FORMA

As tdbuas de madeira utilizadas na confec¢do das formas (cedrinho), ndo poderao ter
espessura inferior a 2,5cm. Permite-se o reaproveitamento, desde que se processe a limpeza
e que apds verificagdo das formas as mesmas nao apresentarem deformacoes.

As formas deverdo ser escovadas e rejuntadas, nao podendo apresentar nos frouxos.
Antes do lancamento do concreto deverdo ser molhadas, para que ndo absorvam a agua
necessaria a hidratagdo do cimento.

As formas de compensado utilizadas para concreto que recebera revestimento, de
compensado tipo Madeirit serdo resinadas, devendo se apresentar indeformaveis e
estanques durante toda a concretagem.

As formas deverao propiciar acabamento uniforme, sem ninhos, falhas de desagregacao
do concreto a ser previamente tratadas com pintura apropriada.

As formas a serem reaproveitadas serdo tratadas desde o 12 uso em duas demaos com
emulsdo adequada e de qualidade comprovadamente eficiente, observando-se cuidado de

nao atingir as armaduras com tal produto.

3.3.FERRO

As ferragens serdo do tipo CA-60 para bitolas de 5,0 mm e CA-50 para bitolas 6,3 mm a

12,5 mm e deverao ser empregados conforme projeto estrutural.



3.4.IMPERMEABILIZACAO

Proceder alimpeza das superficies aimpermeabilizar, removendo excessos de argamassa,
particulas soltas, materiais estranhos, eliminar gorduras e vestigios organicos.
Obturar falhas, ninhos ou descontinuidade das superficies com argamassa de cimento e areia
no traco 1:3.

Executar as concordancias entre as superficies a impermeabilizar e elementos tais

como ralos, grelhas ou tubos.
Nenhum servigo de impermeabiliza¢do devera ser executado em superficie imida ou em dias
de chuvas.

A execucdo de cada etapa dos servigos deve ser feita quando a camada anterior tenha cura
completa, com intervalo minimo de 24 horas.

A impermeabilizacdo de baldrames sera com tinta asfaltica em duas demaos.

4. ALVENARIA

Locar cuidadosamente os panos de alvenaria pelos seus eixos ou faces, conforme indicado
em projeto. Na locagdo por face, considerar a espessura do revestimento.

Programar e instalar arranques para os pilares e cintas, quando necessarios a
consolidacdo dos panos de alvenaria de dimensdes maiores.

Os blocos deverdao ser sempre de primeira qualidade, ter dimensdes regulares, faces
desempenadas e resisténcia compativel com o uso a que se destinam.

Os painéis de alvenaria deverao ser executados absolutamente no prumo, evitando-se
acertos com argamassa.

O assentamento deve ser feito com juntas amarradas, galgando nos cantos.

5. REVESTIMENTOS DE PAREDES (ESCADA)
5.1.ARGAMASSA

O revestimento de uma superficie s6 podera ser iniciado apds a colocagao de todos os
fixadores de tubulagdes, caixas, quadros embutidos e apds as redes condutoras de fluidos em
geral terem sido testadas as pressdes recomendadas em normas técnicas.

A superficie a ser revestida deve estar limpa de todas as substancias que possam acarretar

futuros desprendimentos.



Fica proibido e reemassamento, utilizacdo de argamassa com vestigio de endurecimento
e utilizacdo de saibro como componente da argamassa.

Todas as superficies a serem revestidas como argamassa deverdo receber chapisco de
aderéncia no trago 1:3 com 0,5cm de espessura.

As superficies de alvenaria e de laje pré-fabricada deverdo ser molhadas antes de
receberem o chapisco de aderéncia.

O revestimento com argamassa s6 podera ser iniciado apds a pega de argamassa, a
alvenaria e do chapisco de aderéncia.

Todo desempenamento do revestimento com argamassa a ser pintado posteriormente,
devera ser executado com desempenadeira com espuma de borracha (esponja de poliéster

expandido).

6. ANCORAGEM PARA TENDAS

Devera ser chumbado no piso 12 ganchos com argolas para ancoragem de tendas no
local conforme projeto arquitetonico.

Gancho Argola



7. DUCHAS

Devera ser feita a instalagdo de 3 duchas no local indicado em projeto. As duchas deverao
ser instaladas em postes de eucalipto tratado com tubulagao embutida, conforme modelo

demonstrado.

8. PISO

O piso a ser executado devera ser em concreto desempenado, com espessura de 8 cm,
com armadura, em toda area do porto conforme projeto arquitetdnico.

9. URBANIZACAO

Devera ser feito plantio de grama nos canteiros e plantio de arvores do tipo Ipé conforme
projeto arquitetonico.



10.SERVICOS COMPLEMENTARES

Devera ser feito a instalagdo de cabo de aluminio com alma de ago no guarda-corpo de

concreto existente no mirante.

Devera ser executados 10 conjuntos de mesas com 4 bancos em concreto armado

conforme projeto.

11.LIMPEZA GERAL

A obra devera ser entregue completamente limpa, sem nenhum material do canteiro de

obras.

FABIO MARQUES RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 15.276-MS
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA DE ORCAMENTO
OBJETO: CONSTRUGAO E URBANIZACAO DO PORTO GERAL RESPONSAVEL ORCAMENTO
MUNICIPIO: PORTO MURTINHO - MS
LOCAL: MARGENS DO RIO PARAGUALI S/N - AREA URBANA o —
Fabio Marques Ribeiro
BDIC/DES: 28,82% BDIDIF. C/DES: 16,32% CREA -15.276 D / MS
SIST./REF.: AGESUL(JANEIRO/2023) SINAPI (JUNHO,/2023) SBC (JUNHO/2023) DATA ORCAMENTO:
ENCARGOS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,28%(HORA) 47,23%(MES) PRAZO EXEC.: DIAS
ITEM SERVICO/ INSUMO REFERENCIAL CcODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE cusTo Ull)\ll;:ARIO ¢/ cusTo Ug/lTD[;I;IO C/BDI CUSTO TOTAL C/ BDI C/ DES
CONSTRUCAO E URBANlZACAO DO PORTO GERAL 776.813,47
1. SERVICOS PRELIMINARES 39.627,77
1.1 SERVICO AGESUL 101000101 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA M2 8,00 402,18 518,08 4.144,64
1.2 SERVICO SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 372,60 2,54 3,27 1.218,40
1.3 SERVICO AGESUL 101000114 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO UN 1,00 1425,43 1836,23 1.836,23
1.4 SERVICO AGESUL 101000118 INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA UN 1,00 2614,78 3368,35 3.368,35
EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO
15 SERVICO SINAPI 93582 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2 12,00 281,12 362,13 4.345,56
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
1.6 SERVICO SINAPI 93584 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 04/2016 M2 6,00 920,25 1185,46 7.112,76
EXECUGCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
L7 SERVICO SINAPI 93212 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 300 998,18 128585 3857,55
18 SERVICO SBC 31009 MOBILIZACAO/RETIRADA DE EQUIPAMENTO/MOLDAGEM ESTACAS"'IN LOCO"" UN 1,00 10.669,38 13744,28 13.744,28
2. RAMPA ACESSIVEL 13.934,93
21 SERVICO AGESUL 401001109 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 42,72 25,56 32,92 1.406,34
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
22 SERVICO SINAPI 94994 IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. M2 42,72 91,14 1174 5.015,32
AF_08/2022 _ _
23 SERVICO SINAPI 97113 QELSE?ZC(?ZOZDE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. M2 42,72 195 251 10722
24 SERVICO SINAPI 97114 EXECUCAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. M 71,00 03 038 26,98
AF_04/2022
CORRIMAO LATERAL COM H=0,92M E H=0,70M EM TUBO IND. 1.1/2" CH 18, FIXADOS
2.5 SERVICO AGESUL 1101002052 EM PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2" CH 18, INCLUSIVE FUNDO E PINTURA ESMALTE, M 11,76 282,75 364,23 4.283,34
AMBOS EM 2 DEMAOS, CONFORME DETALHE ANEXO (A-15.007)
CORRIMAO DUPLO CENTRAL COM ALTURAS DE H=0,70M E H=0,92M EM TUBO DE ACO
IND. 1.1/2" CH 18, FIXADOS EM PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2" CHAPA 18 LF, INCLUS.
26 SERVICO AGESUL 1101002051 ;16 & pINTURA ESMALTE, AMBOS EM 2 DEMAOS, CONFORME DETALHE ANEXO (A- M 588 375,86 484,18 284697
15.005)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM
2.7 SERVICO SINAPI 103320 (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 1,20 108,2 139,38 167,25
BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
2.8 SERVICO AGESUL 1501000100 oo\ TRACO 13 M2 1,20 6,54 8,42 10,10
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
29 SERVICO SINAPI 87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 1,20 46,2 59,51 71,41
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
3. ESCADAS 110.069,19
31 ESCADA 1 E ESCADA 2 22.975,83
3.1.1 SERVICO AGESUL 401001115 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 9,17 7,77 10 91,70
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
312 SERVICO SINAPI 94994 IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. M2 14,19 91,14 1174 1.665,90
AF_08/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE
3.13 SERVICO SINAPI 102045 PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. M2 3,40 181,02 233,18 793,27
AF_11/2020 _ _
314 SERVICO SINAPI 97113 APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. M2 1834 195 251 46,03

AF_04/2022
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SERVIGO/ INSUMO

REFERENCIAL

CcODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO UNITARIO C/

CUSTO UNITARIO C/BDI

CUSTO TOTAL C/ BDI C/ DES

DES C/DES
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

3.15 SERVIGO SINAPI 97089 M USO DETELA 0113, AF 09/2021 KG 11,75 15,56 20,04 235,36
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA

316 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 098 486,04 626,11 61045
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

3.1.7 SERVICO SINAPI 103670 b FCTRUTURAS. AF 02/2022 M3 0,98 231,03 297,61 290,16
GUARDA CORPO EM TUBO IND. 2.1/2", 2 CORRIMAOS (H=0,70M E 0,92M) EM TUBO IND.

3.18 SERVIGO AGESUL 1101002049 1.1/2" CH.18, FECHAMENTO EM TUBO IND.1" CH.18 A CADA 15CM E PILARETES EM M2 23,78 628,12 809,14 19.242,96
TUBO IND. 2.1/2"CH 18, INCL.FUNDO E PINT.ESMALTE, CONF. DET. ANEXO (A-15.002)

3.2 ESCADA 3 47.451,47

3.2.1 ESTACAS 7.526,01
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM

3211 SERVIGO SINAPI 101174 10 D0 CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020 M 40,00 76,45 98,48 3.939,20
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR,

3212 SERVIGO SINAPI 95583 [ AMETRO = 5.0 MM, AF 09/2021 PS KG 18,50 15,66 20,17 373,14

3213 SERVIGO SINAPI 95577  MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 159,92 11,98 15,43 2.467,56
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE

3214 SERVIGO SINAPI 95601 e AF 05/2021 UN 8,00 158 20,35 162,80
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

3215 SERVICO SINAPI 103670\ CTRUTURAS. AF 02/2022 M3 1,96 231,03 297,61 583,31

3.2.2 FUNDAGAO 3.831,16
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

3221 SERVIGO SINAPI 92431  ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 10,21 55,78 71,85 733,58
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

3222 SERVICO SINAPI 92759 \T1LIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 35,70 14,27 18,38 656,16
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

3223 SERVIGO SINAPI 92761 111 17ANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 7,00 13,52 17,41 121,87
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

3224 SERVIGO SINAPI 92762 |1y 17ANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 30,90 12,26 15,79 487,91
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA

3225 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 133 486,04 626,11 83272
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

3226 SERVICO SINAPI 103670 b FoTRUTURAS. AF 02/2022 M3 1,33 231,03 297,61 395,82

3227 SERVICO SINAPI ogss;  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS M2 1021 4586 59.07 603,10
AF_06/2018

3.23 LAJE ESCADA 21.247,11
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE

3231 SERVIGO SINAPI 102045  PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. M2 43,45 181,02 233,18 10.131,67
AF_11/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

3232 SERVIGO SINAPI 92761 111 17ANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 249,50 13,52 17,41 4.343,79
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO

3233 SERVIGO SINAPI 101792 o /bl B INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES, AF 09/2020 M3 7,18 15,07 19,41 139,36
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA

3234 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 7.18 486,04 626,11 449546
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

3235 SERVICO SINAPI 103670 1/ CTRUTURAS. AF 02/2022 M3 7,18 231,03 297,61 2.136,83

3.24 VEDACAO E GUARDA-CORPO 14.847,19
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM

3.24.1 SERVIGO SINAPI 103320  (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 11,05 108,2 139,38 1.540,14
BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

3.24.2 SERVICO AGESUL 1501000100 o 0 13 M2 11,05 6,54 8,42 93,04
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

3.243 SERVIGO SINAPI 87775  BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 11,05 46,2 59,51 657,58

PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
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SERVIGO/ INSUMO

REFERENCIAL

CcODIGO

DESCRICAO

UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO UNITARIO C/

CUSTO UNITARIO C/BDI

CUSTO TOTAL C/ BDI C/ DES

DES C/ DES
GUARDA CORPO EM TUBO IND. 2.1/2", 2 CORRIMAOS (H=0,70M E 0,92M) EM TUBO IND.

3244 SERVIGO AGESUL 1101002049 1.1/2" CH.18, FECHAMENTO EM TUBO IND.1" CH.18 A CADA 15CM E PILARETES EM M2 11,64 628,12 809,14 9.416,77
TUBO IND. 2.1/2"CH 18, INCL.FUNDO E PINT.ESMALTE, CONF. DET. ANEXO (A-15.002)
CORRIMAO LATERAL COM H=0,92M E H=0,70M EM TUBO IND. 1.1/2" CH 18, FIXADOS

3245 SERVIGO AGESUL 1101002052 EM PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2" CH 18, INCLUSIVE FUNDO E PINTURA ESMALTE, M 8,62 282,75 364,23 3.139,66
AMBOS EM 2 DEMAOS, CONFORME DETALHE ANEXO (A-15.007)

3.3 ESCADA 4 15.971,71

3.3.1 ESTACAS 1.765,36
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM

33.1.1 SERVIGO SINAPI 101174 10 D0 CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020 M 10,00 76,45 98,48 984,80
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR,

3312 SERVIGO SINAPI 95583 [ AMETRO = 5.0 MM, AF 09/2021 PS KG 5,54 15,66 20,17 111,74

3313 SERVIGO SINAPI 95577  MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 28,62 11,98 15,43 441,60
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE

33.14 SERVIGO SINAPI 95601 e AF 05/2021 UN 4,00 15,8 20,35 81,40
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

33.15 SERVIGO SINAPI 103670 CTRUTURAS. AF 02/2022 M3 0,49 231,03 297,61 145,82

3.3.2 FUNDAGAO E PILARES 3.276,01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

33.2.1 SERVICO SINAPI 92431  ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 11,64 55,78 71,85 836,33
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

3322 SERVIGO SINAPI 92759 \T1LIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 24,30 14,27 18,38 446,63
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

3323 SERVIGO SINAPI 92760 111 17ANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 12,20 14,01 18,04 220,08
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

3324 SERVIGO SINAPI 92762 1y 17ANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 19,60 12,26 15,79 309,48
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

3325 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 084 486,04 626,11 52593
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

3326 SERVIGO SINAPI 103670 b FCTRUTURAS. AF 02/2022 M3 0,84 231,03 297,61 249,99

3327 SERVICO SINAPI ogss;  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS M2 1164 4586 59.07 687,57
AF_06/2018

3.3.3 LAJE ESCADA 4.179,94
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE

333.1 SERVICO SINAPI 102045  PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. M2 10,24 181,02 233,18 2.387,76
AF_11/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

3332 SERVIGO SINAPI 92761 111 17ANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 27,10 13,52 17,41 47181
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO

3333 SERVICO SINAPI 101792 qIMPpLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M3 140 1507 1941 2717
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

3334 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 140 486,04 626,11 876,55
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

3335 SERVIGO SINAPI 103670 1/ CTRUTURAS. AF 02/2022 M3 1,40 231,03 297,61 416,65

3.34 VEDAGAO E GUARDA-CORPO 6.750,40
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM

3341 SERVIGO SINAPI 103320  (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 4,14 108,2 139,38 577,03
BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

3342 SERVIGO AGESUL 1501000100 o 0 13 M2 4,14 6,54 8,42 34,85
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

3343 SERVIGO SINAPI 87775  BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 4,14 46,2 59,51 246,37
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
GUARDA CORPO EM TUBO IND. 2.1/2", 2 CORRIMAOS (H=0,70M E 0,92M) EM TUBO IND.

3344 SERVIGO AGESUL 1101002049 1.1/2" CH.18, FECHAMENTO EM TUBO IND.1" CH.18 A CADA 15CM E PILARETES EM M2 7,28 628,12 809,14 5.892,15
TUBO IND. 2.1/2"CH 18, INCL.FUNDO E PINT.ESMALTE, CONF. DET. ANEXO (A-15.002)

3.4 ESCADA 5 (2 UNIDADES) 23.670,18
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3.4.1 ESTACAS 3.530,74
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM
3.4.2 SERVIGO SINAPI 101174 10 \D0 CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020 M 20,00 76,45 98,48 1.969,60
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR,
343 SERVIGO SINAPI 95583 [ AMETRO = 5.0 MM, AF_09/2021 PS KG 11,08 15,66 20,17 223,48
344 SERVIGO SINAPI 95577  MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 57,24 11,98 15,43 883,21
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE
345 SERVIGO SINAPI 95601 0 AF 05/2021 UN 8,00 15,8 2035 162,80
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
3.4.6 SERVIGO SINAPI 103670 FCTRUTURAS. AF 02/2022 M3 098 231,03 297,61 291,65
3.4.2 FUNDAGCAO 5.805,25
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
34.2.1 SERVICO SINAPI 92431  ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 20,36 55,78 71,85 1.462,86
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
3422 SERVIGO SINAPI 92759 \T1LIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 44,00 14,27 18,38 808,72
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
3423 SERVIGO SINAPI 92760 111 17ANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 21,80 14,01 18,04 393,27
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
3424 SERVIGO SINAPI 92762 1y 17ANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 33,80 12,26 15,79 533,70
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
3425 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 152 486,04 626,11 951,68
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
3426 SERVIGO SINAPI 103670 b FCTRUTURAS. AF 02/2022 M3 1,52 231,03 297,61 452,36
3427 SERVICO SINAPI ogss;  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS M2 2036 4586 59.07 120266
AF_06/2018
3.5.3 LAJE ESCADA 5.451,59
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE
353.1 SERVIGO SINAPI 102045  PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. M2 15,82 181,02 233,18 3.688,90
AF_11/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
3532 SERVIGO SINAPI 92761 111 17ANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 42,20 13,52 17,41 734,70
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO
3533 SERVICO SINAPI 101792 qIMPpLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M3 109 1507 1941 2115
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
3534 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 109 486,04 626,11 682,45
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
3535 SERVIGO SINAPI 103670 1\ CTRUTURAS. AF 02/2022 M3 1,09 231,03 297,61 324,39
3.5.4 VEDAGAO E GUARDA-CORPO 8.882,60
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM
35.4.1 SERVIGO SINAPI 103320  (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 3,52 1082 139,38 490,61
BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
3542 SERVIGO AGESUL 1501000100 o 0 13 M2 3,52 6,54 8,42 29,63
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
3543 SERVIGO SINAPI 87775  BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 3,52 46,2 59,51 209,47
PRESENCA DE VA0S, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
GUARDA CORPO EM TUBO IND. 2.1/2", 2 CORRIMAOS (H=0,70M E 0,92M) EM TUBO IND.
35.4.4 SERVIGO AGESUL 1101002049 1.1/2" CH.18, FECHAMENTO EM TUBO IND.1" CH.18 A CADA 15CM E PILARETES EM M2 10,08 628,12 809,14 8.152,89
TUBO IND. 2.1/2"CH 18, INCL.FUNDO E PINT.ESMALTE, CONF. DET. ANEXO (A-15.002)
4. MURO DE ARRIMO 93.312,64
4.1 ESTACAS 10.071,18
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM
411 SERVIGO AGESUL 101175 10 450 CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020 M 48,50 104,48 134,59 6.527,61
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR,
412 SERVIGO SINAPI 95583 [ AMETRO = 5.0 MM, AF 09/2021 PS KG 38,44 15,66 20,17 77533
413 SERVIGO SINAPI 95577  MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 141,16 11,98 15,43 2.178,09
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE
414 SERVIGO SINAPI 95601 0 AF 05/2021 UN 29,00 15,8 2035 590,15
4.2 VIGAS 34.654,35
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ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
421 SERVIGO SINAPI 96527 LOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017 M3 6,19 101,36 130,57 807,59
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
422 SERVICO SINAPI 96542 HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 85.27 8141 104,87 894226
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
423 SERVIGO SINAPI 95241  GepRSSURADE 5 CM.AF 07/2016 M2 7,70 27,93 35,97 277,05
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
424 SERVIGO SINAPI 96543 | ONTAGEM.AF 06/2017 KG 185,11 17,07 21,98 4.068,71
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
425 SERVIGO SINAPI 96545 | ONTAGEM.AF 06/2017 KG 296,31 15,25 19,64 5.819,52
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
426 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 810 486,04 626,11 5071439
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
427 SERVIGO SINAPI 103670 b FCTRUTURAS. AF 02/2022 M3 8,10 231,03 297,61 2.410,64
128 SERVICO SINAPI 98557 Ll\;l:P(l;:/l\;lgf:lLlZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS M2 85,27 4586 59.07 503689
429 SERVIGO SINAPI 93382  REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 3,26 27,47 35,38 115,16
4210 SERVIGO SBC 21115  LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDACAO M2 20,50 79,72 102,69 2.105,04
4.3 PILARES 5.089,96
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
43.1 SERVICO SINAPI 92427  ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 21,96 58,19 74,96 1.646,12
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
432 SERVIGO SINAPI 92759 \T1LIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 22,47 14,27 18,38 412,99
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
433 SERVIGO SINAPI 92762 1y 17ANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 57,36 12,26 15,79 905,71
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
434 SERVICO SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 110 486,04 626,11 688,72
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
435 SERVIGO SINAPI 103670 b FoTRUTURAS. AF 02/2022 M3 1,10 231,03 297,61 327,37
436 SERVIGO SBC 21115  LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDACAO M2 10,80 79,72 102,69 1.109,05
4.4 VEDAGAO 43.497,15
441 SERVIGO SINAPI 102726  DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 51,00 29,74 3831 1.953,81
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM
44.2 SERVICO SINAPI 103320  (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 124,27 108,2 139,38 17.320,19
BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
443 SERVIGO AGESUL 1501000100 o 0 13 M2 248,53 6,54 8,42 2.092,63
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
444 SERVICO SINAPI 87775  BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 248,53 46,2 59,51 14.790,13
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 _ _
445 SERVICO SINAPI ogss;  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS M2 12427 4586 59.07 734039
AF_06/2018
5. VIGA DE CONTENGAOQ 26.761,56
5.1 ESTACAS 2.912,28
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM
5.1.1 SERVIGO SINAPI 101174 10 D0 CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020 M 15,00 76,45 98,48 1.477,20
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR,
5.1.2 SERVIGO SINAPI 95583 [ AMETRO = 5.0 MM, AF 09/2021 PS KG 12,12 15,66 20,17 244,46
513 SERVIGO SINAPI 95577  MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 57,38 11,98 15,43 885,37
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE
514 SERVIGO SINAPI 95601 0 oM AF 05/2021 UN 15,00 15,8 2035 305,25
5.2 VIGAS 23.849,28
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
52.1 SERVIGO SINAPI 96527 LOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017 M3 10,29 101,36 130,57 1.343,30
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
522 SERVICO SINAPI 96542 HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 6214 8141 104,87 6:516,62
23 SERVICO SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 5178 2703 3597 186264

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
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ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
524 SERVICO SINAPI 96543\ ONTAGEM, AF 06/2017 KG 77,46 17,07 21,98 1.702,57
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
525 SERVICO SINAPI 96545\ ONTAGEM, AF 06/2017 KG 106,00 15,25 19,64 2.081,84
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
526 SERVICO SINAPI 96547 11 MONTAGEM. AF 06/2017 KG 172,20 11,58 14,91 2.567,50
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA
527 SERVICO SINAPI 94965 \IiDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05,/2021 M3 643 486,04 626,11 402588
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
52.8 SERVICO SINAPI 103670 T RUTURAS, AF 02/2022 M3 6,43 231,03 297,61 1.913,63
<29 SERVICO SINAPI ogss7  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS . 3107 4556 g 183530
AF_06/2018
6. BANCO EM ALVENARIA DE BLOCOS E CONCRETO ARMADO 26.487,28
6.1 VIGA BALDRAME 8.981,72
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
6.1.1 SERVICO SINAPI 96527 0L 0CACAO DE FORMAS), AF. 06/2017 M3 3,30 101,36 130,57 431,30
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
612 SERVICO SINAPI 96542 (|jAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06,2017 M2 2173 8141 104,87 2279,03
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
6.1.3 SERVICO SINAPI 95241 [oroclRADE 5 CM, AF 07/2016 M2 36,22 27,93 35,97 1.302,83
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
6.14 SERVICO SINAPI 96543 |/ ONTAGEM, AF 06/2017 KG 29,75 17,07 21,98 653,87
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
6.1.5 SERVICO SINAPI 96545\ ONTAGEM, AF 06/2017 KG 57,23 15,25 19,64 1.123,95
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA
6.16 SERVICO SINAPI 94965 \IfDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05,/2021 M3 2,06 486,04 626,11 129262
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
6.1.7 SERVICO SINAPI 103670 T RUTURAS, AF 02/2022 M3 2,06 231,03 297,61 614,42
618 SERVICO SINAPI ogssy  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS . 2173 4556 g 128370
AF_06/2018
6.2 ALVENARIA / REVESTIMENTO / LAJE 17.505,56
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM
6.2.1 SERVIGO SINAPI 103320  (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 36,22 1082 139,38 5.048,34
BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
6.2.2 SERVICO AGESUL 1501000100 oo 0 13 M2 72,44 6,54 8,42 609,94
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
6.2.3 SERVIGO SINAPI 87775  BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 72,44 46,2 59,51 4.310,90
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 _ _
624 SERVICO SINAPI 08557 Ll\;l:P(l)E:/l\;lgf:lLlZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS . 3622 4556 g 213951
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
6.2.5 SERVIGO SINAPI 94994 N LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. M2 45,97 91,14 1174 5.396,87
AF_08/2022
7. REVESTIMENTO MURO EXISTENTE 4.338,79
CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
7.1 SERVICO AGESUL 1501000100 ;oo 0 13 M2 39,86 6,54 8,42 335,65
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
72 SERVIGO SINAPI 87797  BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM M2 39,86 48 61,83 2.464,79
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
- APLICACAO DE TELA PARA EXECUGAO DE EMBOCO OU MASSA UNICA EM PAREDES -
73 SERVICO COMPOSICAO CPUOL e NECIMENTO E INSTALACAO M2 39,86 29,96 38,59 1.538,35
8. PISO 174.287,79
1 SERVICO SINAPI 97113 :ELéi?zcgzoz DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. Mz 1382,03 105 - 546889
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
82 SERVIGO SINAPI 94995 N LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. M2 1.382,03 95,36 122,84 169.768,56
AF_08/2022 _
83 SERVICO SINAPI 97114  EXECUCAO DEJUNTAS DE CONTRACAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. " 276406 03 038 105034

AF_04/2022
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9. URBANIZACAO 129.958,44
9.1 SERVICO AGESUL 101000110 REGULARIZACAO DO SOLO COM IRREGULARIDADES ATE 0,20 M M2 202,86 6,81 8,77 1.779,08
92 SERVICO SINAPI 97113 APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. M2 202,86 195 251 50917

AF_04/2022
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
93 SERVICO SINAPI 94990 IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 14,20 711,55 916,61 13.016,04
04 SERVICO SINAPI 103946 ZIEAS\;T/IZOOZDE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 345,21 1202 1548 534385
9.5 SERVICO SINAPI 98520 APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 345,21 8,04 10,35 3.572,92
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E
9.6 SERVICO SINAPI 98511 MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05,2018 UN 7,00 127,32 164,01 1.148,07
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
9.7 SERVICO SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2.934,29 0,85 1,09 3.198,37
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
o8 SERVICO SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 517,82 215 276 142916
GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2.1/2" CH 18, FIXADO EM PILARETE DE
~ TUBO INDUSTRIAL 2.1/2" CH 18 A CADA 1,50M, FECHAMENTO EM TELA LOSANGULAR
99 SERVICO COMPOSICAO cPU 0z 5X5, INCLUSIVE PINTURA FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE, AMBOS EM 2 M2 196,13 36643 472,03 92579.24
DEMAOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS

9.10 SERVICO SINAPI 88489 DEMAOS, AF 04/2023 M2 506,00 11,33 14,59 7.382,54

10. INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 4.029,03
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E

10.1 SERVICO SINAPI 94489 INSTALACAO. AF 08/2021 UN 1,00 29,51 38,01 38,01
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM

10.2 SERVICO SINAPI 89383 X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 3,00 5,79 7,45 22,35
INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -

103 SERVICO SINAPI 89402 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 67,00 11,68 15,04 1.007,68
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

105 SERVICO SINAPI 89408 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022 UN 7,00 733 A4 66,08
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

10.7 SERVICO SINAPI 89440 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 1,00 10,29 13,25 13,25
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2

10.8 SERVICO SINAPI 90373 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 12,9 16,61 49,83
AF_06/2022

109 SERVICO AGESUL 1401000108 ii(}:sAXACAo (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS M 61,00 465 599 365,30

10.10 SERVICO AGESUL 1301001070 REATERRO (MANUAL) DE VALAS M 61,00 4,54 5,84 356,24
INSTALAGAO DE DUCHA EM POSTE DE EUCALIPTO TRATADO H =2,20M, APLICAGAO DE

10.11 SERVICO COMPOSIGAO CPUO06  VERNIZ 2 DEMAOS, TUBULACAO HIDRAULICA EMBUTIDA NA MADEIRA, CHUVEIRO EM UN 3,00 546,04 703,4 2.110,20
METAL INOX, INCLUSO REGISTRO DE PRESSAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

11. INSTALACOES ELETRICAS 60.860,83
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

1l SERVICO SINAPI 91927 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 153961 416 535 8.23691
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

112 SERVICO SINAPI 91931 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 690 867 11,16 77,00
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

113 SERVICO SINAPI 97886 CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. UN 28,00 146,56 188,79 5.286,12
AF_12/2020
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGCAO EXTERNA 1000 W -

114 SERVICO SINAPI 101632 o oo IMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020 UN 19,00 35,08 45,19 858,61
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

115 SERVICO SINAPI 93660 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 3,00 57,77 74,41 223,23
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

11.6 SERVICO SINAPI 93662 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 61,08 78,68 78,68

117 SERVICO SINAPI 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E UN 100 67.02 86,33 86,33

INSTALACAO. AF_10/2020
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ITEM

SERVIGO/ INSUMO

REFERENCIAL

CcODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO UNITARIO C/

CUSTO UNITARIO C/BDI

CUSTO TOTAL C/ BDI C/ DES

DES C/DES
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA
118 SERVICO AGESUL 1201005132 2 " (TIPO AQ) UN 6,00 79,52 102,43 614,58
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
119 SERVIGCO SINAPI 97667  DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 376,00 8,85 11,4 4.286,40
AF_12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
11.10 SERVICO SINAPI 97668 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 34,16 1261 1624 55475
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
111 SERVICO SINAPI 97669 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 28,80 185 2383 686,30
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINARIA -
11.12 SERVICO SINAPI 100619 Lo CMENTO B INSTALACAO. AF 11/3019 UN 19,00 581,12 748,59 14.223,21
11.13 SERVIGO AGESUL 1201009013 - TRIFASICO 0 A 14,00 KW UN 1,00 5495,05 7078,71 7.078,71
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
11.14 SERVIGO SINAPI 101879  EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00 507,73 654,05 654,05
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
11.15 SERVIGO SINAPI 90446 QUE 75 MM, AF. 05,2015 M 4,00 29,41 37,88 151,52
CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA MEDIA E
11.16 SERVICO AGESUL 1701000102 o\ 1), ESPESSURA DE 5CM M2 0,80 31,67 40,79 32,63
1117 SERVICO AGESUL 1401000108 ii(IIEAXACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS M 32800 465 599 196472
11.18 SERVICO SBC 60316  REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA DAGUA UN 8,00 311,09 400,74 3.205,92
- CRUZETA DE ACO EM PERFIL "U" PARA INSTALACAO DE 4 REFLETORES DE LED -
11.19 SERVICO COMPOSIGAO CPUO9 o CIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 240,32 309,57 619,14
- POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7M,
11.20 SERVIGO COMPOSIGAO CPUL0 o O INFERIOR = *125* MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 2035,14 2621,66 5.243,32
- POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H =9 M,
1121 SERVIGO COMPOSIGAO CPUOB O INFERIOR = *145* MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 2600,03 3349,35 6.698,70
12. QUEBRA DEGRAUS E CORRIMAO ESCADA RIO 17.427,24
. EXECUCAO DE QUEBRA DEGRAUS EM CONCRETO, INCLUSIVE FORMAS -
121 SERVIGO COMPOSIGAO CPUO3 o MENTO E EXECUCAO M3 6,48 988,16 1272,94 8.248,65
CORRIMAO LATERAL COM H=0,92M E H=0,70M EM TUBO IND. 1.1/2" CH 18, FIXADOS
122 SERVIGO AGESUL 1101002052 EM PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2" CH 18, INCLUSIVE FUNDO E PINTURA ESMALTE, M 25,20 282,75 364,23 9.178,59
AMBOS EM 2 DEMAOS, CONFORME DETALHE ANEXO (A-15.007)
13. SERVICOS COMPLEMENTARES 35.741,72
- INSTALACAO DE GANCHO DE ACO COM ARGOLA CHUMBADO EM PISO DE CONCRETO
13.1 SERVIGO COMPOSIGAO CPUOL o CORAGEM DE TENDAS 6X6 METROS UN 12,00 78,37 91,16 1.093,92
- INSTALACAO DE CABO DE ALUMINIO ASTM COM ALMA DE ACO NU 4,0AWG PARA
132 SERVICO COMPOSICAO CPUOS  /ARDA-CORPO, INCLUSIVE GRAMPOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 315,00 36,77 47,36 1491840
CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO ARMADO,COM 4 BANCOS, REVESTIDOS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4. A MESA MEDINDO 0,80M DE
133 SERVIGO COMPOSIGAO CPUO7  DIAMETRO,COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO, COM EXECUCAO DE FURO UN 10,00 1531,55 1972,94 19.729,40
PARA GUARDA-SOL E 0S BANCOS COM 0,35M DE DIAMETRO E 0,50M DE ALTURA MAIS
A FUNDACAO - REF: EMOP 09.012.0004-A
14. ADMINISTRAGAO LOCAL 32.874,24
14.1 SERVICO SINAPI 90777  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 144,00 97,88 126,08 18.155,52
14.2 SERVICO SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 384,00 29,76 38,33 14.718,72
15. LIMPEZA FINAL 7.102,02
15.1 SERVICO SINAPI 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 3.209,54 1,54 1,98 6.354,88
152 SERVICO AGESUL 201002161 LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN 2,00 290 373,57 747,14
TOTAL GERAL= R$ 776.813,47
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS

COMPOSICAO DE PRECO

RESPONSAVEL ORCAMENTO

Objeto: CONSTRUCAO E URBANIZACAO DO PORTO GERAL
Municipio: PORTO MURTINHO - MS
Local: MARGENS DO RIO PARAGUAL S/N - AREA URBANA Fibio Margues Ribeiro
SIST./REF.. | AGESUL(JANEIRO,/2023) SINAPI (JUNHO,/2023) SBC (JUNHO/2023) CREA-15276 D/ MS
CPU 01 UNIDADE M2 TOTAL: | 29,96
REFERENCIA| cODIGO |APLICACAO DE TELA PARA EXECUCAO DE EMBOCO OU MASSA UNICA EM C/DESONERAGCAO
ITEM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE | QUANTIDADE -
VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600 17,04 10,22
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,
2 SINAPI 37411 | s MM M2 1,050 18,80 19,74
CPU 02 GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2.1/2" CH 18, FIXADO EM PILARETE | _UNIDADE M2 TOTAL: | 36643
REFERENCIA| copIGo |PE TUBO INDUSTRIAL 2.1/2" CH 18 A CADA 1,50M, FECHAMENTO EM TELA C/DESONERACAO
ITEM LOSANGULAR 5X5, INCLUSIVE PINTURA FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA UNIDADE | QUANTIDADE i
ESMALTE, AMBOS EM 2 DEMAOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04
L SINAPI 83765 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 cHp 0,300 8291 2487
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04
2 SINAPI 83766 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 cHl 0,050 3297 L4
3 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,097 22,4 46,96
4 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,660 17,04 11,24
5 SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700 22,61 15,83
6 SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,090 21,35 23,26
7 SINAPI 88252 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,655 18,3 11,99
8 SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,090 18,03 19,64
9 SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,550 4,04 2,22
10 SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,528 36,36 19,19
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG),
11 SINAPI 7167 | AHASXSCM o2 M M2 0,900 28,09 25,28
12 SINAPI 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,281 17,80 4,99
13 SINAPI 10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,300 44,29 13,28
14 SINAPI 7640 TUBO EM ACO INDUSTRIAL 2.1/2" CHAPA 18 - 14,207 KG/6MTS (COD.12322) BR 0,750 126,5 94,87
15 SINAPI 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 1,498 34,17 51,17
CPu o3 EXECUCAO DE QUEBRA DEGRAUS EM CONCRETO, INCLUSIVE FORMAS UNIDADE M3 TOTAL: | 988,16
REFERENCIA| CODIGO < ’ ) C/DESONERACAO
ITEM FORNECIMENTO E EXECUCAO UNIDADE | QUANTIDADE / ¢

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA

1 SINAPI 96542 | ) MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 3.330 8141 27109
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
2 SINAPI 94965 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 M3 1,000 486,04 486,04
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
3 SINAPI 103670 | o r ITURAS, AF 02/2022 M3 1,000 231,03 231,03
chulo INSTALACAO DE GANCHO DE ACO COM ARGOLA CHUMBADO EM PISO DE UNIDADE UN TOTAL: | 78,37
ITEM REFERENCIA| ~ CODIGO CONCRETO PARA ANCORAGEM DE TENDAS 6X6 METROS UNIDADE | QUANTIDADE C/D,ESONERA(;AO
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 COTACAO CTO01  |GANCHO DE ACO COM ARGOLA UN 1,000 67,8 67,80
2 SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 21,15 10,57
CRUI05 INSTALACAO DE CABO DE ALUMINIO ASTM COM ALMA DE ACO NU 4,0AWG UNIDADE M TOTAL: | 36,77
ITEM REFERENCIA| ~ CODIGO PARA GUARDA-CORPO, INCLUSIVE GRAMPOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE | QUANTIDADE C/D,ESONERA‘;AO
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 SINAPI 841 CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG KG 0,430 43,19 18,57
2 SINAPI 1564 GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS UN 0,500 13,51 6,75
3 SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 21,15 6,34
4 SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 17,04 511
CPU 06 INSTALACAO DE DUCHA EM POSTE DE EUCALIPTO TRATADO H =2,20M, UNIDADE UN TOTAL: | 546,04
REFERENCIA| CODIGO APLICACAO DE VERNIZ 2 DEMAOS, TUBULACAO HIDRAULICA EMBUTIDA NA C/DESONERACAO
ITEM MADEIRA, CHUVEIRO EM METAL INOX, INCLUSO REGISTRO DE PRESSAO- UNIDADE | QUANTIDADE <
FORNECIMENTO E INSTALAGAO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO
! SINAPI 101174 | CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020 M 0,800 7645 6116
2 SINAPI 4119 I\Dllﬁ[liglclﬁ(l)}OLchTRATADA,D:16A20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE M 3,000 7139 21417
3 SINAPI 102214 ;IFNgimzx?)\z/fRle (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. M2 1,884 1733 32,64
4 SINAPI 38189 ggg\f/{[ﬁég:uvgmo METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM N 1,000 144,94 144,94
5 SINAPI 89351 ZEGO[SS}T;&[I)E PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,000 25,35 25,35
6 SINAPI 43652 |MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR KG 3,500 16,12 56,42
7 SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,440 20,42 8,98
8 SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,140 17,04 2,38
CPU 07 CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO ARMADO,COM 4 BANCOS, REVESTIDOS UNIDADE UN TOTAL: | 1531,55
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4. A MESA MEDINDO C/DESONERAGCAO
REFERENCIA| CODIGO |0,80M DE DIAMETRO ,COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO, COM
ITEM 5 UNIDADE | QUANTIDADE -
EXECUCAO DE FURO PARA GUARDA-SOL E 0S BANCOS COM 0,35M DE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DIAMETRO E 0.50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO - REF: EMOP 09.012,0004-A
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
! SINAPI 94969 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 M3 0,322 414,52 183,60
2 SINAPI 103670 | ANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 0,322 231,03 7439

ESTRUTURAS. AF_02/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
3 SINAPI 87893  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 1,130 6 6,78
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
4 SINAPI 87777  |MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 1,130 49,03 55,40
AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIX0S 3,56 M,
5 SINAPI 91395  |POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE CHI 0,500 46,9 23,45
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIX0S 3,56 M,
6 SINAPI 73467  |POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE CHP 1,000 213,14 213,14
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE

7 SINAPI 93403 CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT CHI 0,500 55,41 27,70
16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
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GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE
8 SINAPI 93402  |CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT CHP 1,000 232,76 232,76
16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
9 SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,500 21,15 95,17
10 SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,000 17,04 153,36
11 SINAPI 88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,000 21 105,00
12 SINAPI 88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,380 21,35 72,16
13 SINAPI 43132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 2,200 21,00 46,20
14 SINAPI 43055 |ACO CA-50,12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 5,000 8,20 41,00
15 SINAPI 11027 [CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) KG 0,405 11,13 4,50
16 SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,600 5,02 3,01
17 SINAPI 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 20,000 9,99 199,80
18 SINAPI 88485  |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 3,000 3,38 10,14
19 SINAPI sgag9 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 3,000 1133 33,99
AF_06/2014
chulog POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=9 UNIDADE UN TOTAL: | 2600,03
IT EM REFERENCIA| ~ CODIGO M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE | QUANTIDADE C/D,ESONERACAO
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 SINAPI 14165 fp?:g;g?ilfﬁégmrwo EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO UN 1,000 208077 203077
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA
2 SINAPI 100604  |NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 UN 1,000 569,26 569,26
M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019
chUI09 CRUZETA DE ACO EM PERFIL "U" PARA INSTALACAO DE 4 REFLETORES DE LED UNIDADE UN TOTAL: | 240,32
IT EM REFERENCIA| ~ CODIGO | FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE | QUANTIDADE C/D,ESONERA‘;AO
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 SINAPI 40535 |PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM KG 9,120 11,06 100,86
2 SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,200 36,36 7,27
3 SINAPI 11963  [PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN 6,000 12,02 72,12
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04
4 SINAPI 83765 |RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 cup 0,150 8291 1243
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04
5 SINAPI 83766 |RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 cl 0,150 3297 494
6 SINAPI 88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 21,35 42,70
CRUIO POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7M UNIDADE UN TOTAL: | 203514
ITEM REFERENCIA| ~ CODIGO DIAMETRO INFERIOR = *125* MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE | QUANTIDADE C/D,ESONERA‘;AO
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO
1 SINAPI 14166 ||\ EoiOR = *125% MM UN 1,000 1.465,88 1.465,88
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA
2 SINAPI 100604  |NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 UN 1,000 569,26 569,26

M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

SECRETARIA DE OBRAS

MEMORIA DE CALCULO

Objeto: CONSTRUCAO E URBANIZACAO DO PORTO GERAL RESPONSAVEL ORCAMENTO
Municipio: PORTO MURTINHO - MS
Local: MARGENS DO RIO PARAGUAL S/N - AREA URBANA
SIST./REF.: |AGESUL(JANEIRO/2023) SINAPI (JUNHO/2023) SBC (JUNHO/2023) Fabio “fl“'q"es Ribeiro
DADOS DO PROJETO
ITEM | CODIGO | DESCRICAO UNIDADE
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | 101000101 |PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA M2
0BS |FORAM ( AS DIMENSOES PADRAO DO GOVERNO FEDERAL | LARGURA | ALTURA | AREA FORMULA
TOTAL| 2,00 | 4,00 | 8,00 LARGURA X ALTURA
1.2 | 98524 [LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2
0BS | | LARGURA | COMPRIMENTO | AREA FORMULA
TOTAL| 20,70 | 18,00 | 372,60 AREA
1.3 | 101000114 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO UN
0BS UNIDADE FORMULA
1,00 QUANTIDADE
TOTAL] 1,00
1.4 | 101000118 INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA UN
0BS UNIDADE FORMULA
1,00 QUANTIDADE
TOTAL| 1,00
1.5 | 93582 [EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2
0BS | | LARGURA COMPRIMENTO | AREA FORMULA
TOTAL| 3,00 4,00 12,00 AREA
1.6 | 93584 [EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2
0BS | | LARGURA COMPRIMENTO | AREA FORMULA
TOTAL| 2,00 | 3,00 | 6,00 AREA
1.7 93212 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2
0BS | LARGURA | COMPRIMENTO | AREA FORMULA
TOTAL 1,50 | 2,00 | 3,00 AREA
1.8 | 31009 [MOBILIZACAO/RETIRADA DE EQUIPAMENTO/MOLDAGEM ESTACAS™IN LOCO™ UN
0BS UNIDADE FORMULA
1,00 QUANTIDADE
TOTAL| 1,00
2. RAMPA ACESSIVEL
2.1 | 401001109 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2
0BS | | LARGURA | LARGURA | AREA FORMULA
TOTAL| 7,12 | 6,00 | 42,72 LARGURA X ALTURA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ZZ Rio ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2
OBS | LARGURA LARGURA | AREA FORMULA
OTAL 7,12 6,00 | 42,72 LARGURA X ALTURA
2.3 | 97113 [APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2
OBS | | LARGURA LARGURA | AREA FORMULA
TOTAL| 7,12 6,00 | 42,72 LARGURA X ALTURA
24 | 97114 [EXECUCAO DE JUNTAS DE CONTRACAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M
0BS COMPRIMENTO FORMULA
1:1- 6X6 + 7X5 71,00 EXTENSAQ
TOTAL| 71,00
A3 | AR CORRIMAO LATERAL COM H=0,92M E H=0,70M EM TUBO IND. 1.1/2" CH 18, FIXADOS EM PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2" CH 18, INCLUSIVE -
: FUNDO E PINTURA ESMALTE, AMBOS EM 2 DEMAOS, CONFORME DETALHE ANEXO (A-15.007)
0BS COMPRIMENTO FORMULA
LADOS EXTERNOS 11,76 EXTENSAQ
TOTAL] 11,76
5 CORRIMAO DUPLO CENTRAL COM ALTURAS DE H=0,70M E H=0,92M EM TUBO DE ACO IND. 1.1/2" CH 18, FIXADOS EM PILARETES EM TUBO IND.
Z5 2101002051 2.1/2" CHAPA 18 LF, INCLUS. FUNDO E PINTURA ESMALTE, AMBOS EM 2 DEMAOS, CONFORME DETALHE ANEXO (A-15.005) Lz
0BS COMPRIMENTO FORMULA
CENTRO 5,88 EXTENSAQ
TOTAL] 5,88
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
zZ 203320 PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2
0BS AREA FORMULA
FECHAMENTO LATERAL RAMPA 1,20 AREA
TOTAL| 1,20
2.8 [ 1501000100  [CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M2
AREA FORMULA
FECHAMENTO LATERAL RAMPA 1,20 AREA
TOTAL| 1,20
3 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
Z2 Cireed FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2
AREA FORMULA
FECHAMENTO LATERAL RAMPA 1,20 AREA
TOTAL] 1,20
3. ESCADAS
3.1 ESCADA 1 E ESCADA 2
3.1.1 [ 401001115 [CORTE E ATERRO COMPENSADO M3
0BS AREA ALTURA VOLUME FORMULA
EXECUCAO - ESCADA 1 7,93 0,50 3,97
EXECUCAO - ESCADA 2 10,41 0,50 521
TOTAL| 9,17
e | oo |EXECU(;AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, -
- ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
0BS AREA FORMULA
PATAMAR - ESCADA 1 6,58 AREA
PATAMAR - ESCADA 2 7,61
TOTAL| 14,19
219 A 3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 7
ik 0204 10 UTILIZAGOES. AF_11/2020 Ld
0BS AREA FORMULA
EXECUCAO - ESCADA 1 151 AREA
EXECUCAO - ESCADA 2 1,89
TOTAL| 3,40
3.1.4 | 97113 JAPLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2
AREA FORMULA
EXECUCAO - ESCADA 1 7,93 AREA
EXECUCAO - ESCADA 2 10,41
TOTAL| 18,34
3.1.5 | 97089 JARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 KG
0BS PESO FORMULA
DESENVOLVIMENTO - ESCADA 1 -1,80KG/M2 5,40 AREA
DESENVOLVIMENTO - ESCADA 2 - 1,80KG/M2 6,35
TOTAL| 11,75
3.1.6 | 94965 JCONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3
0BS VOLUME FORMULA
EXECUCAO - ESCADA 1 0,45 VOLUME DE CONCRETO
EXECUCAO - ESCADA 2 0,53
TOTAL| 0,98
3.1.7 | 103670 J[LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3
VOLUME FORMULA
EXECUCAO - ESCADA 1 0,45 VOLUME DE CONCRETO
EXECUCAO - ESCADA 2 0,53
TOTAL| 0,98
3.1.8 [ 1101002049 _ |GUARDA CORPO EM TUBO IND. 2.1/2", 2 CORRIMAOS (H=0,70M E 0,92M) EM TUBO IND. 1.1/2" CH.18, FECHAMENTO EM TUBO IND.1" CH.18 A M2
0BS COMPRIMENTO ALTURA AREA FORMULA
EXECUCAO - ESCADA 1 10,80 1,10 11,88
EXECUCAO - ESCADA 2 10,82 1,10 11,90 ALTURA X COMPRIMENTO
TOTAL| 23,78

Paginalde9




3.2 ESCADA 3
3.2.1 ESTACAS
3.2.1.1 101174 |ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M
COMPRIMENTO
0BS COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL FORMULA
200 E00 < COMPRIIMENTO
40,00
3.2.1.2 95583 |MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS KG
0BS PESO DO ACO FORMULA
ACO ESTACAS 18,50 PESO
TOTAL| 18,50
3.2.1.3 95577 |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG
0BS PESO DO ACO FORMULA
ACO ESTACAS 159,92 PESO
TOTAL| 159,92
3.2.1.4 95601 [ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN
0BS UNIDADES FORMULA
ESTACAS 8,00
TOTAL| 8,00
3.2.1.5 103670 [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3
VOLUME FORMULA
VOLUME DE CONCRETO 1,96 VOLUME
TOTAL| 1,96
3.2.2 FUNDACAO
anna L MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE D
i MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
0BS AREA DE FORMA FORMULA
VERIFICAR PRANCHA DE ESTRUTURA 10,21 AREA
TOTAL| 10,21
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
3222 92759 KG
AF_06/2022
0BS PESO DO ACO FORMULA
PESO DO ACO 35,70 PESO
TOTAL| 35,70
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
3223 92761 KG
AF_06/2022
0BS PESO DO ACO FORMULA
0BS 7,00 PESO
TOTAL| 7,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
3.2.24 92762 KG
AF_06/2022
0BS PESO DO ACO FORMULA
30,90 PESO
TOTAL| 30,90
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
3.2.2.5 94965 M3
L. AF_05/2021
0BS M3 FORMULA
VOLUME DE CONCRETO 133 VOLUME
TOTAL| 1,33
3.2.2.6 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3
0BS M3 FORMULA
VOLUME DE CONCRETO 133 VOLUME
TOTAL| 1,33
3.2.2.7 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2
0BS AREA FORMULA
AREA DE FORMA 10,21 AREA
TOTAL| 10,21
3.2.3 LAJE ESCADA
anaa AP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, D
o 10 UTILIZACOES. AF_11/2020
0BS AREA DE FORMA FORMULA
VERIFICAR PRANCHA DE ESTRUTURA 43,45 AREA
TOTAL| 43,45
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
3.232 92761 KG
AF_06/2022
0BS PESO DO ACO FORMULA
PESO DO ACO 249,50 KG DO AGO
TOTAL| 249,50
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES.
3.233 101792 M3
AF_09/2020
0BS VOLUME FORMULA
VOLUME ESCADA 7,18 KG DO ACO
TOTAL| 7,18
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
3234 94965 M3
L. AF_05/2021
0BS VOLUME FORMULA
#REF! 7,18 KG DO ACO
TOTAL| 7,18
3235 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3
0BS VOLUME FORMULA
#REF! 7,18 KG DO ACO
TOTAL| 7,18
3.2.4 VEDACAO E GUARDA-CORPO
anna ABER ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM o
. PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
0BS [ AREA FORMULA
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AREA DE ALVENARIA 11,05 AREA
TOTAL 11,05
3.24.2 | 1501000100 |CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M2
OBS AREA FORMULA
AREA DE ALVENARIA 11,05 AREA
TOTAL 11,05
g B EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE -
o FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
OBS AREA FORMULA
AREA DE ALVENARIA 11,05 AREA
TOTAL 11,05
anan S GUARDA CORPO EM TUBO IND. 2.1/2", 2 CORRIMAOS (H=0,70M E 0,92M) EM TUBO IND. 1.1/2" CH.18, FECHAMENTO EM TUBO IND.1" CH.18 A D
o CADA 15CM E PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2"CH 18, INCL.FUNDO E PINT.ESMALTE, CONF. DET. ANEXO (A-15.002)
0BS | COMPRIMENTO [ ALTURA AREA FORMULA
EXECUCAO - ESCADA 3 - CORRIMAO LADO EXTERNO | 10,58 | 1,10 1164 ALTURA X COMPRIMENTO
TOTAL| 11,64
anAg SO R CORRIMAO LATERAL COM H=0,92M E H=0,70M EM TUBO IND. 1.1/2" CH 18, FIXADOS EM PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2" CH 18, INCLUSIVE n
o FUNDO E PINTURA ESMALTE, AMBOS EM 2 DEMAOS, CONFORME DETALHE ANEXO (A-15.007)
OBS COMPRIMENTO FORMULA
LADO INTERNO - 4,31M X 2 LADOS 8,62 EXTENSAQ
TOTAL 8,62
3.3 ESCADA 4
3.3.1 ESTACAS
3.3.1.1 | 101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M
COMPRIMENTO
0BS COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL FORMULA
220 S 2000 COMPRIIMENTO
10,00
3.3.1.2 | 95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS KG
OBS PESO DO ACO FORMULA
ACO ESTACAS 5,54 PESO
TOTAL| 5,54
3.3.13 | 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG
OBS PESO DO ACO FORMULA
ACO ESTACAS 28,62 PESO
TOTAL] 28,62
3.3.1.4 [ 95601 [ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN
OBS UNIDADES FORMULA
ESTACAS 4,00
TOTAL| 4,00
3.3.1.5 | 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3
OBS VOLUME FORMULA
VOLUME DE CONCRETO 0,49 VOLUME
TOTAL| 0,49
3.3.2 FUNDACAO E PILARES
aamnq e MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE e
s MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
OBS AREA DE FORMA FORMULA
VERIFICAR PRANCHA DE ESTRUTURA 11,64 AREA
TOTAL| 11,64
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
3.3.2.2 92759 KG
AF_06/2022
0BS PESO DO ACO FORMULA
PESO DO ACO 24,30 PESO
TOTAL| 24,30
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
3.3.2.3 92760 KG
AF_06/2022
0BS PESO DO ACO FORMULA
OBS 12,20 PESO
TOTAL| 12,20
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
3.3.2.4 92762 KG
AF_06/2022
0BS PESO DO ACO FORMULA
19,60 PESO
TOTAL| 19,60
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
3.3.2.5 94965 M3
L. AF_05/2021
0BS M3 FORMULA
VOLUME DE CONCRETO 0,84 VOLUME
TOTAL| 0,84
33.2.6 | 103670 J[LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3
0BS M3 FORMULA
VOLUME DE CONCRETO 0,84 VOLUME
TOTAL| 0,84
3.3.2.7 | 98557 [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2
AREA FORMULA
AREA DE FORMA 1164 AREA
TOTAL| 11,64
3.3.3 LAJE ESCADA
aa9i AT MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, B
R 10 UTILIZAGOES. AF_11/2020
0BS AREA DE FORMA FORMULA
VERIFICAR PRANCHA DE ESTRUTURA 10,24 AREA
TOTAL] 10,24
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
3.3.3.2 92761 KG
AF_06/2022
OBS [ PESO DO ACO FORMULA
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PESO DO ACO 27,10 KG DO ACO
TOTAL| 27,10
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES.
3333 101792 M3
AF_09/2020
0BS VOLUME FORMULA
VOLUME ESCADA 1,40 KG DO ACO
TOTAL] 1,40
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
3334 94965 M3
L. AF_05/2021
0BS VOLUME FORMULA
#REF! 1,40 KG DO ACO
TOTAL| 1,40
3.3.3.5 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3
0BS VOLUME FORMULA
#REF! 1,40 KG DO ACO
TOTAL| 1,40
3.3.4 VEDACAO E GUARDA-CORPO
aand BRI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM D
s PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
OBS AREA FORMULA
AREA DE ALVENARIA 4,14 AREA
TOTAL] 4,14
3.3.4.2 1501000100 CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M2
OBS AREA FORMULA
AREA DE ALVENARIA 4,14 AREA
TOTAL] 4,14
2919 T EMBO(O OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE B
e FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
OBS AREA FORMULA
AREA DE ALVENARIA 4,14 AREA
TOTAL] 4,14
aaan RIS GUARDA CORPO EM TUBO IND. 2.1/2", 2 CORRIMAOS (H=0,70M E 0,92M) EM TUBO IND. 1.1/2" CH.18, FECHAMENTO EM TUBO IND.1" CH.18 A B
e CADA 15CM E PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2"CH 18, INCL.FUNDO E PINT.ESMALTE, CONF. DET. ANEXO (A-15.002)
0BS | COMPRIMENTO [ ALTURA AREA FORMULA
EXECUCAO - ESCADA 4 | 6,62 | 1,10 7,28 ALTURA X COMPRIMENTO
TOTAL| 7,28
3.4 ESCADA 5 (2 UNIDADES)
3.4.1 ESTACAS
3.4.2 101174 |ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M
COMPRIMENTO
0BS COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL FORMULA
2,50 4,00 10,00
COMPRIIMENTO
2,50 4,00 10,00
20,00
3.4.3 95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS KG
0BS PESO DO ACO FORMULA
ACO ESTACAS 5,54 PESO
ACO ESTACAS 5,54
TOTAL] 11,08
3.4.4 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG
OBS PESO DO ACO FORMULA
ACO ESTACAS 28,62 PESO
ACO ESTACAS 28,62
TOTAL, 57,24
3.4.5 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN
OBS UNIDADES FORMULA
ESTACAS 4,00
ESTACAS 4,00
TOTAL| 8,00
3.4.6 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3
OBS VOLUME FORMULA
VOLUME DE CONCRETO 0,49 VOLUME
VOLUME DE CONCRETO 0,49
TOTAL| 0,98
3.4.2 FUNDACAO
aaaa L MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE D
i MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
OBS AREA DE FORMA FORMULA
VERIFICAR PRANCHA DE ESTRUTURA 20,36 AREA
TOTAL| 20,36
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
3.4.2.2 92759 KG
AF_06/2022
0BS PESO DO ACO FORMULA
PESO DO ACO 44,00 PESO
TOTAL| 44,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
3.4.23 92760 KG
AF_06/2022
0BS PESO DO ACO FORMULA
OBS 21,80 PESO
TOTAL| 21,80
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
3.4.2.4 92762 KG
AF_06/2022
0BS PESO DO ACO FORMULA
33,80 PESO
TOTAL| 33,80
293 s CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 S

L. AF_05/2021
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M3 FORMULA
VOLUME DE CONCRETO 152 VOLUME
TOTAL| 1,52
3.4.2.6 | 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3
M3 FORMULA
VOLUME DE CONCRETO 152 VOLUME
TOTAL] 1,52
3.4.2.7 | 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2
AREA FORMULA
AREA DE FORMA 20,36 AREA
TOTAL| 20,36
3.5.3 LAJE ESCADA
BRI AT MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, B
Rt 10 UTILIZAGOES. AF_11/2020
0BS AREA DE FORMA FORMULA
VERIFICAR PRANCHA DE ESTRUTURA 15,82 AREA
TOTAL| 15,82
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
3.5.3.2 92761 KG
AF_06/2022
OBS PESO DO ACO FORMULA
PESO DO AGO 42,20 KG DO AGO
TOTAL] 42,20
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES.
3.53.3 101792 M3
AF_09/2020
VOLUME FORMULA
VOLUME ESCADA 1,09 KG DO ACO
TOTAL| 1,09
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
3.5.3.4 94965 M3
L. AF_05/2021
OBS VOLUME FORMULA
1,09 KG DO ACO
TOTAL| 1,09
3.53.5 | 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3
0BS VOLUME FORMULA
#REF! 1,09 KG DO ACO
TOTAL| 1,09
3.5.4 VEDACAO E GUARDA-CORPO
aBRAq AEE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM o
- PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
OBS AREA FORMULA
AREA DE ALVENARIA 3,552 AREA
TOTAL 3,52
3.5.4.2 | 1501000100 CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M2
OBS AREA FORMULA
AREA DE ALVENARIA 3,552 AREA
TOTAL 3,52
ARAG . EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE o
- FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
OBS AREA FORMULA
AREA DE ALVENARIA 352 AREA
TOTAL 3,52
AR AR GUARDA CORPO EM TUBO IND. 2.1/2", 2 CORRIMAOS (H=0,70M E 0,92M) EM TUBO IND. 1.1/2" CH.18, FECHAMENTO EM TUBO IND.1" CH.18 A 5
- CADA 15CM E PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2"CH 18, INCL.FUNDO E PINT.ESMALTE, CONF. DET. ANEXO (A-15.002)
OBS | COMPRIMENTO [ ALTURA AREA FORMULA
EXECUCAO - ESCADA 5 - 2 UNIDADES | 9,16 | 1,10 10,08 ALTURA X COMPRIMENTO
TOTAL] 10,08
4. MURO DE ARRIMO
4.1 ESTACAS
4.1.1 [ 101175 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M
0Bs COMPRIMENTO QUANTIDADE COMPRIMENTO FORMULA
TOTAL
2,00 10,00 20,00
COMPRIIMENTO
1,50 19,00 28,50
48,50
412 | 95583 [MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS KG
PESO DO ACO FORMULA
MODULO 3 21,35 PESO
MODULO 4E 5 17,09
TOTAL| 38,44
4.1.3 | 95577 [MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG
0BS PESO DO ACO FORMULA
MODULO 3 56,76 PESO
MODULO 4E 5 84,40
TOTAL| 141,16
414 | 95601 JARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN
0BS UNIDADES FORMULA
ESTACAS 29,00
TOTAL| 29,00
4.2 VIGAS
4.2.1 | 96527 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3
VOLUME FORMULA
MODULO 3 0,96 VOLUME DE CONCRETO + 60% DO VOLUME
MODULO4-5-6 523
TOTAL| 6,19
422 | 96542 [FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M2
0BS AREA DE FORMA FORMULA
VB 30,81 AREA
v 54,46
TOTAL| 85,27
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423 | 95241 JLASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2
0BS | COMPRIMENTO [ LARGURA AREA FORMULA
LASTRO BALDRAME | 51,35 | 0,15 7,70 ALTURA X COMPRIMENTO
TOTAL 7,70
424 | 96543 JARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG
0BS PESO DO ACO FORMULA
VB1 +VB2 45,97 PESO
Vi V2 139,14
TOTAL 185,11
4.2.5 | 96545 JARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG
PESO DO ACO FORMULA
VB1 +VB2 81,13 PESO
Vi V2 215,18
TOTAL 296,31
4.2.6 | 94965 JCONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3
0BS VOLUME FORMULA
VB1 +VB2 2,93 VOLUME DE CONCRETO
Vi V2 517
TOTAL 8,10
4.2.7 | 103670 J[LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3
0BS VOLUME FORMULA
8,10 VOLUME DE CONCRETO
TOTAL 8,10
4.2.8 | 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2
AREA FORMULA
AREA DE FORMA 85,27 AREA
TOTAL] 85,27
4.2.9 | 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3
VOLUME FORMULA
3,26 ESCAVACAO - CONCRETO
TOTAL] 3,26
4.2.10 | 21115 [ LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDACAQO M2
0BS AREA DE VIGA FORMULA
20,50 ESCAVACAO - CONCRETO
TOTAL] 20,50
4.3 PILARES
431 | 92427 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2
AREA DE FORMA FORMULA
MODULO 3 10,80
MODULO 4 3,60 AREA
MODULO 5 7,56
TOTAL] 21,96
432 [ 92759 JARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG
PESO DO ACO FORMULA
MODULO 3 11,24
MODULO 4 336 PESO
MODULO 5 7,87
TOTAL 22,47
433 | 92762 JARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG
0BS PESO DO ACO FORMULA
MODULO 3 28,63
MODULO 4 9,38 PESO
MODULO 5 19,35
TOTAL| 57,36
4.3.4 [ 94965 [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3
OBS VOLUME FORMULA
MODULO 3 0,54
MODULO 4 018 VOLUME DE COCNRETO
MODULO 5 038
TOTAL 1,10
435 | 103670 J[LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3
0BS VOLUME FORMULA
110 KG DO ACO
TOTAL 1,10
4.3.6 | 21115 [ LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDACAQO M2
AREA DE PILAR FORMULA
ARMADURA EXISTENTE 10,80 KG DO ACO
TOTAL] 10,80
4.4 VEDACAO
441 | 102726 [DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN
0BS UNIDADES FORMULA
MODULO 1 - CADA 1,50M 15,00
MODULO 2 - CADA 1,50M 29,00 UNIDADES
MODULO 3 - CADA 1,50M 7,00
TOTAL] 51,00
442 | 103320 JALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2
OBS AREA FORMULA
MODULO 1 28,25
MODULO 2 53,75
MODULO 3 12,60 AREA DE MURO
MODULO 4 8,60
MODULO 5 21,07
TOTAL 124,27
443 [ 1501000100 _ |CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M2
AREA FORMULA
ALVENARIA X2 248,53 ALVENARIA X2
TOTAL] 248,53
444 | 87775 JEMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE M2
0BS AREA FORMULA
ALVENARIA X2 248,53 ALVENARIA X2
TOTAL] 248,53
445 | 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2
AREA FORMULA
LADO INTERNO 124,27 ALVENARIA X2
TOTAL] 124,27
5. VIGA DE CONTENGAO
5.1 ESTACAS
5.1.1 | 101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | ™M
COMPRIMENTO
0BS COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL FORMULA
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1,00 15,00 15,00 COMPRIIMENTO
15,00
5.1.2 [ 95583 [MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS KG
0BS PESO DO ACO FORMULA
12,12 PESO
TOTAL) 12,12
5.1.3 | 95577 [MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG
0BS PESO DO ACO FORMULA
57,38 PESO
TOTAL 57,38
5.1.4 [ 95601 [ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN
0BS UNIDADE FORMULA
15,00 QUANTIDADE
TOTAL) 15,00
5.2 VIGAS
5.2.1 | 96527 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3
0BS FORMULA
CONCRETO +60%
TOTAL
522 | 96542 [FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M2
FORMULA
TOTAL
523 | 95241 J[LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2
0BS AREA FORMULA
LADO INTERNO 51,78 AREA DE BASE VIGA
TOTAL] 51,78
524 | 96543 JARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG
0BS PESO DO ACO FORMULA
77,46 PESO
TOTAL| 77,46
5.2.5 [ 96545 [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG
0BS PESO DO ACO FORMULA
106,00 PESO
TOTAL 106,00
5.2.6 | 96547 JARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG
0BS PESO DO ACO FORMULA
172,20 PESO
TOTAL 172,20
5.2.7 [ 94965 [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3
0BS VOLUME FORMULA
6,43 KG DO ACO
TOTAL| 6,43
5.2.8 [ 103670 [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3
0BS VOLUME FORMULA
6,43 KG DO ACO
TOTAL| 6,43
5.2.9 [ 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2
AREA FORMULA
LADO INTERNO 31,07 ALVENARIA X2
TOTAL| 31,07
6. BANCO EM ALVENARIA DE BLOCOS E CONCRETO ARMADO
6.1 VIGA BALDRAME
6.1.1 | 96527 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3
OBS | | CONCRETO 60% VOLUME FORMULA
TOTAL| 2,06 | 1,60 3,30 VOLUME
TOTAL 3,30
ang — FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 -
. UTILIZAGOES. AF_06/2017
0BS AREA FORMULA
AREA DE FORMA 21,73 AREA
TOTAL 21,73
6.1.3 | 95241 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2
0BS COMPRIMENTO FORMULA
BASE VIGA 36,22 AREA
TOTAL| 36,22
6.1.4 | 96543 |ARMAcAo DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG
0BS PESO DO ACO FORMULA
ESTRIBOS A CADA 15 CM C=80CM 29,75 PESO
TOTAL 29,75
6.1.5 | 96545 |ARMAcAo DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG
0BS PESO DO ACO FORMULA
4 BARRAS 57,23 PESO
TOTAL 57,23
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
6.1.6 94965 M3
L. AF_05/2021
0BS VOLUME FORMULA
2,06 VOLUME DE CONCRETO
TOTAL 2,06
6.1.7 | 103670 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02,/2022 M3
0BS VOLUME FORMULA
2,06 VOLUME DE CONCRETO
TOTAL 2,06
6.1.8 | 98557 ||MPERMEABILIZA(;A0 DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2
0BS AREA FORMULA
AREA DE FORMA 21,73 AREA
TOTAL 21,73
6.2 ALVENARIA / REVESTIMENTO / LAJE
6.2.1 | 103320 [ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2
0BS AREA FORMULA
AREA 36,22 AREA DE ALVENARIA
TOTAL| 36,22
6.2.2 [ 1501000100  [CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M2
0BS AREA LEGENDA
72,44 ALVENARIA X2
TOTAL) 72,44
6.2.3 | 87775 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE M2
A LEGENDA
72,44 ALVENARIA X2
TOTAL 72,44
6.2.4 [ 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2
0BS [ AREA LEGENDA
LADO INTERNO [ 36,22 ALVENARIA INTERNA
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AL

36,22
[EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

6.2.5 94994 M2
OBS AREA LEGENDA
AREA DA LAJE 45,97 ALVENARIA INTERNA
TOTAL 45,97
7. REVESTIMENTO MURO EXISTENTE
7.1 1501000100 _ |CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M2
REA FORMULA
ARRIMO EXISTENTE AREA MIRANTE 9,86 AREA
TOTAL 9,86
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
2 87207 CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 M2
REA FORMULA
ARRIMO EXISTENTE AREA MIRANTE 9,86 AREA
TOTAL 9,86
7.3 CPU 01 [APLICACAO DE TELA PARA EXECUCAO DE EMBOCO OU MASSA UNICA EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2
REA FORMULA
ARRIMO EXISTENTE AREA MIRANTE 9,86 AREA
TOTAL 9,86
8. PISO
8.1 97113 [APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2
OBS AREA FORMULA
MIRANTE 606,67
CALCAMENTO BERIA DO RIO 689,52 AREA
CALCAMENTO LATERAL RAMPA EXISTENTE 85,84
TOTAL 1382,03
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
B2 iRos ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2
OBS AREA FORMULA
MIRANTE 606,67
CALCAMENTO BERIA DO RIO 689,52 AREA
CALCAMENTO LATERAL RAMPA EXISTENTE 85,84
TOTAL) 1382,03
8.3 97114 [EXECUCAO DE JUNTAS DE CONTRACAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 ™M
0BS COMPRIMENTO FORMULA
MIRANTE - 1,50 X1,50 1213,34
CALCAMENTO BERIA DO RIO - 1,50 X1,50 1379,04 EXTENSAO
CALCAMENTO LATERAL RAMPA EXISTENTE - 1,50 X1,50 171,68
TOTAL) 2764,06
9. URBANIZACAO
9.1 101000110 REGULARIZACAO DO SOLO COM IRREGULARIDADES ATE 0,20 M M2
AREA FORMULA
PASSEIO LARGURA - 1,20M PARTE SUPERIOR - 169,05 METROS 202,86 AREA
TOTAL 202,86
9.2 97113 JAPLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2
OBS AREA FORMULA
PASSEIO LARGURA - 1,20M PARTE SUPERIOR - 169,05 METROS 202,86 AREA
TOTAL 202,86
ag o EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, B
' NAO ARMADO. AF_08/2022
0BS VOLUME FORMULA
PASSEIO 7 CM 14,20 VOLUME
TOTAL| 14,20
9.4 103946 [PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2
OBS AREA FORMULA
CANTEIROS 345,21 AREA
TOTAL| 345,21
9.5 98520 [APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2
OBS AREA FORMULA
CANTEIROS 345,21 AREA
TOTAL| 345,21
9.6 98511 [PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 UN
OB: QUANTIDADE FORMULA
CANTEIROS 7,00 QUANTIDADE
TOTAL 7,00
9.7 93590 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM
QUANTIDADE FORMULA
VOLUME DE GRAMA X 170KM 34,29 QUANTIDADE
TOTAL| 2934,29
9.8 95875 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M>, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM
QUANTIDADE FORMULA
VOLUME DE GRAMA X 30KM 517,82 QUANTIDADE
TOTAL 517,82
GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2.1/2" CH 18, FIXADO EM PILARETE DE TUBO INDUSTRIAL 2.1/2" CH 18 A CADA 1,50M, FECHAMENTO
9.9 CPU 02 EM TELA LOSANGULAR 5X5, INCLUSIVE PINTURA FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE, AMBOS EM 2 DEMAOS - FORNECIMENTO E M2
INSTALAGAO
0BS AREA FORMULA
ALTURA 1,10M 196,13 AREA
TOTAL 196,13
9.10 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2
0BS AREA FORMULA
PINTURA MURO ARRIMO EXISTENTE 506,00 AREA
TOTAL| 506,00
10. INSTALACGOES HIDROSSANITARIAS
VERIFICAR TABELA DE QUANTIDADES EM PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E AGUAS PLUVIAIS
1. INSTALACOES ELETRICAS
VERIFICAR TABELA DE QUANTIDADES EM PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
12. UEBRA DEGRAUS E CORRIMAO ESCADA RIO
12.1 CPU 03 [EXECUCAO DE QUEBRA DEGRAUS EM CONCRETO, INCLUSIVE FORMAS - FORNECIMENTO E EXECUCAO M3
BS VOLUME FORMULA
LARGURA 1,50M - ALTURA 0,18M -0,50 M - 12UND X 4 48 VOLUME
TOTAL 6,48
12.2 1101002052 |CORRIMAO LATERAL COM H=0,92M E H=0,70M EM TUBO IND. 1.1/2" CH 18, FIXADOS EM PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2" CH 18, INCLUSIVE ™M
OBS COMPRIMENTO FORMULA
6,30 METROS X 4 UNIDADES 25,20 COMPRIMENTO
TOTAL) 25,20
13. SERVICOS COMPLEMENTARES
13.1 CPU 04 [INSTALACAO DE GANCHO DE ACO COM ARGOLA CHUMBADO EM PISO DE CONCRETO PARA ANCORAGEM DE TENDAS 6X6 METROS UN
OBS UNIDADE FORMULA
3 TENDAS 6X6 - 4 CHUMBADORES - 12:00 QUANTIDADE
132 CPU 05 JINSTALACAO DE CABO DE ALUMINIO ASTM COM ALMA DE ACO NU 4,0AWG PARA GUARDA-CORPO, INCLUSIVE GRAMPOS - FORNECIMENTO E ™M
OBS UNIDADE FORMULA
7 CABOS - 45 METROS 315,00
TOTAL 315,00 QUANTIDADE
133 CPU 07 [CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO ARMADO,COM 4 BANCOS, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4. A MESA UN
0BS UNIDADE FORMULA
10,00
TOTAL 10,00 QUANTIDADE
14. ADMINISTRACAO LOCAL
14.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
0BS MESES HORAS | QTDE | SEMANAS HORAS FORMULA
TOTAL[ 6,00 | 6,00 | 1,00 | 4,00 144,00 MESES X HORAS X QTDE X SEAMANAS
TOTAL) 144,00
142 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
0BS MESES HORAS | QTDE | SEMANAS HORAS FORMULA
TOTAL 6,00 | 8,00 | 2,00 | 4,00 384,00 MESES X HORAS X QTDE X SEAMANAS
TOTAL 384,00
15. LIMPEZA FINAL
15.1 99814 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2
0BS AREA FORMULA
3209,54 AREA AMBIENTES
TOTAL 3209,54
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15.2 [ 201002161 __ |LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
2,00 UNIDADE
TOTAL 2,00
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

SECRETARIA DE OBRAS
Objeto: CONSTRUGAO E URBANIZACAO DO PORTO GERAL RESPONSAVEL ORCAMENTO
Municipio: PORTO MURTINHO - MS
Local: MARGENS DO RIO PARAGUAI S/N - AREA URBANA Fabio Marques Ribeiro
SIST./REF.: AGESUL(JANEIR0O/2023) SINAPI (JUNHO/2023) SBC (JUNHO/2023) CREA - 15.276 D / MS
EMPRESAS CNPJ NOME FONE CONTATO
co1 14.764.177/0001-79 SANX FERRAMENTAS SITE SITE
C02 00.776.574/0006-60 AMERICANAS SITE SITE
co3 47.960.950/1088-36 MAGALU SITE SITE
cODIGO DESCRI(,‘AO UNIDADE DATA COTACAO MEDIANA
CT 01 GANCHO DE ACO COM ARGOLA UN 09/08/2023 R$ 67,80
EMPRESA COTAC()ES
Cco1 SANX FERRAMENTAS R$ 87,36
Cco2 AMERICANAS R$ 64,89
Cco3 MAGALU R$ 67,80
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

SECRETARIA DE OBRAS
DEMONSTRACAO DE BDI 1 - DESONERADO - Ac6rdao 2622/2013
- - RESPONSAVEL ORCAMENTO
OBJETO: CONSTRUGAO E URBANIZACAO DO PORTO GERAL
Municipio: PORTO MURTINHO - MS
Local: MARGENS DO RIO PARAGUAL S/N - AREA URBANA
Fabio Marques Ribeiro

SIST./REF.: AGESUL(JANEIRO/2023) SINAPI (JUNHO/2023) SBC (JUNHO/2023) CREA-15.276 D / MS
TIPO DE OBRA: CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICIOS
IMPOSTOS:

TRIBUTOS: 3,65 %

ISS BRUTO: 5,00 %

INCIDENCIA SOBRE MO: 100,00 %

CPRB 4,50 %

TOTAL TRIBUSTOS: 13,15 %
1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL ADOTADO
Administragdo central 3,00% 4,00% 5,50% 3,00
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,80
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 0,97
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 0,59
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 6,16
BDI DESONERADO ADOTADO| 28,82% |

DEMONSTRACAO DE BDI 2 - DESONERADO - Acérdio 2622/2013

OBJETO: CONSTRUCAO E URBANIZACAO DO PORTO GERAL

Municipio: PORTO MURTINHO - MS

Local: MARGENS DO RIO PARAGUAL S/N - AREA URBANA —_—
SIST./REF.: AGESUL(JANEIR0/2023) SINAPI (JUNHO/2023) SBC (JUNH0/2023) CREA- 15276 D / S
TIPO DE OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

IMPOSTOS:

Administragdo central
Seguro e Garantia
Risco

Despesas Financeiras
Lucro

TRIBUTOS:

ISS BRUTO:
INCIDENCIA SOBRE MO:
CPRB

TOTAL TRIBUSTOS:

1° QUARTIL
1,50%
0,30%
0,56%
0,85%
3,50%

3,65 %
0,00 %

100,00 %

MEDIO
3,45%
0,48%
0,85%
0,85%
5,11%

4,50 %
8,15 %

3° QUARTIL ADOTADO
4,49% 1,50
0,82% 0,30
0,89% 0,56
1,11% 0,85
6,22% 3,50

BDI DESONERADO ADOTADO]|

16,32% |




ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATO

ANEXO V — CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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|GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

[PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: CONSTRUGCAO E URBANIZACAO DO PORTO GERAL RESPONSAVEL ORCAMENTO

MUNICIPIO: _|PORTO MURTINHO - Ms

LOCAL: [MARGENS DO RIO PARAGUAL S/N - AREA URBANA " Fabio Marques Ribeiro

SIST./REF.: AGESUL 2023) SINAPI 2023) SBC CREA-15.276 D / MS

A P MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
[TEM DESCRICAO DOS SERVICOS % VALORITEM PROPONENTE % | % ACUMULADA | PROPONENTE % | % ACUMULADA| PROPONENTE % | %ACUMULADA | PROPONENTE % | %ACUMULADA| PROPONENTE % | %ACUMULADA| PROPONENTE % | % ACUMULADA
1. [SERVICOS PREL 510% R$ 39.627,77 R$ 39.627,77]100,00% | 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
2. |RAMPA ACESSIVEL 1,79% R$ 13.934,93 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 6.967,47|_50,00% 50,00% R$ 4.180,48] 30,00% 80,00% R$ 2.786,99| 20,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
3. |ESCADAS 14,17% R$ 110.069,19 R$ 11.006,92] 10,00% 10,00% R$ 33.020,76] 30,00% 40,00% R$ 33.020,76] 30,00% 70,00% R$ 33.020,76] 30,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
4. |MURO DE ARRIMO 12,01% R$ 93.312,64 R$ 0,00 0,00% R$ 46.656,32] 50,00% 50,00% R$ 46.656,32| 50,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
5. |VIGA DECONTENGAO 3,45% R$ 26.761,56 R$ 2.676,16] 10,00% 10,00% R$ 10.704,62] 40,00% 50,00% R$ 13.380,78] 50,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
6. |BANCO EM ALVENARIA DE BLOCOS E CONCRETO ARV 3,41% RS 26.487,28 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 13.243,64| 50,00% 50,00% R$ 13.243,64| 50,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
7. |REVESTIMENTO MURO EXISTENTE 0,56% R$ 4.338,79 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 4.338,79] 100,00% | 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
8. |PIsO 22,44% RS 174.287,79 R$ 0,00 0,00% R$ 52.286,34| 30,00% 30,00% R$ 52.286,34| 30,00% 60,00% R$ 52.286,34| 30,00% 90,00% R$ 17.428,78] 10,00% 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
9. Ao 16,73% RS 129.958,44 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 38.987,53| 30,00% 30,00% R$ 38.987,53| 30,00% 60,00% R$ 38.987,53| 30,00% 90,00% R$ 12.995,84] 10,00% 100,00% 100,00%
10.  [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 0,52% R$ 4.029,03 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 4.029,03 100,00% | 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
11, [INSTALACOES ELETRICAS 7,83% RS 60.860,83 R$ 0,00 0,00% R$ 12.172,17] 20,00% 20,00% R$ 18.258,25| 30,00% 50,00% RS 24.344,33| 40,00% 90,00% R$ 3.043,04] 5,00% 95,00% R$ 3.043,04| 500% 100,00% 100,00%
12.  |QUEBRA DEGRAUS E CORRIMAO ESCADA RIO 2,24% RS 17.427,24 R$ 0,00 0,00% R$ 17.427,24]100,00%  100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% 100,00%
13.  [SERVICOS COMPLEMENTARES 4,60% R$35.741,72 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 10.722,52] 30,00% 30,00% R$ 7.148,34] 20,00% 50,00% R$ 17.870,86] 50,00% 100,00% 100,00%
14.  |ADMINISTRACAO LOCAL 423% RS 32.874,24 R$ 3.287,42] 10,00% 10,00% RS 6.574,85] 20,00% 30,00% R$ 6.574,85] 20,00% 50,00% R$ 6.574,85] 20,00% 70,00% R$ 6.574,85 20,00% 90,00% R$ 3.287,42| 10,00% 100,00% 100,00%
15.  |LIMPEZA FINAL 091% R$7.102,02 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$7.102,02[ 100,00%|  100,00% 100,00%
100,00%  R$776.813,47
TOTALMENSAL=| R$5659827 | R$178.842,29 | R$216.132,29 | | R$ 187.389,47 | | R$93.551,96 | R$ 44.299,19
T OT AL ACUMULADO=| R$56.59827 | 7,29% |  7,29% R$235.440,56 | 23,02% |  3031% R$451.572,85 | 27,82% |  58,13% RS 638.962,32 | 24,12% |  82,25% R$732514,28 | 12,04% |  94,30% R$776.813,47 | 570% 100,00%
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATO

ANEXO VI — DECLARACAO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF n°. :
sediada na (endereco completo) declara que tem disponibilidade de todo
aparelhamento e pessoal técnico adequado para realizagéo do objeto desta Licitagdo TOMADA DE
PRECOS n° XXXXXXXXX.

Cidade/Estado, de de 2023.

Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATO

ANEXO VIl - DEMONSTRAGAO DA BONIFICACAO E DESPESA INDIRETA - BDI

(a ser anexada ao Envelope n° 2 — Proposta de Prego)

Conforme exigéncia do procedimento da licitagdo, apresentamos a composigdo dos nossos pregos,
demonstrando os percentuais de despesas indiretas, bonificagdes e impostos incidentes sobre os
mesmos.

Composicdo do BDI nos termos do Acérdao 2622/2013 do TCU

1 COMPOSICAO DO BDI PARA SERVICOS
1.1 Garantia (G)
1.2 Risco (R.)
1.3 Despesas financeiras (DF)
14 Administracao Central (AC)
1.5 Lucro (L)
1.6 Tributos (T)

Taxa de BDI (%)

BDI=[(1+AC+R+S+G) x(1+DF) x(1+L)] -1
1-T

Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcao do Representante Legal/Signatario
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATO

‘ ANEXO VIl - DECLARACAO DE COMPROMISSO (FATOS SUPERVENIENTES) E DE MENOR

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF n°. , sediada
na (endereco completo) neste ato representada pelo Sr.

, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de Identidade n°. :
inscrito no CPF/MF sob o n°. , ho uso de suas atribui¢cdes legais, declara que

a Empresa acima mencionada, compromete-se nos termos da legislagdo vigente informar a
qualquer tempo, sob as penalidades cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos a
habilitacdo, decorrente da TOMADA DE PRECOS n°. ..........ccccceiiiiiiinenenn. , declara, ainda, que
nao mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIIl do art. 7°, da Constituicao Federal e art.
27, V, da Lei n.° 8.666, de 21 de Junho de 1.993, sob a nova redacao da Lei n.° 9.854, de 27 de
Outubro de 1.999.

Cidade/Estado, de de 2023.

Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATO

ANEXO IX — DECLARAGCAO DE NAO PARTICIPACAO

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF n°. :
sediada na (endereco completo) declara para os devidos fins que nao
possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de

sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizacdo dessa
obrigacgéao.

Cidade/Estado, de de 2023.
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATO

ANEXO X — DECLARAGAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF n°.

sediada na (enderego completo) neste ato representada pelo Sr.
, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de |dentidade n°.
inscrito no CPF/MF sob on°, , ho uso de suas atribuicoes legais, declara, sob

as sang¢des administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser:
( ) Microempreendedor Individual (MEI)

( ) Microempresa (ME) ou,

( ) Empresa de pequeno porte (EPP)

E que ndo se enquadra em qualquer das hipéteses de exclusao relacionadas no § 4° do art. 3° da
lei Complementar n® 123/2006.

Por ser expressa manifestacdo da verdade, firmo o presente.

Cidade/Estado, de de 2023.

(Assinatura do Representante da Empresa)

Contador: nome e assinatura
CRCn°
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATO

ANEXO XI — MODELO DE PROCURAGAO

Por este instrumento particular de Procuragao, a (Razao Social da Empresa), com sede (enderego

COMPIEtO)......uuueeiiii e inscrita no CNPJ/MF sob n.° ............... e Inscricao Estadual
sob n.° , Representada neste ato por seu(s) (qualificacdo(des) do(s) outorgante(s)
Sr(@)(S).wvevrrerrrrrrrerrrnnnen. , portador(a) da Cédula de Identidade RG n.° ............ e CPF n° ............ ,
nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a). ................oo.o.o.. , (nacionalidade),
(estado civil), portador(a) da Cédula de Identidade RG n.° ............ e CPF n° ........... , residente e
domiciliado a Rua ...........cceeeviiviiiiie e, ,NC° . ,Bairro.....ccocoovvevennnn , (Estado)................ ,

a quem confere(m) amplos poderes para representar a (Razado Social da Empresa) perante a
Prefeitura Municipal de Porto Murtinho/MS, no que se referir a Modalidade TOMADA DE PRECOS
, com poderes para tomar qualquer decisdo durante todas as fases da Licitagado, inclusive
apresentar proposta em nome da Outorgante, formular verbalmente novas propostas, conforme o
caso, desistir expressamente da intencdo de interpor recurso administrativo, manifestar
imediata e motivadamente a intencdo de interpor recurso administrativo ao final da sesséo,
assinar a Ata da sessao, prestar todos os esclarecimentos pelo Comissao Permanente de Licitagao,
enfim praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive
assinar Contratos de Fornecimento/servigos e demais compromissos.

A presente procuracgio € valida até o dia ......................
Por ser verdade, firmamos a presente procurag¢ao para que produza os efeitos legais.
Local e data.

(Nome/Assinatura(s) com firma(s) reconhecida(s) do(s) outorgante(s) com poderes para este fim
conforme Contrato Social da empresa)
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATO

XIl — DECLARAGAO DE QUE ACEITA OS TERMOS DO EDITAL

A Comissao Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho/MS

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF n°. , sediada
na (endereco completo) participante da licitacao Convite n° ---------------—---
--, neste ato representada pelo Sr. , brasileiro, (estado civil), portador da
Carteira de Identidade n°. , inscrito no CPF/MF sob o n°. declara,

na forma e sob as penas impostas pela Lei n°. 8.666/93 e alteragdes posteriores, de que conhece
e aceita os termos do presente Edital, ressalvando, contudo, o direito recursal, bem como de que
recebeu todos os documentos e informagdes necessarias para a sua participagao no certame.

Por ser expressa manifestagdo da verdade, firmo o presente.

Cidade/Estado, de de 2023.

Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa
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