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PR - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
B A0 M5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

DEPARTAMENTO DE LICITAGAO E CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 126/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 176/2023
DISPENSA N2 079/2023

PARTES: O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO MS E A EMPRESA
SALAZAR CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para Reforma do Prédio da Unidade de Saude Indigena
(Posto de Saude da Aldeia Campina), nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

PRAZO: O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do presente
contrato, podendo ser prorrogado nos dispositivos do Artigo 111 da Lei n° 14.133/2021.

VALOR: O valor total da contratacdo é de RS 104.520,16 (cento e quatro mil, quinhentos e vinte Reais e
dezesseis centavos).

DOTACAO: As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

Orgdo: 08 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 08.01 — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional: 10.301.0011 — Atencgdo Bdasica

Projeto/Atividade: 1.018 — Construgdo, Ampliacdo e Reforma nas instala¢des das Unidades de Saude
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.500 (0500) — Outros servicos de terceiros — Pessoa Juridica.

Cddigo reduzido: 000004

DATA: 09 de novembro de 2023.

ASSINAM: RITA DE CASSIA PADILHA — pela Contratante
NILTON CEZAR DE LIMA SALAZAR — pela Contratada



