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TOMADA DE PRECOS N2 021/2023

OBIJETO: Contrata¢do de empresa especializada para Reforma do Prédio da Estratégia Salde da Familia Luiz
Augusto Codorniz (Posto COHAB), conforme Proposta n? 11160.4860001/23-001, de acordo com o Projeto
Arquitetonico, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria, partes integrantes deste instrumento.

DATA DE ABERTURA DA SESSAO: 22 de janeiro de 2024.
HORARIO: 08h:00min

PREAMBULO

01— DO OBJETO DA LICITACAO

02 — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

03 — DA APRESENTACAO DA DOCUMENTAGAO E PROPOSTA

04 — DA DOCUMENTACAO DE HABILITAGCAO (ENVELOPE N2. 01)
05— DO CONTEUDO DA PROPOSTA (ENVELOPE N2. 02)

06 — DO CRITERIO DE JULGAMENTO

07 — DO LOCAL E HORARIO DA INFORMAGAO

08 — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

09 — DO CONTRATO

10 — DAS SANCOES/MULTAS

11 — DO RECURSO ORCAMENTARIO

12 — DA MEDICAO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS
13 — DOS PRECOS

14 — DOS PRAZOS E VIGENCIA

15 — DA ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCESSAMENTO DO CERTAME
16 — RECURSOS ADMINISTRATIVOS - IMPUGNAGCOES

17 - DISPOSICOES GERAIS

ANEXOS

| — MINUTA DO CONTRATO

Il — PROPOSTA DE PRECOS

Il — PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO

IV — PLANILHA ORCAMENTARIA E COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

V — CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

VI — DECLARACAO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

VIl - DEMONSTRACAO DA BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETA — BDI

VIl — DECLARACAO DE COMPROMISSO (FATOS SUPERVINIENTES) E DE MENOR
IX— DECLARACAO DE NAO PARTICIPACAO DE SERVIDOR

X — DECLARAGCAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Xl — MODELO DE PROCURAGCAO

Xl — DECLARACAO DE QUE CONHECE E ACEITA OS TERMOS DO EDITAL
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EDITAL DE LICITAGAO
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N2 021/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 209/2023

O Municipio de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria Municipal
de Saude, juntamente com a Comissdo Permanente de Licitacdo, designada pela Portaria Municipal n2 012,
de 05 de janeiro de 2023, torna publico para conhecimento dos interessados, que fara realizar a licitacdo na
modalidade TOMADA DE PREGO — tipo “MENOR PRECO” — GLOBAL- sob a forma de execuc¢do indireta — no
regime de empreitada por preco global.

A documentac¢do de Habilitagdo e Proposta de Pregos serd recebida no dia 22 de janeiro de 2024 as
08h00min (Oito horas), na sede da Prefeitura Municipal, na Rua Pedro Celestino, s/n, Centro, nesta cidade,
de segunda a sexta-feira, das 7h30min as 17h30min.

O procedimento Licitatorio que dele resultar obedecera integralmente a Lei 8.666 de 21 de junho de
1993 e alteracbes posteriores, Lei Complementar n2. 123/06 e alteracBes posteriores, e demais
especificagdes e condi¢des constantes neste ato convocatdrio.

Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impe¢a a realizagdo do
julgamento na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente fixado, desde que ndo haja comunicag¢do do Municipio
de Porto Murtinho em contrario.

1 DO OBJETO DA LICITAGAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para Reforma do Prédio da Estratégia Saude da Familia Luiz
Augusto Codorniz (Posto COHAB), conforme Proposta n? 11160.4860001/23-001, de acordo com o Projeto
Arquitetonico, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentadria, partes integrantes deste instrumento.

1.2 A execucado dos servicos sera processada conforme: Especificacdes Técnicas, Memorial Descritivo, Planta,
Cronograma Fisico-Financeiro e Minuta de Contrato, constantes nos anexos deste Edital e ndo poderd ser
alterado, podendo o proponente oferecer esclarecimento a Comissdo Permanente de Licitacdo, por meio de
carta, que anexara a proposta.

2- DO LOCAL, DIA, HORA E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
2.1 A documentac¢do de Habilitacdo e Proposta Precos serd recebida, aberta e julgada pela Comissdo
Permanente de Licitacdo, em ato publico, no local e horario acima mencionado.

3 - DAS CONDIGOES DA PARTICIPACAO

3.1 Poderdo apresentar proposta somente as empresas individuais ou sociais devidamente inscritas no
Registro Cadastral da Prefeitura no ramo pertinente ao objeto e que atenderem a todas as condi¢des exigidas
para cadastramento até o 32 (terceiro) dia anterior a data do recebimento das propostas, vedada a
participacao de consércios ou grupos de firmas.

3.2 N3do sera permitida a participagao:
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a) de empresa em consércio ou em processo de faléncia ou concordata; ou

b) de empresa que se encontre incursa na penalidade prevista no Art. 87, incisos lll e IV (imposta por
orgdo ou entidade da Administragdo Publica) da Lei n2 8.666/93 e alteragBes posteriores; ou

c) de empresa que tenha sécios ou empregados que sejam funciondrios/servidores da
Administracdo publica Municipal; ou

d) deempresaque, por qualquer motivo, estejam declaradas inidéneas para licitar ou contratar com
a administracdo publica e ainda aquelas que estejam suspensas de licitar e contratar com o
Municipio; ou

e) de empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da licitacdo;

f) No caso de recuperagdo judicial, ndo serd vedada, desde que apresente certiddo emitida pela
instancia judicial competente, certificando sua aptiddo econémica e financeira para participar do
presente procedimento licitatério. (Acérddo TCU n° 8.271/2011 — 22 Camara)

3.3 - E vedado qualquer participante representar mais de uma empresa.

3.4 - Orepresentante legal da empresa deverd, antes da entrega dos envelopes de documentagdo e proposta,
identificar-se, apresentando ao Presidente da Comissdo de Licitagcdo, Carteira de ldentidade e Prova de
Titularidade da empresa.

3.5 As licitantes que comprovarem enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do art.3@ da Lei Complementar 123/06 e alteracBes posteriores, terdo tratamento diferenciado das
demais, consoante disposi¢des constantes nos arts. 42 a 45 do mesmo diploma legal.

3.5.1 Quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte a licitante devera apresentar
Declaracdo de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do

modelo (ANEXO X), conforme Lei Complementar n2123/06 e altera¢des posteriores.

3.5.2 O descumprimento da Lei, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, com a ndo apresentando a
declaracgdo a que se refere o subitem 3.5.1. significa a renutincia expressa e consciente, desobrigando a
comissdo, de estender os beneficios da Lei Complementar n° 123/06, aplicaveis ao presente certame.

3.5.3 Em sendo o caso, a declaracdo acima podera ser providenciada e estara a disposicdo para
assinatura dos licitantes por ocasido da abertura da sessao.

3.5.4. Aresponsabilidade pela declaragao de enquadramento como microempresa e de pequeno porte
€ Unica e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequéncias legais que possam
advir de um enquadramento falso ou erréneo.
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3.6. Se a empresa enviar representante que nao seja sécio, gerente ou diretor, faz-se necessdrio o
credenciamento por procuragdo por instrumento publico ou particular com firma reconhecida em cartério,
com mencao expressa de que lhe confere amplos poderes para praticar todos os atos no interesse da mesma
junto a quaisquer 6rgdos publicos, ou ainda, com fins especificos para representacdao em todos os termos da
presente licitacdo, sem prejuizo do que dispde o subitem 3.4 deste Edital.

3.6.1. SO terdo direito de usar a palavra, rubricar, ter acesso a documentagdo e as propostas,
apresentar reclamagdes ou recursos e assinar a ata, representantes legais dos concorrentes habilitados
para o ato e os membros da Comissao de Licita¢do.

3.6.2. A participacdo de representante da empresa nado credenciado, na forma deste Edital, ndo implica
na inabilitagdo da mesma, mas impede o representante de discordar ou de se manifestar contra as
decisGes tomadas pela Comissdo de Licitacao, bem como de acesso aos documentos durante a sessao
de abertura dos envelopes de Documentac¢ao e Proposta.

3.7. O credenciamento devera ser exibido pelos portadores antes do inicio dos trabalhos de abertura dos
envelopes, ficando retidos e juntados aos autos.

3.8. O ndo comparecimento de qualquer dos participantes na reunido em que serdo recebidos os envelopes
de documentacdo e propostas ndo impedira que ela se realize.

3.9. Nao serad permitida a participacdo de empresas que tenham sdcios ou empregados que sejam
Funcionarios da Prefeitura Municipal de PORTO MURTINHO - MS.

3.10 — As empresas interessadas poderdo realizar vistoria nos locais e instalacGes da execugdo dos servigos,
ocasido na qual sera firmado ATESTADO DE VISITA, de forma a obterem pleno conhecimento das condi¢des
e eventuais dificuldades para a sua execucao, bem como de todas as informacdes necessdrias a formulacao
da sua proposta de pregos.

3.10.1 - Para agendamento da vistoria a empresa deverd entrar em contato com a Prefeitura
Municipal, na Secretaria Municipal de Saude, no horério das 07:30h as 17:30h, através do telefone (67)
3287-4508, devendo ser efetivada até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para a sessdo publica.

3.10.2 — A realiza¢do da vistoria ndao se consubstancia em condi¢do para a participagao na licitagao,
ficando, contudo, as licitantes cientes de que apds apresentac¢ao das propostas nao serdao admitidas,
em hipétese alguma, alegagbes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as
obrigagoes, face ao desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas ndo previstas.

3.10.3 — Eventuais discrepancias/inconsisténcias observadas na fase de vistoria e de elaboracdo da
proposta - inclusive e principalmente as relativas ao prazo de execucgdo e as especificagcoes dos itens
e servigos - deverdo ser apontadas formalmente (por escrito) ao Presidente da Comissdao Permanente
de licitagdo, até 02 (dois) dias antes da data prevista para a abertura do certame licitatorio.
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3.10.4 — Avvistoria podera ser efetuada por representante legal da empresa, devidamente comprovado
por meio de procuragao ou contrato social.

3.10.5 — Caso decline da visita ao local, a licitante devera apresentar uma declaragdo formal
(Declaragdo de Conhecimentos dos Servigos) assinada pelo responsavel, sob as penalidades da lei,
esclarecendo que tém pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, na qual se compromete a acatar todas as especificagdes estabelecidas neste Edital,
assumindo total responsabilidade por esta declaragao, ficando impedidas, no futuro, de pleitear por
forca do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais, de natureza técnica e/ou
financeira;

3.10.6 — A inexisténcia de Atestado de Visita ou de Declaracdo de conhecimento dos servicos sera
causa para a inabilitacdo da licitante.

3.11. A participac¢do do licitante a este procedimento licitacional implicarda em expressa concordancia aos
termos deste Edital, ressalvando-se o direito recursal.

4. DA APRESENTAGCAO DA DOCUMENTAGAO E PROPOSTA

4.1. No local, dia e hora indicados no predmbulo deste Edital, os representantes credenciados das
Proponentes deverao entregar, simultaneamente, a Comissao de Licita¢do, os documentos e as propostas,
exigidos no presente Edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma
seguinte:

- Envelope n2 01 - “DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO”
Tera na parte externa, as seguintes indicacdes obrigatdrias:

- MUNICiPIO DE PORTO MURTINHO

- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
- TOMADA DE PRECO N2 xxx/2023

- NOME COMPLETO DO LICITANTE

- DATA DE ABERTURA: xx/xx/2023

- HORARIO DA ABERTURA: 0h0Omin

- Envelope n2 02 - “PROPOSTA”
Tera na parte externa, as seguintes indicagdes obrigatodrias:

- MUNICIiPIO DE PORTO MURTINHO

- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
- TOMADA DE PRECO N2 xxx/2023

- NOME COMPLETO DO LICITANTE

- DATA DE ABERTURA: xx/xx/2023

- HORARIO DA ABERTURA: 0h00Omin
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4.2. Caso ndo haja expediente neste drgao, no dia fixado para abertura dos envelopes de documentacdo e
proposta, fica automaticamente transferida a data para o primeiro dia util subsequente.

4.3. Os documentos dos envelopes deverdo ser colecionados separadamente, sem folhas soltas, em idioma
portugués, datilografados, rubricados e assinados pelo sdcio, gerente ou diretor da empresa com
identificacdo comprovada nos termos do subitem 2.2, sem emendas (ex. nUmeros sobrepostos), rasuras (ex:
uso de corretivo liquido) ou entrelinhas.

4.4, Os documentos exigidos nos Envelopes 01 - “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO” e 02 - “PROPOSTA”,
poderdo ser apresentados no original, por qualquer processo de cépia reprografica, conforme o disposto no
Acdrddo 2036/2022 — Plenario, do Tribunal de Contas da Unido, n3o se faz necessaria a apresentacdo dos
documentos originais, copias autenticadas ou cépias acompanhadas dos originais, caso exista alguma duvida
guanto a veracidade dos documentos o(a) Presidente da CPL(a) promovera diligéncia para verificacdo das
informacoes.

4.5. Nao sera aceita documentagao via fac-simile.

5. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO (ENVELOPE 01)

5.1. Objetivando facilitar o manuseio e o exame dos documentos, solicita-se as licitantes que apresentem a
documentacdo organizada na ordem em que estdo listados neste edital, devidamente paginada e presa
através da utilizagdo de grampo trilho, os envelopes que trardo as documentacgdes caso sejam em papel
deverado estar devidamente lacrados através da utilizagdo de cola de qualidade ou poderd a empresa também
fazer uso de envelope plastico com fecho auto adesivo, estes procedimentos buscam evitar perda ou extravio
de folhas, sendo que o descumprimento dessa solicitacdo ndo ensejara inabilitagdo.

5.2. As licitantes deverdao apresentar no Envelope 01 a documentacdo a seguir transcrita, sob pena de
desclassificacdo:

a) Comprovante do Certificado de Inscrigao Cadastral junto a esta Prefeitura, em plena validade ou de que
atendeu a todas as condigOes exigidas para o cadastramento dentro do intersticio legal, ou seja, até o 32
(terceiro) dia anterior a data de apresentag¢do das propostas;

5.2.1. HABILITACAO JURIDICA

a) Registro comercial no caso de Empresa Individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alteragdes subsequentes, devidamente
registrados no caso de Sociedade Comercial;

) Inscricdo do ato constitutivo e alteragdes, acompanhado de documentos de eleicio de seus
administradores, em exercicio no caso de Sociedade por Agdes;

d) Inscricao do ato constitutivo e alteragGes no registro civil das pessoas juridicas, acompanhada de
prova da diretoria em exercicio no caso de Sociedade Civil;
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e) Decreto de autorizagao, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento, expedido pelo 6rgdo
competente, quando a atividade assim o exigir no caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em
funcionamento no Brasil;

f) Estatuto Social em vigéncia no caso de Cooperativas;
g) Certificado da Condigao de Microempreendedor Individual — CCMEI para MEI.

5.2.1.1. A Certidao Simplificada, a Declaracdo de Enquadramento e o Certificado da Condicdo
de Microempreendedor Individual — CCMEI ndo precisardo constar do Envelope “Documentos de
Habilitacdo", caso tenham sido apresentados para o credenciamento neste Pregdao.

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ/MEI) em plena
validade;

b) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certiddo Negativa de Débitos, ou Positiva com
efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo érgdo competente, da localidade de domicilio
ou sede da empresa proponente, na forma da Lei;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certiddo Negativa de Débitos, ou Positiva com
efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo 6rgdo competente, da localidade de domicilio
ou sede da empresa proponente, na forma da Lei;

d) Certiddo Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Unido e Certiddo
Negativa de Débito relativo a Seguridade Social - INSS, emitida pelo Ministério da Fazenda
(Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), podendo ser apresentada em
conjunto ou especifica observada a validade;

e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Servico (FGTS), mediante
Certificado de Regularidade do FGTS;

5.2.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacdo
exigida para efeito de comprovacado de Regularidade Fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrigdo.

5.2.2.1.2. A documentagdo relativa a REGULARIDADE TRABALHISTA consistird na
apresentacdo da prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

5.2.3 A comprovacio relativa 3 QUALIFICACAO TECNICA consistira na apresentacio dos seguintes
documentos:

5.2.3.1 Registro ou inscri¢do, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA
ou CAU, da empresa licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem
vinculados.
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a) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou

inscritos no CREA ou CAU do Mato Grosso do Sul, deverdo ser providenciados os

respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do CONTRATO;

5.2.3.2 Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, através de atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado das respectivas Certiddes de Acervo
Técnico — CAT comprovando que a Licitante executou obras com as caracteristicas semelhantes as
obras previstas no Edital, conforme descrito a seguir:

RELEVANCIA .,
ITEM DESCRICAO QTDADE 100%
1531 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARRANHADO, APLICADO COM DESEMPENADEIRA "2 50114
MALHA MEDIA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR '
1522 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS DEMAOS M2 257,31
1523 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL EM PAREDES, DUAS "2 25731
DEMAOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
7.1.4 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. M2 73,10
AF_02/2023_PE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
15.1.1 | APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 80,20
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

a) Quanto a capacitacdo técnico-profissional: mediante apresentagdo de Certiddo de

Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do (s) responsavel (is) técnico (s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da execucdo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo
a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacao.

a.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sdcio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracao de compromisso
de vinculagdo futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

a.2) No decorrer da execugdo do servigo, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do art. 30, § 10, da Lei n° 8.666/93, por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracgao;

Observacdo: Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necessarios e suficientes para a
comprovacdo da qualificagcdo técnica exigida e, se possivel, indicar com marca texto os itens que
comprovardo as exigéncias.
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5.2.3.3 Declaragao da Licitante de disponibilidade de aparelhamento e pessoal técnico adequado e
disponivel para realizagdo do objeto desta Licitagdo. Sugestdao de modelo apresentado no ANEXO
VI - em papel timbrado e assinado pelo representante legal.

5.2.3.4 Declaragao de que ndo possui em seu quadro societdrio servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira
responsabilidade a fiscalizagdo dessa obrigacdo. Sugestdao de modelo apresentado no ANEXO IX -
em papel timbrado e assinado pelo representante legal.

5.2.3.5 Atestado de Visita Técnica ou Declaracdo de Conhecimentos dos Servicos, na forma

estabelecida pelo Item 5 deste Edital.

5.2.3.5.1. A inexisténcia de Atestado de Visita ou a auséncia da Declaracdo de Conhecimento
dos Servicos sera causa para a inabilitacdo da licitante.

5.2.4 DECLARACOES

a) Declaragdo do licitante de que ndo estd impedido de contratar com o Poder Publico Municipal e de
gue se obriga a informar ao Municipio a ocorréncia de fatos supervenientes impeditivos da habilitacdo

e/ou que o impecam de contratar com o Poder Publico Municipal, face o disposto no art. 55, Xlll, da
Lei n. 8.666/93, observado o modelo que integra este Edital como seu anexo; (ANEXO VIiI)
b) Declaragao do licitante de que conhece e aceita os termos do presente Edital, ressalvando, contudo,

o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informagGes necessarias para a
sua participagdo no certame, conforme modelo (ANEXO XII);

¢) Declaragao do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que
cumpre a proibicdo prevista no art.72 da CF — ou seja, de que nao utiliza trabalho de menor de dezoito
anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo
na condicdo de aprendiz. Sugerimos o modelo apresentado no anexo, em papel da prépria empresa,
contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa
legalmente habilitada e que seja possivel. (ANEXO VIiI)

5.2.5 A comprovacio relativa 3 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA consistird na apresentacio
dos seguintes documentos:

5.2.5.1 Balango patrimonial e demonstragées contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, com evidéncia de registro da Junta Comercial, relativa ao domicilio
ou sede da licitante, ou, publicagdo em Didrio Oficial, devidamente assinadas pelo seu titular ou
representante legal e pelo Contador ou Técnico Contabil, que comprovem a boa situacdo financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados a mais de 03 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta, conforme os seguintes casos:
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5.2.5.1.1 tratando-se de empresas constituidas ha menos de 01 (um) ano, deverdo comprovar
tal situacdo, mediante apresentacao de tdo somente do Balanco de Abertura, devidamente

registrado na Junta Comercial, relativa ao domicilio ou sede da licitante, ou ainda, Declara¢do
do Contador ou Técnico Contdbil (com firma reconhecida em cartdrio), assinada por profissional
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC.

5.2.5.1.2 tratando-se de empresas constituidas ha mais de 01 (um) ano, deverdo comprovar
tal situacdo, mediante apresentacdo obrigatdria: Termo de Abertura, Balanco, Demonstracdo de

Resultado de Exercicio (DRE) e Termo de Encerramento, sob pena de desclassificacdo na
auséncia de qualquer um destes.

5.2.5.1.3 as empresas sujeitas a legislacdo especial poderdo substituir o balanco pelas
demonstracdes contabeis abaixo:

a) tratando-se de empresas obrigadas e/ou optantes por Escrituracdo Contabil Digital —
ECD, consoante disposi¢Bes contidas no Decreto n2 6.022/2007, com ultima regulamentacgdo

através da Instrucdo Normativa RFB n2 1.420/2013 e alteracdes posteriores, apresentar
documentos extraidos do SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGCAO DIGITAL — SPED, ou ainda,
através do site da Junta Comercial, relativa ao domicilio ou sede da licitante, na seguinte
forma:

I. Recibo de Entrega de Livro Digital;

Il. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario Digital;
lIl. Balango e Demonstra¢do do Resultado do Exercicio (DRE);
IV. Requerimento de Autenticacdo de Livro Digital;

V. Termo de Autentica¢do da Junta Comercial, quando exigivel.

b) tratando-se de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), comprovar a

boa situacdo financeira da empresa, mediante apresentacdo da DECLARACAO DE
INFORMACOES SOCIOECONOMICAS E FISCAIS (DEFIS), ou ainda, conforme o caso, na
hipdtese consubstanciada de acordo com a personalidade juridica da empresa licitante, que
opcionalmente adota de escrituragdo contabil simplificada, facultado a apresentacdo da
DECLARACAO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA (IRPJ) do ultimo exercicio social,
devidamente acompanhada do “recibo de entrega”, junto a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), na forma da Lei.

c) tratando-se de Microempreendedor Individual (MEI), comprovar a boa situagdo
financeira da empresa, mediante apresenta¢io da DECLARACAO ANUAL DE FATURAMENTO
DO SIMPLES NACIONAL (DASN — SIMEI), ou ainda, conforme o caso, na hipdtese
consubstanciada de acordo com a personalidade juridica da empresa licitante, que

opcionalmente adota de escrituragdo contabil simplificada, facultado a apresentacdo da
DECLARACAO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA (IRPJ) do ultimo exercicio social,
devidamente acompanhada do “recibo de entrega”, junto a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), na forma da Lei.

10
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5.2.5.2 DEMONSTRATIVO DOS SEGUINTES INDICES ECONOMICO-FINANCEIROS, extraidos do
ultimo Balango Patrimonial originalmente registrado ou publicado em obediéncia a legislagcdo

vigente, Demonstracdes Contabeis e/ou Contrato Social apresentados pela licitante, através dos
indices contabeis, onde deverdo obter os resultados adiante especificados de: (art. 31, § 52 da Lei
n? 8.666/1993):

¢ indice de Liquidez Geral (ILG);

¢ indice de Liquidez Corrente (ILC);

¢ indice de Endividamento Total (IET).

a) Apresentacdo do célculo do INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), utilizando os dados do balango
patrimonial ou equivalente. O calculo deverd ser efetuado pela proponente segundo a férmula
abaixo, demonstrando possuir indice igual ou maior que 1,00 ((um virgula zero):

AC + RLP
ILG=———>1,00
PC + ELP
Onde:
ILG= indice de liquidez geral
AC= Ativo circulante
PC= Passivo circulante
RLP E Realizavel a longo prazo
ELP = Exigivel a longo prazo
b) Apresentacdo do calculo do iINDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC), utilizando os dados do
balanco patrimonial ou equivalente. O calculo devera ser efetuado pela proponente segundo a
férmula abaixo, demonstrando possuir indice igual ou maior que 1,00 ((um virgula zero):
AC
ILC=——->1,00
PC
Onde:
ILC= indice de liquidez corrente
AC= Ativo circulante
PC = Passivo circulante
c) Apresentacdo do calculo do INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET), utilizando os dados
do balango patrimonial ou equivalente. O célculo devera ser efetuado pela proponente segundo
a férmula abaixo, demonstrando possuir indice menor ou igual a 0,40 (zero virgula quarenta):
PC +ELP
IET=—<0,40
AT
Onde

11
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IET= indice de endividamento total
ELP = Exigivel a longo prazo
AT = Ativo total

d) Os indices deverdo ser calculados com 02 (duas) casas decimais, arredondando-se o valor
para o décimo superior mais préximo, quando a terceira casa decimal, esteja compreendida
entre 5 e 9, e para o décimo inferior mais préximo, quando esta for inferior a 5.

e) Para efeito de avaliagdo de boa situagdo financeira da licitante, os calculos dos indices
econdmico-financeiros, deverdo irrevogavelmente serem apresentados conforme
demonstracdes das férmulas proporcionadas neste Edital, assinados pelo responsavel legal da
empresa e por profissional contabil habilitado para tal, com a indicacdo do seu nome e nimero
de registro no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como, declarando que se
responsabilizam civil e criminalmente pelas informac&es prestadas.

5.2.5.3 JUSTIFICATIVA DOS iNDICES: (art. 31, §5°, da Lei n° 8.666/1993)

o INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG): Medir a capacidade que a empresa tem para pagar suas dividas a
curto e a longo prazo, fazendo uso dos recursos disponiveis no ativo circulante e no realizavel a longo
prazo (capital circulante). E desejavel que este indice seja igual ou superior a 1,00 i.e, indicando que,
para cada RS 1,00 (um real) de divida a curto prazo e a longo prazo exista no minimo RS 1,00 (um real)
no ativo circulante mais realizagdes a longo prazo.

o [NDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC): Nos casos de solicitacdo de financiamentos e também nos
procedimentos licitatérios. E desejavel que este indice seja superior a 1,00, i.e, indicando que para cada
RS 1,00 (um real) de divida a curto prazo, exista no minimo RS 1,00 (um real) no ativo circulante.

o INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET): Conforme a prépria denominagdo, o indice indica a
finalidade de conhecer o grau de endividamento geral da licitante, em relagdo ao total do patrimdnio
liguido. Presume-se que, empresa excessivamente endividada, tera dificuldades na obtencdo de novos
recursos, sendo, portanto, desejavel que seu indice ndo ultrapasse 40% de endividamento, em relagdo
ao patrimonio.

e ESCLARECIMENTOS: No computo geral, os indices de liquidez retratam a situagao financeira da
empresa licitante, por ocasido do balango patrimonial e respectivas demonstragdes de resultado do
ultimo exercicio social, i.e, se é boa ou mesmo satisfatdria, se esta crescendo, qual a tendéncia da
liquidez corrente para o proximo exercicio, tomando-se como base apenas as variagées dos ultimos
balancos, etc.

5.2.5.4 As empresas que ndo atenderem as condi¢des do subitem 5.2.3.2 do Edital, deverdo
obrigatoriamente comprovar que detenha um capital social minimo ou patrimdnio liquido,

superior ou igual a 10% (dez por cento), relativo ao valor estimado da contratagdo, respeitando a
fracdo do que lhe couber caso vencedor, devendo tal comprovacdo ser feita através de certiddo
expedida pela Junta Comercial, relativa ao domicilio ou sede da licitante; ato constitutivo ou
estatuto em vigor e ultima alteragdo subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial; ou
ainda, Balango patrimonial e demonstracGes contabeis do ultimo exercicio social. (art. 31, § 32 da
Lei n? 8.666/1993)

12
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5.2.5.5 Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, ou liquidacdo judicial, conforme o

caso, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida
no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de validade previsto na prépria certiddo, ou, na
omissdo desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data designada para a sessao
publica de abertura e recebimento dos envelopes.

5.2.5.5.1 No caso de Certidao Positiva de Recuperacdo Judicial, devera apresentar a certidao
emitida pela instancia judicial competente, certificando sua aptiddo econdémica e financeira para
participar do presente procedimento licitatério. (Acérddo TCU n° 8.271/2011 — 22 Camara).

5.3. Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte. (Lei Complementar n2. 123/06)

5.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo em certames
licitatérios, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovagdo de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo.

a) Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, (a _critério da Administracdo Publica), para a

regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas, com efeito, de certidao negativa.

b) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, mesmo que contenham alguma restricdo
documental FISCAL E TRABALHISTA, deverdo apresentar todos os documentos exigidos no edital e
caso nao apresente a documentacgao, devera solicitar prazo para eventual regularizagao.

¢) A ndo-regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto no §1@, do art. 43, da Lei Complementar
n@ 123/06 e alteragBes posteriores, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sanc¢des previstas no art. 81, da Lei n? 8.666/93, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para assinatura do contrato ou outros instrumentos
congéneres ou revogar a licitagao.

d) Se as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte desatender a habilitacdo pedida quanto a
Capacidade Juridica, Qualificagdo Técnica ou Qualificagdo Econdmica, estara ipso facto inabilitada.

5.3.2. A responsabilidade pela declaracdo de enquadramento como Microempresa Individual,
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte é Unica e exclusiva da licitante que, inclusive, se sujeita
a todas as consequéncias legais que possam advir de um enquadramento falso ou erréneo.

5.4. As CertidGes que ndo trouxerem o prazo de sua validade expresso so serdo aceitas se nao tiver decorrido
mais de 60 (sessenta) dias da data de sua emissao.

5.5. Os documentos exigidos poderdo ser apresentados através de fotocdpias desde que autenticadas por
cartério ou membro da CPL, caso em que o licitante deverda apresentar a cdpia a ser autenticada
acompanhada do original para exame, confrontacdo e posterior autenticagao.

13
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5.6. Todos os documentos apresentados pelos licitantes serdo retidos pela CPL e obrigatoriamente juntados
aos autos do presente procedimento, sendo facultado aos licitantes fiscalizarem a autenticidade formal e
material dos documentos entregues uns pelos outros e, impugna-los, querendo.

5.7. A Comissdao Permanente de Licitagcdo poderd exigir, a qualquer tempo que o licitante apresente o original
do documento a ela entregue, ainda que a copia apresentada esteja autenticada por cartério, ndo podendo
o Licitante escusar-se de exibi-lo.

5.8. 0 mesmo direito é conferido ao Sr. Prefeito na hipdtese de entender necessario o exame de documento
ou documentos antes da homologagao e adjudica¢do do objeto do presente certame.

5.9. Arecusa do licitante a exibir o original de documento exigido na forma dos itens anteriores se constituira
em motivo bastante para a sua inabilitagdo e, na hipdtese de ja ter sido declarado habilitado, na
desclassificacdo da proposta que houver apresentado mesmo que ela tenha sido proclamada vencedora e ja
houver decorrido o prazo de recurso.

5.10. Ndo serdo aceitos documentos com data de validade vencida (com excecdo dos documentos de
regularidade fiscal e trabalhista previsto para as Microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na
LC n2123/06 e alteracdes posteriores). Os documentos que ndo tragam seus prazos de validade expresso, s6
serdo aceitos desde que ndo ultrapasse o prazo de 60 (sessenta) dias, da data de emissao.

5.11. Sob pena de inabilitagdo os documentos apresentados deverao estar em nome da licitante responsavel
pelo Contrato/execucdo com o nimero do CNPJ/MF e endereco respectivo.

5.11.1. Se a licitante responsavel pelo Contrato/execucdo for a matriz, todos os documentos deverio
estar em nome desta, aplicando-se a mesma regra quando se tratar de filial.

5.11.2. Os documentos que constarem expressamente que sao validos para todos os
estabelecimentos, matriz e filiais, ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa,
serdo aceitos pela Comissdo independentemente da inscricdo do CNPJ/MF da licitante, para efeito de
julgamento.

5.11.3. O CNPJ que constar na documentacao apresentada pela licitante para sua habilitacdo serd
obrigatoriamente, o mesmo a receber a Nota de Empenho e a emitir a Nota Fiscal e/ou Fatura
correspondentes a execugdo dos servigcos, bem como alvo da liquidacdo da despesa.

6. DO CONTEUDO DA PROPOSTA (ENVELOPE 02)
6.1. A proposta devera ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e conter obrigatoriamente,

todos os requisitos abaixo, sob pena de desclassificacdo:

6.1.1. Indicacao da Empresa: razao social, endereco completo, carimbo padronizado do CNPJ e
Inscrigao Estadual;

14
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6.1.2. Data, assinatura e nome completo do representante legal da empresa;

6.1.3. Demonstrativo da composicdo do BDI (Bonificagdo de Despesas Indiretas), detalhando todos os
seus componentes, inclusive em forma percentual. A empresa devera apresentar em sua proposta as

seguintes informacdes (Conforme cumprimento do Orcamento Geral da Unido, do art. 72, Paragrafo
22, inciso Il da Lei No 8666/93 e c/c Simula TCU No 258):

a) Planilha de quantidades e precos, de acordo com o Anexo Il (Proposta de Pre¢o) desta Tomada de
Precos, incluindo todas as despesas inerentes aos servigos, indicando os pregos unitdrios, para todos
os servicos relacionados na referida planilha, os subtotais, preco total, bem como o detalhamento do
BDI (Bonificagdo de Despesas Indiretas), bem como o valor total da proposta, os quais deverdo,
precedido da virgula que segue a unidade centavos, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas
por representante da empresa, com afixacdo de carimbo do CNPJ, rubricada em todas as suas vias e
devera ser acompanhada do Cronograma Fisico Financeiro - Anexo V e da Proposta de Preco - Anexo
I;

b) A estimativa utilizada para nortear a presente licitagdo leva como base o percentual de BDI de
28,82%. (Vinte e oito virgula oitenta e dois por cento), alcangado apds estudo técnico, observando as
particularidades da execuc¢do do objeto e as faixas aceitaveis estabelecidas através do Acérddo n.
2622/2013 — Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

c) Declaragcdao comprometendo-se, caso seja vencedora da presente licitagdo, utilizar na obra, material
de primeira qualidade, bem como qualquer tipo de equipamento necessdrio a perfeita execugdo, no
instante em que forem solicitados, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio de PORTO MURTINHO
/MS.

d) Cronograma fisico financeiro, para execugdo da obra e servigos (ANEXO V);

e) CondigGes de Pagamento: que devera ser de acordo com o Cronograma por periodo constante no
subitem 11.1, deste edital.

f) Prazo para execucdo da obra, conforme segue: que deverd ser de 05 (cinco) meses, contados da
data de expedicdao da Ordem de Inicio de Servigos, devidamente equacionado em cronograma fisico
financeiro;

g) Validade da Proposta; NAO PODERA SER INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS DA ABERTURA DA
MESMA. No caso de omissdo do prazo de validade, a Comissdo Permanente de Licitacdo considerara
que o mesmo sera de 60 (sessenta) dias.

6.1.4. Os valores apresentados deverdo conter no maximo 02 (duas) casas decimais apds a virgula
(em caso de nao observancia desta regra, os niimeros que ultrapassarem a 22 casa decimal serdo
desconsiderados.

a) Entre os valores unitarios e os totais resultantes de erros de multiplicagdo e quantidades por
valores unitdrios prevalecerao os valores unitarios e o valor total corrigido;
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b) Entre os valores dos subtotais e os totais, resultantes de erros de adi¢do prevalecerdo os valores
dos subtotais corrigindo o valor total.

6.2. Ndo serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposicGes deste Edital, bem como aquelas manifestadamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as
que contiverem precos irrisdrios ou excessivos.

6.3. As propostas deverdo ser apresentadas através do formuldrio anexo ao presente Edital, com assinatura
devidamente identificada, observando-se ainda, o disposto no subitem 6.4 e 6.5.

6.4. Sera(do) desclassificada(s) a(s) proposta(s), que:

6.4.1. ndo atender as exigéncias deste instrumento, bem como a que alterar a especificacdo da
proposta; ou

6.4.2. apresentar qualquer preco unitario ou global superior ao correspondente preco previsto pela
Administracao Municipal em sua estimativa de custos; ou

6.4.3. apresentar precos unitarios e/ou total inexequiveis, quando comparados com as estimativas de
custos elaboradas pela Administracdo Municipal; ou

6.4.4. que ofertarem alternativas, sera desclassificado.

6.5. Consideram-se manifestamente inexequiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor, dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Administracdo Municipal, ou
b) valor orcado pela Administracdo Municipal.

6.5.1. Os licitantes classificados, cujo valor previsto na proposta for inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do subitem acima, sera exigida, para a
assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 12 do
art. 56, da Lei 8.666/93, igual a diferenca entre 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas “a” e “b” e o valor da correspondente proposta.

7. DO CRITERIO DE JULGAMENTO
7.1. O julgamento do mérito serd efetuado de conformidade com o que dispGe os artigos 44 e 45 da Lei
Federal n2 8.666/93, que adotard como critério o de “MENOR PRECO GLOBAL".

7.2. A Comissdo de Licitacdo ird atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagdo, em especial ao
impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, em atendimento ao disposto na Portaria CGU n¢
516, de 15 de marco de 2010.
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7.3. Em caso de absoluta igualdade de condi¢Ges entre duas ou mais propostas, (ndo estando dentro das
obrigacdes da Lei n? 123/06 e alteracBes posteriores) a classificacdo se fara por sorteio em ato publico, para
qual todos os licitantes serdo convocados, conforme dispGe o Paragrafo 22 do Artigo 45 da Lei Federal n2
8.666/93.

7.4 — Na hipdtese de empate entre empresas comuns e microempresas e/ou empresas de pequeno porte, a
situacdo ensejara a aplicagdo das disposicdes previstas na Lei Complementar n 123/06 e alteracbes
posteriores.

7.4.1 Entende-se por empate a situagdo em que as propostas apresentadas pelas microempresas e/ou
empresas de pequenos portes apresente propostas com intervalos iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada (caso essa seja proposi¢cdo de uma empresa comum).

7.4.2 As Microempresas e empresas de pequeno porte conforme subitem 7.4.1, podera ofertar nova
proposta de precos inferior a proposta inicialmente vencedora, situagao em que serd considerada
vencedora do certame.

7.4.3 Nao ocorrendo a contrata¢do da microempresa ou empresa de pequeno porte, serdo convocadas
as empresas remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese do subitem;

7.4.4, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito;

7.4.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.4.1, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.4.6. Na hipotese da ndo-contratacdo nos termos previstos no subitem 7.4.1, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.4.6.1 Caso a microempresa e/ou empresa de pequeno porte ndo esteja presente durante o
certame, a Comissdao Permanente de Licitacdo suspendera a sessdo, constando em ata todos os
atos realizados, registrando em ordem classificatéria todas as empresas e respectivos valores e
marcara uma nova data e horario para abertura de uma nova sessdo publica, no prazo maximo de
05 (cinco) dias uteis, sendo a mesma devera ser notificada por escrito via correio, para que
apresente nova proposta.

7.4.6.2 Na data marcada a empresa deverd entregar a nova proposta, datilografada ou
equivalente, em papel timbrado da empresa, devidamente assinada, carimbada e acondicionada
em envelope devidamente identificado e lacrado, enderecada a Comissao de Licitacdo, devendo
ser respeitado a data e horario estabelecido na notificagcdo, sob pena de preclusdo. Caso em que
sera aplicado o disposto no subitem 7.4.3.

7.6. Havendo divergéncias entre os valores unitarios e totais, prevalecera o primeiro, sendo que o total e/ou
por global sera devidamente retificado pela Comissao.

17



—<d NI A
== s = ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

PREFEITURA MUNICIPAL

PORTO MURTINHO - Ms DEPARTAMENTO DE LICITAGAO E CONTRATO

PORTAL DA ROTA BIOCEANICA

8. DO LOCAL E HORARIO PARA INFORMACAO

8.1. Os interessados que tiverem duvidas de carater legal ou técnico na interpretacdao deste Edital ou
quaisquer outras a ele relacionados, deverdo dirigir-se ao Presidente da Comissdao Permanente de Licitagao
em peticdo escrita, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas do horario fixado no preambulo
deste Edital, sob protocolo desta Prefeitura ou através do email:licitacao@portomurtinho.ms.gov.br
durante o hordrio de expediente.

8.2. As duvidas que surgirem, em qualquer fase do procedimento licitatdrio, serdo dirimidas pela Comissdo
Permanente de Licitagao, observados os preceitos legais pertinentes.

9. DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO
9.1. Atitulo de garantia de execucdo dos servicos, a adjudicada devera efetuar no ato da Emissdo da Ordem
de Inicio de Servigo, caugdo na tesouraria da Prefeitura, no valor correspondente a 2,00% (dois por cento)

do valor previsto da obra.

9.2 - A caucdo poderad ser efetuada em moeda corrente do Pais, Fianca Bancaria, Titulo da Divida Publica ou
Seguro Garantia.

9.3 - A caucdo realizada através de Fianca Bancaria ou Seguro Garantia sera recusada quando fixar condi¢cGes
incompativeis com este Edital, ou contiverem cldusulas conflitantes com a legislagdao que rege a presente
Licitacao.

9.4 - O valor caucionado somente sera levantado na assinatura do Termo de Recebimento Definitivo de cada
frente de servico.

9.5 - No caso de rescisdo contratual pelo inadimplemento das cldusulas contratuais pela firma contratada
ndo sera devolvida a caugdo que sera apropriada pela prefeitura sob titulo de “Indenizagdo e Restituicdo”.

9.6 - E vedada a substituicdo dos valores caucionados sobre os quais ndo incidirdo juros.

10. DO CONTRATO

10.1. Transcorrido o prazo recursal previsto em lei ou havendo desisténcia expressa das licitantes, o processo
licitatério serda encaminhado pela Comissdo Permanente de Licitacdo a autoridade competente para fins de
deliberagdo quanto a homologac¢do do certame e a adjudicagao de seu objeto a licitante vencedora.

10.2. A autoridade superior ou o préprio ordenador de despesas se reserva no direito de ndo homologar ou
revogar o presente processo, por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado e mediante fundamentagdo escrita.

10.3. As obrigagdes decorrentes desta licitagcdo, a serem firmadas entre a Prefeitura e a licitante vencedora,

serdo formalizadas através de Contrato, observando-se as condi¢Ges estabelecidas neste Edital, seus Anexos,
na legislacdo vigente e na proposta do licitante vencedor.
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10.4. A Prefeitura convocara formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, dentro do prazo de
05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da publicacdo da homologacao do resultado.

10.5. O prazo estipulado no subitem 10.4 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela Prefeitura.

10.6. Para as demais empresas, quando a convocada e a mesma nao assinar o Contrato no prazo e condi¢des
estabelecidas neste Edital, a Prefeitura deverd convidar as demais proponentes classificadas, seguindo a
ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢Ges propostas pela primeira
classificada, ou revogar a licitacdo independentemente da cominagdo do art. 81 da Lei n® 8.666/93.

10.7. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nos servigos até o limite de 25% do valor inicial atualizado do Contrato.

11. DAS SANCOES/MULTAS
11.1. Homologada a licitacdo, a licitante vencedora serd convocada para assinar o Contrato, devendo para
tanto, comparecer no Departamento de Licitagdo do Municipio de Porto Murtinho, no prazo maximo de 72
(setenta e duas) horas da convocacdo por escrito, via correio, “fac-simile” ou “email” no endereco eletrbnico,
constante no cadastro da vencedora junto a Prefeitura Municipal de Porto Murtinho — MS, desde que
confirmado o recebimento.

11.2 — Pelo descumprimento total da obrigacdo assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em
assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido,
ressalvado os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficard a licitante, a juizo da
Administracdo, sujeita as seguintes penalidades:

| — Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;

Il — Cancelamento do preco registrado;

Il — Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

11.3 — As sangdes previstas nos incisos anteriores poderdo ser aplicadas cumulativamente.
11.4 — Por atraso injustificado na execuc¢do do contrato:

| — Multa moratéria de 1% (um por cento), por dia util, sobre o valor da prestacdo em atraso, até o
décimo dia;

Il — Rescisdo unilateral do contrato apds o décimo dia de atraso e,

Il — Cancelamento do preco registrado;
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11.5 - Por inexecucdo total ou execucao irregular do contrato de fornecimento ou de prestacao de servigo:
| — Adverténcia, por escrito, nas faltas leves;

Il — Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente a parte ndo cumprida ou da totalidade
do fornecimento ou servigo ndo executado pelo fornecedor;

Il — Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV — Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

11.6 — A penalidade de multa, estabelecida no subitem 11.4 inciso Il, podera ser aplicada juntamente com as
sang0es previstas no subitem 11.4 inciso I, lll e IV, sem prejuizo da rescisdo unilateral do instrumento de
ajuste por qualquer das hipdteses prescritas nos artigos 77 a 80, da Lei n2. 8.666/93 e alteracdes posteriores;

11.7 — Fica garantida a licitante o direito a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados da notificagdo ou publicagao do ato;

11.8 — A penalidade estabelecida no subitem 11.4 inciso IV é de competéncia exclusiva da autoridade maxima
da Administragdo Publica, facultada a ampla defesa, podendo a reabilitagdo ser concedida mediante
ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o prazo de 02 (dois) anos da aplicacdo da
sang¢ao;

11.9 — Os valores apurados a titulo de multa serdo retidos quando da realizacgdo do pagamento a
CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderdo ser cobrados administrativa ou judicialmente, apds
notificacao.

11.10 — O valor da multa aplicada deverd ser recolhido a tesouraria da Prefeitura Municipal de Porto
Murtinho, dentro do prazo de 03 (trés) dias Uteis, apds a respectiva notificacdo.

11.11 — As multas e outras sancdes aplicadas sé poderao ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Prefeito devidamente justificado.

11.12 — As sangdes aqui previstas serdao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

12. DO RECURSO ORCAMENTARIO

12.1. As despesas decorrentes da execucdo do presente Edital correrdo por conta da Dotacdo Orcamentaria:
Org3o: 08 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 08.01 — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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Funcional: 10.301.0011 — Atencgdo Basica

Projeto/Atividade: 1.018 — Construgdo, Ampliacdo e Reforma nas Instalagées das Unidades de Saude
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.601 (0601) — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica.
Cadigo reduzido: 000232

12.2. O valor méximo estimado para esta Tomada de Preco é de RS 349.994,72 (trezentos e quarenta e nove
mil, novecentos e noventa e quatro Reais e setenta e dois centavos).

13. FORMA DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 - O servico realizado serd objeto de avaliagdo, procedidas e assinadas pelo Engenheiro Fiscal designado
pela Secretdria Municipal de Saude, cujo valor serd obtido pela soma dos produtos dos quantitativos
acumulados de servigos executados, pelos respectivos precos unitarios contratados, deduzido o valor
acumulado dos servicos com Avaliacao anterior.

13.2 — A Prefeitura Municipal de Porto Murtinho-MS, pagara a contratada, pelos servicos contratados e
executados, os pregos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os precos
unitarios incluem todos os custos diretos e indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as
condigdes previstas nas Especificagdes e nas Normas indicadas neste Edital e demais documentos da
licitagdo, constituindo assim sua Unica remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.

13.3 —Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da emissdo
do Atestado de Execucdo dos Servicos, que equivale ao correspondente aceite na nota fiscal ou fatura
recebida pela Prefeitura Municipal de porto Murtinho-MS, devidamente acompanhada com a planilha de
medi¢do dos servigos executados assinado pelo engenheiro e fiscal de contrato nomeado pela Prefeitura.

13.4 A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da empresa
informando a Agencia Bancaria e o nimero da Conta a ser depositado o pagamento, bem como, devolver a
Ordem de Fornecimento original enviada pela Geréncia Solicitante dos produtos. Nao sera aceita a emissao
de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

13.5 A Nota Fiscal devera ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com o mesmo
numero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacdo e das propostas de precos, bem
como da Nota de Empenho;

13.6 Em caso de devolugdo da Nota Fiscal para correcdo, o prazo para pagamento passara a fluir apds a sua
reapresentacgao.

13.7 O pagamento s6 serd efetuado apds a comprovacao pela contratada de que se encontra em dia com
suas obrigacbes para com o sistema de seguridade social, mediante apresentacdo das Certiddes Negativas
de Débito, Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, FGTS.

13.8 Como condicdo de pagamento e sob pena de retencdo dos valores devidos, a CONTRATADA devera
apresentar a CONTRATANTE, mensalmente, junto com a fatura de servigos executados, folha de pagamento
relacionando todos os envolvidos na prestacdo de servicos dos seguintes documentos quitados: Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), Guia de InformacgGes a Previdéncia Social

(GFIP) e Guia de Recolhimento da Previdéncia Social (GRPS).
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13.9 - Os pagamentos serdo feitos através de depdsitos em conta corrente da Contratada, e cada pagamento
correspondera a medicdo Provisdria/Final, ou Avaliacdo dos servicos executados.

13.10 — Caso haja necessidade de execugao de servigos cujos precos unitarios ndo constem na relagao dos
servigos contratados, os mesmos deverao ser compostos mediante acordo entre as partes.

13.10.1 — Qualquer aumento de quantitativos, em relagdo aos previstos na proposta, deverd ser
previamente justificado e aprovado pela Fiscalizacdo, e alterado através de Termo Aditivo firmado entre
as partes.

13.11- Para liberagdo e pagamento da 12 (primeira) fatura a contratada devera apresentar as respectivas
ART’s (Anotacgdo de Responsabilidade Técnica) de projeto e de execugdo de servigos, conforme o caso, bem
como a matricula da obra no Sistema Nacional de Seguridade Social (INSS).

13.12 — Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
a) — Provisoriamente pela Fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas
partes, que serd precedido da elaboracio da Medicdo Final ou Medic3o Unica;

b) — Definitivamente pela Fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas
partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou de vistoria que comprove o integral cumprimento
objeto, de acordo com os Termos Contratuais.

13.13 — O Municipio rejeitard, no todo ou em parte, obra ou servico, se em desacordo com o contrato.

14. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E REAJUSTE
13.1. O valor pactuado podera ser revisto mediante solicitacdo da contratada com vistas a manutencdo do
equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, I1,“d”, da Lei 8.666/93;

13.1.1. As eventuais solicitacdes deverdo fazer-se acompanhar de comprovacdo da superveniéncia do fato
imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, bem como de demonstragcdo analitica de
seu impacto nos custos do Contrato.

13.2. Os valores inicialmente contratados poderdo ser reajustados, apds decorridos 12 (doze) meses,
contados da data da apresentacdo das propostas, por meio do IPCA.

15. DOS PRAZOS E VIGENCIA
15.1. Na contagem do prazo estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o dia do
vencimento.

15.2. Os prazos se inicial e vencem em dia util e de expediente da Prefeitura Municipal de Porto
Murtinho/MS;

15.3. O Municipio convocarad a Licitante vencedora para a assinatura do Contrato, que deverad ser celebrado
no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da convocacao.
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emissdo da Ordem de Inicio de Servigo, vinculada a apresentacdo da ART por parte da empresa vencedora,
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referente a responsabilidade técnica pela execuc¢do dos servicos.
15.5. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato.

15.5.1. Sempre que houver necessidade de alteragao do Cronograma de Desembolso mdaximo, face a
disponibilidade de recursos financeiros, deverd ser modificado também o Cronograma fisico e
financeiro, a fim de adequd-lo ao novo Cronograma de desembolso mdaximo.

16. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCESSAMENTO DO CERTAME
16.1. Os envelopes serdo recebidos e abertos em sessdo publica, no dia e horario fixados no predmbulo deste
instrumento, pelos integrantes da Comissao Permanente de Licitacao;

16.2. Antes da abertura dos respectivos envelopes, a Comissdo verificara se os mesmos atendem as
condicdes Editalicias;

16.3. A abertura iniciar-se-a pelos envelopes n? 01 contendo a documentagao;

16.4. O conteudo do Envelope n2 01 sera analisado pelos integrantes da Comissdo Permanente de Licitacdo
e interessados e, em seguida rubricados por todos os presentes;

16.5. A Comissdo julgara inabilitada a empresa que deixar de atender quaisquer dos requisitos constantes no
item 5 e seus respectivos subitens, observando o subitem 4.8, ou atendé-los de forma incompleta ou
incorreta;

16.6. Se ocorrer a suspensdo da reunido para julgamento e a mesma ndo puder ser realizada no dia, sera
marcada a data da divulgacdo do resultado pela Comissdo Permanente de Licitagdo e publicado na Imprensa
Oficial para conhecimento de todos os participantes;

16.7. Promulgado o resultado final da fase de habilitacdo, a Comissdo procedera a abertura do envelope n2
02, apenas dos licitantes habilitados, devendo observar os subitens 4.7 e 4.8, desde que todos os presentes
desistam expressamente da interposicao de recursos, ou apés o decurso do prazo recursal;

16.8. Abertos os envelopes n2 02, os seus conteldos serdo analisados e apds, serdo rubricados por todos os
presentes;

16.9. As propostas contidas nos envelopes n2 02, serdo examinadas e rubricadas pelos membros da Comissao
Permanente de Licitacdo bem como pelas proponentes ou seus representantes presentes, procedendo-se a
seguir a leitura dos pregos ofertados;

16.10. A classificacdo ou desclassificacdo dos licitantes podera ser efetuada nesta mesma reunidao ou em
outra a ser marcada de plano pela Comissdo para divulgacdo do resultado, para fins de eventuais
interposicoes de recursos.
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16.11. O ndo comparecimento de qualquer dos participantes na reunido em que sera tornado publico o
resultado da classificacdo, ndo impedira que ela se realize, ndo cabendo ao ausente direito de reclamacgado de
qualquer natureza, uma vez que a Comissdo considerara sua auséncia em concordancia expressa quanto as
decisdes nela tomadas, ocasido em que sera aberto o prazo recursal na forma da lei.

16.12. No processo de julgamento das propostas, a Comissdo desclassificara a licitante que deixar de atender
quaisquer requisitos fixados no item 5 do instrumento licitatério, ou atendé-los de forma incompleta ou
incorreta, sem prejuizo que dispde o item 6.

16.13. Além das atribuicdes mencionadas nos subitens acima, a Comissdo podera ainda:

16.13.1. Habilitar os licitantes ou classificar propostas, que contenham omissées ou irregularidades
formais, desde que tais omissdes ou irregularidades sejam irrelevantes e ndo causem prejuizos a
Administracdo ou aos concorrentes;

16.13.2. Promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo
licitatorio, ficando vedada a inclusdo posterior de documento ou informag¢do que deveria constar
originalmente da proposta;

16.13.3. Solicitar técnicos para subsidia-la no julgamento da licitagao.

16.14. Os envelopes contendo as propostas dos licitantes considerados inabilitados serdo devolvidos
fechados e rubricados pela Comissdo, mediante protocolo, apds julgados todos os recursos interpostos, bem
como, exauridos os prazos recursais;

16.15. Em todas as reunides realizadas pela Comissdao serdo lavradas Atas, que conterdo as anotacoes
relativas aos principais fatos e atos praticados. A ata sera assinada pelos presentes;

16.16. Decorrido o prazo para interposicdo de recursos ou julgado o recurso interposto a Comissdao de
Licitagdo, encaminhard os autos para a homologacao e adjudicacdo da Secretaria Municipal de Saude, e sera
divulgado no Didrio Oficial do Municipio.

17 — RECURSOS ADMINISTRATIVOS — IMPUGNACOES

17.1 — Todo cidadao é parte legitima para impugnar o presente Edital por irregularidade, devendo, para
tanto, formalizar, no setor de Protocolo o pedido até 05 (cinco) dias uteis antes da data de abertura dos
envelopes de habilitagdo, no horario das 07:30h as 17:30h na Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, sito
a Rua Pedro Celestino, s/n, Centro, nesta cidade

17.2 - O licitante que ndo impugnar o edital até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes
de habilitagcdo decaird do direito de impugnar os termos do mesmo perante a administragdo, devendo,
mesmo, protocolar, no setor de Protocolo a impugnag¢do no hordrio das 07h as 17h na Prefeitura Municipal
de Porto Murtinho, sito a Rua Pedro Celestino, s/n, Centro, nesta cidade ou através do e-mail:
licitacao@portomurtinho.ms.gov.br
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17.2.1 — A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo
licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

17.3 — Podera ser interposto recurso administrativo dos atos da Administragdo, nos termos do artigo 109 da
Lei 8.666/93 e alteracBes posteriores.

18 — FISCALIZACAO

18.1 — O acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto desta Licitacdo serdo exercidos por meio de um
representante (denominado Fiscal), designado pela CONTRATANTE, ao qual compete acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugdo do servigo, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias
que surgirem, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos
observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei n?
8.666/1993, e suas alteracbes.

18.2 — Cabe a CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigéncias do
Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto desta licitacdo, sem que disso decorra qualquer 6nus extra para
a CONTRATANTE.

18.3 —Se, no ato do recebimento, constatar-se que os equipamentos foram instalados em desacordo com a
proposta, fora de especificacdo, incompletos ou com sinais de deterioracdo, a mesma serd comunicada por
escrito da irregularidade, tendo assim a contratada, que providenciar a sua substituicdo imediatamente, a
partir da comunicacao escrita, feita pelo fiscal.

18.4 — Uma vez efetuada a entrega da medicdo, iniciar-se-a etapa que compreendera 4 verificacdo de acordo
com as especificacOes técnicas descritas neste Edital com o objeto discriminado na Medicao.

18.5 - As decisOes e providéncias que ultrapassem a competéncia do Fiscal serdo encaminhadas a autoridade
competente da CONTRATANTE para adog¢do das medidas convenientes, consoante disposto no § 29, do art.
67, da Lei n2. 8.666/93.

18.6 — A acdo do fiscal ndo exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

19. DISPOSIGOES GERAIS
19.1. O acolhimento para exame das propostas e a sua classificacdo, ndo gera direito adquirido ao autor de
gualquer delas na adjudicagdo da obra que constitui o seu objeto;

19.2. O Prefeito Municipal poderd, até a homologacdo do procedimento, revogar a presente licitagdo por
razdo de interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento aos licitantes, ou ainda,
proceder a anulagdo da mesma quando incidir ilegalidade no procedimento licitatério, mediante despacho
fundamentado.

19.3. Os recursos relativos a este Edital somente poderdo ser interpostos dentro do prazo constante nos
paragrafos primeiro e segundo do art. 41, da Lei Federal n2 8.666/93.

19.4. Os recursos referentes a adjudicacdo, deverdo ser interpostos dentro do prazo previsto no art. 109, da
Lei Federal n? 8.666/93.
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19.5. Os modelos sugeridos foram inseridos com o intuito de padronizar as informacgdes apresentadas,
facilitar os trabalhos de analise e julgamento pela Comissdao Permanente de Licitagao e evitar que as licitantes
sejam inabilitadas ou desclassificadas em razdao de falhas ou insuficiéncia nas informacgdes indicadas. Caso
sejam apresentados documentos em formatacgdo diversa, estes deverdo contemplar as informacdes minimas
necessarias a comprovacdo das exigéncias para efeitos de habilitacdo das licitantes e classificagdo das
propostas.

19.6. Nao sera permitida que o proponente faca retificagdes e cancelamentos de precos ou alteragdes nas
condi¢des estipuladas, uma vez abertas a proposta.

18.7. Apds a homologacao e adjudicacgdo desta licitagdo, ndo sera permitido ao licitante declarado vencedor,
apresentar desisténcia da proposta, ficando o mesmo, sujeito as penalidades contidas neste Edital e as
demais previstas na legislacdo pertinente.

20 - FORO

20.1 - As questdes decorrentes da execugdo deste Edital que ndo possam ser dirimidas administrativamente
serdo processadas e julgadas pela justica comum, no Foro desta cidade de Porto Murtinho/MS, com exclusdo
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Porto Murtinho MS, 28 de dezembro de 2023.

Julio César Correa Junior
Presidente da CPL
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ANEXO | — MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O XXXXXXXXXX

MUNICIPAL DE ................ EAEMPRESA .......coovvvrvveeen.
| - CONTRATANTES: "MUNICIPIO DE ................. , Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, com sede a
.......................................... , inscrita no CGC/MF sob 0 nO. .....ccceeeeeeneee........doravante  denominada
CONTRATANTE e a
L1181 4 T= TSR d

enominada CONTRATADA.

Il - REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o(a) Sr(a) XXXXXXXX Municipal, Sr(a).....cccccevrrunennne

brasileira, casada, residente e domiciliado a Rua ................. , N2 Nno Bairro .......cccevvveeee. nesta cidade,
portador do RG nN.2 ..., € e ————— e a CONTRATADA o 6Sr.
..................................... residente e domiciliado a Rua .................,, n.2 .......... no Bairro .................... nesta
cidade, portador doRG n.2 ......cceeovviveieiniieee e, et

Il - DA AUTORIZACAO E LICITAGAO: O presente Contrato é celebrado em decorréncia da autorizagdo da Sr.
Secretaria Municipal Saude, exarada em despacho constante do Processo Administrativo n.2 xxx/2023,
gerado pela Tomada de Pregos n° xxx/2023, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como
se nele estivesse contido.

IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas clausulas e condi¢cdes nele contidos, pela Lei
Federal no. 8.666/93 e suas posteriores alteracdes.

V - REGIME DE EXECUCAO: O presente Contrato sera executado por administracdo indireta, pelo regime de
empreitada por preco global

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto a Contratacdo de empresa especializada para Reforma do Prédio da Estratégia Saude
da Familia Luiz Augusto Codorniz (Posto COHAB), conforme Proposta n? 11160.4860001/23-001, de acordo
com o Projeto Arquiteténico, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentdria, partes integrantes deste
instrumento.

1.2 A execucdo dos servigos sera processada conforme: EspecificacGes Técnicas, Memorial Descritivo, Planta,
Cronograma Fisico-Financeiro e Minuta de Contrato, constantes nos anexos deste Edital e ndo podera ser
alterado, podendo o proponente oferecer esclarecimento a Comissao Permanente de Licitacdo, por meio de
carta, que anexara a proposta.

CLAUSULA SEGUNDA - DA NATUREZA E FORMA DE EXECUGAO DOS SERVICOS

2.1 — A Contratada terd como responsabilidade atender as recomendacdes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT (Lei n. 2 4.150 de 21.11.62) e outras normas aplicaveis, no que couber e,
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principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga;

2.2 - Devera constar na equipe técnica para execugao dos servigos, um engenheiro civil ou profissional com
atribuicdes compativeis, na forma da legislagdo, com experiéncia comprovada por meio de atestados de
capacitacdo técnica, devidamente acompanhados de Certiddes de Acervo Técnico, emitidas pelo CREA/CAU.
O profissional sera responsavel pelo acompanhamento e supervisao da obra e pela emissdo da ART (Anotagao
de Responsabilidade Técnica);

2.3 - Os demais profissionais, que compde a equipe técnica, também devem ser habilitados para as
respectivas fungoes;

2.4 - A contratada sera responsavel pelo fornecimento dos equipamentos de protegao individual e coletivo,
devendo, também, fiscalizar o cumprimento das normas de seguranca, higiene e medicina do trabalho;

2.5 - A contratada serd responsavel pela destinagao correta dos residuos gerados no decorrer da obra,
devendo, portanto, atender a legislagdo ambiental vigente para o local;

2.6 - A contratada serd responsavel pela vigilancia no local de execugdo da obra;

2.7 - A contratada ndo podera ceder ou subcontratar total ou parcialmente os servigcos objeto deste Termo,
sem prévia autorizagao, por escrito, da Prefeitura de Porto Murtinho. Caso concedida a solicitagao, a
subcontratada serd obrigada a obedecer aos termos aqui explicitados bem como ndo tera o direito de
reclamar indenizacdo ou prejuizo de qualquer espécie, e, ainda, devera apresentar os documentos
comprobatodrios de regularidade fiscal e previdenciaria;

2.8 - A contratada serd responsavel pelo cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos coletivos relativos
a legislacdo social e trabalhista em vigor;

2.9 - Os servigos deverdo ser prestados, pela contratada, de forma ininterrupta nos dias Uteis;

2.10- Todos os servicos realizados deverdo ser registrados no diario de obra, assinado pelo responsavel
técnico e pela fiscalizacdo da Prefeitura de Porto Murtinho.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
3.1. Além daquelas decorrentes da lei e previstas no memorial descritivo — Anexo lll, sdo obrigacdes da
CONTRATANTE:

| - Fiscalizar, durante a vigéncia do contrato, o exato cumprimento das condicGes estabelecidas;

Il - Notificar a Contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execugdo
dos servigos;

lIl - Prestar informacGes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos profissionais da
contratada;

IV - Aplicar a Contratada, as penalidades regulamentares e contratuais;
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V - Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues e que estejam em desacordo com as
obrigacdes assumidas pela Contratada;

VI - Exigir da Contratada a imediata corregao dos servicos mal executados;

VIl - Emitir a ordem de servigo para a Contratada;

VIII - Efetuar o pagamento conforme as condi¢Ges estabelecidas neste Termo;

3.2. Além daquelas decorrentes da lei e previstas no memorial descritivo — Anexo Ill, sdo obriga¢des da
CONTRATADA:

Fica a contratada obrigada a cumprir as determinagdes a seguir expostas:

| - Obedecer as especificagdes constantes no Projeto Arquitetdénico, Memorial Descritivo, Planilha
Orgamentaria, partes integrantes deste instrumento, conforme especificagdes minimas constate no
Termo de Referéncia;

Il - Apds a Ordem de Servico, é de responsabilidade exclusiva e obrigatdria da contratada fazer o
Cadastro Nacional de Obras (CNO);

Il - A contratada deverd informar/notificar ao Setor de Contratos da Prefeitura Municipal de Porto
Murtinho (MS), através de Oficio protocolado, com 15 (quinze) dias de antecedéncia, do término da
Ordem de Servico quanto do Contrato vigente, ambas notificacdes de responsabilidade exclusiva da
contratada;

IV - Responsabilizar-se pela entrega da execugdo dos servigos, ressaltando que todas as despesas de
transporte e outras necessarias ao cumprimento de suas obrigacGes serdo de responsabilidade da
contratada;

V - Executar os servigos dentro do prazo estipulado;

VI - O retardamento na entrega da execucdao dos servicos ndo justificado considerar-se-d como
infracdo contratual;

VIl - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo Publica ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo érgao interessado;

VIl - Manter com a contratante relacdao formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais
motivados pela urgéncia, que deverdo ser de imediato, confirmados por escrito;

IX - Arcar com todos os 6nus e encargos decorrentes da execu¢dao do objeto do contrato,
compreendidos todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os
previdenciarios e fiscais, tais como imposto ou taxas, custo de deslocamento necessario ao
fornecimento dos bens deste termo;

X - Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,

todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no edital de licitagdo, consoante o que
preceitua o inciso XlIl, do Artigo 55, da Lei Federal n2 8.666/93, atualizada;

29



—<d NI A
== s = ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

PREFEITURA MUNICIPAL

PORTO MURTINHO - Ms DEPARTAMENTO DE LICITAGAO E CONTRATO

PORTAL DA ROTA BIOCEANICA

Xl - Aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do § 12 do art.
65, da Lei n2. 8.666/93 e alteracdes, sob pena das sancdes cabiveis e facultativas nas demais
situagdes.

XIl - Executar o controle tecnoldgico bem como os ensaios, testes, laudos e demais provas
estabelecidas em normas técnicas oficiais, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais
utilizados e dos servigcos executados, ndo gerando por este motivo qualquer 6nus adicional ao
Municipio;

XIll - Oferecer garantia e assisténcia técnica gratuita durante 05 (cinco) anos apds a conclusdo do
contrato, salvo por uso indevido.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL

4.1. O valor total estabelecido para o presente Contrato é de RS XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

5.1 — O servico realizado sera objeto de avaliacdo, procedidas e assinadas pelo Engenheiro Fiscal designado
pela Secretdria Municipal de Saude, cujo valor serd obtido pela soma dos produtos dos quantitativos
acumulados de servicos executados, pelos respectivos precos unitdrios contratados, deduzido o valor
acumulado dos servicos com Avalia¢do anterior.

5.2 — A Prefeitura Municipal de Porto Murtinho-MS, pagara a contratada, pelos servicos contratados e
executados, os precos integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os pregos
unitdrios incluem todos os custos diretos e indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as
condigBes previstas nas Especificacdes e nas Normas indicadas neste Edital e demais documentos da
licitagdo, constituindo assim sua Unica remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.

5.3 — Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da emissao
do Atestado de Execucdo dos Servigos, que equivale ao correspondente aceite na nota fiscal ou fatura
recebida pela Prefeitura Municipal de porto Murtinho-MS, devidamente acompanhada com a planilha de
medicdo dos servicos executados assinado pelo engenheiro e fiscal de contrato nomeado pela Prefeitura.

5.4 A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da empresa
informando a Agencia Bancaria e o numero da Conta a ser depositado o pagamento, bem como, devolver a
Ordem de Fornecimento original enviada pela Geréncia Solicitante dos produtos. Ndo sera aceita a emissao
de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

5.5 A Nota Fiscal devera ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com o mesmo
numero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacdo e das propostas de precos, bem
como da Nota de Empenho;

5.6 Em caso de devolugao da Nota Fiscal para corregdo, o prazo para pagamento passara a fluir apds a sua
reapresentacgao.

5.7 O pagamento so serd efetuado apds a comprovacdo pela contratada de que se encontra em dia com suas
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obrigacdes para com o sistema de seguridade social, mediante apresentacao das CertidGes Negativas de
Débito, Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, FGTS.

5.8 Como condicdo de pagamento e sob pena de retencdo dos valores devidos, a CONTRATADA devera
apresentar a CONTRATANTE, mensalmente, junto com a fatura de servigos executados, folha de pagamento
relacionando todos os envolvidos na prestagao de servicos dos seguintes documentos quitados: Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), Guia de InformacgGes a Previdéncia Social
(GFIP) e Guia de Recolhimento da Previdéncia Social (GRPS).

5.9 — Os pagamentos serdo feitos através de depdsitos em conta corrente da Contratada, e cada pagamento
correspondera a medicdo Provisdria/Final, ou Avaliacdo dos servicos executados.

5.10 — Caso haja necessidade de execuc¢do de servigos cujos pregos unitarios ndo constem na relagao dos
servigos contratados, os mesmos deverdo ser compostos mediante acordo entre as partes.

5.10.1 — Qualquer aumento de quantitativos, em relagdo aos previstos na proposta, devera ser
previamente justificado e aprovado pela Fiscalizacdo, e alterado através de Termo Aditivo firmado entre
as partes.
5.11- Para liberagdo e pagamento da 12 (primeira) fatura a contratada devera apresentar as respectivas
ART’s (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de projeto e de execugdo de servigos, conforme o caso, bem
como a matricula da obra no Sistema Nacional de Seguridade Social (INSS).

5.12 — Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) — Provisoriamente pela Fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisdrio, assinado pelas
partes, que serd precedido da elaboracio da Medicdo Final ou Medic3o Unica;

b) — Definitivamente pela Fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas
partes, apds o decurso do prazo de observacdo, ou de vistoria que comprove o integral cumprimento
objeto, de acordo com os Termos Contratuais.

5.13 — O Municipio rejeitard, no todo ou em parte, obra ou servico, se em desacordo com o contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PREGO E DO REAJUSTE

6.1 — Os precos deverado ser expressos em reais e de conformidade com o descrito no edital.

6.2 — Fica ressalvada a possibilidade de alteracao dos precos, caso ocorra o desequilibrio econ6mico financeiro
do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alinea “d” da Lei 8.666/93.

6.2.1 — Caso ocorra a variacdo nos precos, a contratada devera solicitar formalmente a Administracao
Municipal, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedéncia do pedido.
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6.3 - Em caso de reducdo nos precos dos servicos, a contratada fica obrigada a repassar ao municipio o mesmo
percentual de desconto.

6.4 — Os valores inicialmente contratados poderado ser reajustados, apds decorridos 12 (doze) meses, contados
da data da apresentacao das propostas, por meio do IPCA.

CLAUSULA SETIMA — DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1. As despesas decorrentes deste Contrato referente a parte da Contratante, correrdo por conta da
dotacao:

XXXXXXXXXXXKXKXXXXXXKKKXK

XXXXXXXXXXKKXKXXXXXXKKKXK

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS E VIGENCIA
8.1. Na contagem do prazo estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o dia do
vencimento.

8.2. O prazo para inicio dos trabalhos fica fixado em 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, vinculada a apresentacao da ART por parte da empresa vencedora, referente a responsabilidade
técnica pela execucdo dos servicos.

8.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado de acordo com a Lei Federal 8.666/93.

8.4. O prazo maximo para execuc¢do da obra e servigos constantes deste Edital sera de 05 (cinco) meses,
contados a partir do recebimento da Ordem de Servigos pelo contratado.

CLAUSULA NONA - DA EXECUCAO

9.1. A Contratada obriga-se a executar os servigos e obras, de conformidade com o Edital da Tomada Preco
n2 021/2023 e a Proposta apresentada, bem como de acordo com os projetos, normas, especificacbes e
cronogramas, constantes do processo licitatério, documentos esses que fazem parte integrante e
complementar deste Contrato.

9.2. Toda mao de obra, equipamentos e materiais a serem utilizados na execugao das obras, serao fornecidas
e transportadas pela Contratada, bem como é de sua inteira responsabilidade o seu uso adequado.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DA EXECUGCAO DO CONTRATO
10.1 - A titulo de garantia de execuc¢do dos servigos, a adjudicada deverd efetuar no ato da Emissdao da Ordem
de Inicio de Servigo, caugdo na tesouraria da Prefeitura, no valor correspondente a 2,00% (dois por cento)

do valor previsto da obra.

10.2 - A caugdo podera ser efetuada em moeda corrente do Pais, Fianca Bancaria, Titulo da Divida Publica ou
Seguro Garantia.
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10.3 - A caugdo realizada através de Fianca Bancaria ou Seguro Garantia serd recusada quando fixar condi¢Ges
incompativeis com este Edital, ou contiverem clausulas conflitantes com a legislacdo que rege a presente
Licitagao.

10.4 - O valor caucionado somente sera levantado na assinatura do Termo de Recebimento Definitivo de
cada frente de servico.

10.5 - No caso de rescisdo contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela firma contratada
nao serd devolvida a caugdo que serd apropriada pela prefeitura sob titulo de “Indeniza¢do e Restitui¢cdo”.

10.6 - E vedada a substitui¢do dos valores caucionados sobre os quais ndo incidirdo juros.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. A Contratante fiscalizara a execucdo dos servicos ora contratados através da Prefeitura Municipal, e ou
por quem indicar. Independente de tal fiscalizagao, reserva-se o direito de promover outras inspegdes,
através de representante expressamente designado.

11.2. Qualquer modificagdo de servigos ou especificagdes, somente podera ser executada apds prévio acordo
entre a Contratada e a Prefeitura Municipal.

11.3. O recebimento dos servicos serd efetuado pela Comissdo de Fiscalizacdo designada pelo Prefeito
Municipal na forma disposta no artigo 73 da Lei Federal n2 8.666/93.

11.4. A Contratada deverd manter na dire¢do técnica dos trabalhos, um Engenheiro Civil, Arquiteto ou
Técnico Responsavel na Area devidamente habilitado, para representd-la junto & Contratante e dirimir
duvidas ou problemas referentes aos servigos contratados.

11.5. Serd responsabilidade da Contratada, a sinalizacdo dos servicos durante a execucdo, devendo ser
indicado o nome da firma e esclarecer que estd a servico da Prefeitura, conforme modelo e orientacdo
fornecidos.

11.6. A Contratante deverd obedecer as regras de higiene e seguranca do trabalho e normas indispensdveis
a ordem e a integridade fisica do publico, no local da obra, durante o desenvolvimento dos trabalhos.

11.7. O servico serd considerado concluido, somente apds o término total, inclusive feito a limpeza e retirada
de entulhos, bem como reparos onde a fiscalizacdo julgar necessario.

11.8. A Empresa contratada fica obrigada a aceitar, pelos mesmos precos e mesmas condi¢des de contrato,
0s acréscimos ou supressdes dos servicos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato, conforme dispde o § 12 do art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93.

11.9. As alteragdes do valor do contrato decorrente de modificacdes dos quantitativos previstos, bem como
as prorrogacdes de prazos, serdo formalizados por lavratura do Termo de Aditamento.
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CLAUSULA DECIMASEGUNDA - DAS SANGOES/MULTAS
12.1 — Pelo descumprimento total da obrigacdo assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em

assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido,
ressalvado os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficard a licitante, a juizo da
Administracdo, sujeita as seguintes penalidades:

| — Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;

Il — Cancelamento do preco registrado;

Il —Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo
pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

12.2 — As sangdes previstas nos incisos anteriores poderao ser aplicadas cumulativamente.

12.3 — Por atraso injustificado na execucdo do contrato:

| — Multa moratéria de 1% (um por cento), por dia Util, sobre o valor da prestagdo em atraso, até o
décimo dia;

Il — Rescisao unilateral do contrato apds o décimo dia de atraso e,

lIl — Cancelamento do preco registrado;

12.4 — Por inexecucdo total ou execucdo irregular do contrato de fornecimento ou de prestacdo de servico:

| — Adverténcia, por escrito, nas faltas leves;

Il — Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente a parte ndao cumprida ou da totalidade
do fornecimento ou servico ndo executado pelo fornecedor;

Il — Suspensado temporadria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracao
por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

12.5 - A penalidade de multa, estabelecida no subitem 11.4 inciso Il, podera ser aplicada juntamente com as
sangOes previstas no subitem 11.4 inciso I, lll e IV, sem prejuizo da rescisdo unilateral do instrumento de
ajuste por qualquer das hipdteses prescritas nos artigos 77 a 80, da Lei n2. 8.666/93 e altera¢des posteriores;

12.6 — Fica garantida a licitante o direito a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados da notificacdo ou publicacdo do ato;
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12.7 — A penalidade estabelecida no subitem 11.4 inciso IV é de competéncia exclusiva da autoridade maxima
da Administracdo Publica, facultada a ampla defesa, podendo a reabilitagdo ser concedida mediante
ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o prazo de 02 (dois) anos da aplicacdo da
sangao;

12.8 — Os valores apurados a titulo de multa serdo retidos quando da realizagdo do pagamento a
CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderdo ser cobrados administrativa ou judicialmente, apds
notificagao.

12.9 -0 valor da multa aplicada deverd ser recolhido a tesouraria da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho,
dentro do prazo de 03 (trés) dias Uteis, apds a respectiva notificagdo.

12.10 — As multas e outras sanc¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Prefeito devidamente justificado.

12.11 - As sangdes aqui previstas serdao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
13.1. Arescisdo do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos | a Xl e XVIl do
artigo 78 da Lei n2 8.666 de 21 de junho de 1.993;

b) amigdvel por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacdo, desde que haja
conveniéncia para a Contratante;

c) judicial, nos termos da legislacdo.

13.2. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser procedida de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICAGAO:
14.1. Dentro do prazo legal, contados da sua assinatura, o Contratante providenciara a publicacdo do resumo
deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FISCALIZAGAO

15.1. — Fica designado como fiscal de contratos o(a) Servidor(a). Xxxxxxxxxxxxxxxx, conforme dispGe o art.
67 da Lei Federal 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO
16.1. As partes elegeram o foro da Comarca do Municipio de PORTO MURTINHO - MS, com expressa renuncia
de qualquer outro, por mais privilegiado, para dirimir todas e quaisquer duividas decorrentes deste Contrato.

E por estarem justas e contratadas, foi lavrado o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
o qual lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes perante as testemunhas que também o

subscrevem.
XXXXXXXX- MS, de de 2023.
XXXXXXXX Municipal
Contratante
Sécio / Administrador
Contratado
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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PROPOSTA DE PRECO - MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N2. XXXXXXXXXX
TIPO MENOR VALOR GLOBAL

Razdo Social do Proponente:
CNPIJ:

Inscrigao Estadual:
Endereco:

Cidade:

Estado:

CEP:

Fone/Fax:

Contato:

E-mail:

1 - OBIJETO

1.1 — Contratacdo de empresa especializada para Reforma do Prédio da Estratégia Saude da Familia Luiz
Augusto Codorniz (Posto COHAB), conforme Proposta n® 11160.4860001/23-001, de acordo com o Projeto
Arquitetonico, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentdria, partes integrantes deste instrumento, e demais
anexos que constituem parte integrante da TOMADA DE PRECOS n2 021/2023.

2 - VALOR OFERTADO

Item Especificagao Und Qtde. Valor Total

Contratacdo de empresa especializada para
Reforma do Prédio da Estratégia Salude da
Familia Luiz Augusto Codorniz (Posto
COHAB), conforme Proposta ne
1 | 11160.4860001/23-001, de acordo com o | Und 01
Projeto Arquitetdnico, Memorial Descritivo,
Planilha Or¢camentdria, partes integrantes
deste instrumento.

Total Geral:

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

Estando de acordo com o ato convocatdrio e com a legislagdo nele indicada propomos os valores acima
com validade da proposta de 60 dias.

Banco: Conta: Agéncia:

Cidade/Estado, de de 202x.

Nome completo, CPF e assinatura do representante legal da empresa.
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ANEXO Ill — PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO
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NOTAS GERAIS DO PROJETO
1- O PROJETO TEM POR OBJETIVO ILUSTRAR A SITUACAO EXISTENTE,
DEMONSTRANDO A PROPOSTA DE ALTERAGCAO E A SITUACAO FINAL DO ESF
LUIZ AUGUSTO MIRANDA CODORNIZ DE PORTO MURTINHO - MS. 9 D
2 - AS INTERVENGOES PROPOSTAS VISAM ADEQUAR OS AMBIENTES QUE AINDA s A
NAO PASSOU POR REFORMA E QUE DEVERIAO ATENDER A RDC 50/2002
VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA).
3-AS INTE~RVENQ(~)ES VISAM ALTERAR O MINIMO POSSIVEL AS PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
INSTALACOES EXISTENTES, FAZENDO APENAS AS ALTERAGOES Y )
ESSENCIAIS AO CORRETO FLUXO DE TRABALHO E OPERAGAO DOS /~ oBRA A
SETORES, BEM COMO O ATENDIMENTO AS NORMAS TECNICAS REFORMA ESF LUIZ AUGUSTO MIRANDA CODORNIZ
EXISTENTES.
4 - EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAGOES ENTRE AS DIMENSOES >LOCAL REE CONSTRUIDA <
DESENHADAS E AS INDICADAS NAS COTAS E NIVEIS, CONSIDERAR AS AVENIDA LARANJEIRAS, 1247, COHAB - PORTO MURTINHO, MS J{AREA Do 2588 M
INFORMAGOES CONTIDAS NAS COTAS E NIVEIS. q 1000,00 m? )
5 - A EXECUCAO E REALIZACAO DE INTERVENGCOES DISTINTAS, BEM ) ("~ RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO (" PREFEITO R
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LOCALIZACAO
N _ /
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PROJETO 1 / 4
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PLANTA BAIXADEMOLIR
1:75

0,77
0,33

1,26

0,42

18,35

COD | LARGURA | ALTURA AREA QTDE DESCRICAO

J1 0,60 0,60 0,72 2 JANELA - ALUMINIO - VIDRO - 2 FOLHAS - MAXIM AR
J2 0,80 0,60 2,40 5 JANELA - ALUMINIO - VIDRO - 2 FOLHAS - MAXIM AR
J3 1,00 0,60 1,80 3 JANELA - ALUMINIO - VIDRO - 2 FOLHAS - MAXIM AR
Ja4 1,00 1,10 1,10 1 JANELA - ALUMINIO - VIDRO - 1 FOLHA - GUICHE
J5 1,20 1,20 1,44 1 JANELA - ALUMINIO - VIDRO - 4 FOLHAS - CORRER
J6 1,20 0,60 0,72 1 JANELA - ALUMINIO - VIDRO - 2 FOLHAS - MAXIM AR
J7 1,60 0,60 6,72 7 JANELA - ALUMINIO - VIDRO - 3 FOLHAS - MAXIM AR
Js 2,00 1,20 7,20 3 JANELA - ALUMINIO - VIDRO - 4 FOLHAS - CORRER

COD | LARGURA | ALTURA AREA QTDE DESCRICAO
P1 0,70 2,10 4,41 3 PORTA - MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR
P2 0,80 2,10 10,08 6 PORTA - MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR
P3 0,90 2,10 3,78 2 PORTA - MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR
P4 0,90 2,10 1,89 1 PORTA - FERRO - 1 FOLHA - ABRIR
P5 0,90 2,10 11,34 6 PORTA - MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR
P6 1,20 2,40 2,88 1 PORTA - ALUMINIO - VIDRO - 2 FOLHAS - ABRIR
P7 1,20 1,80 2,16 1 PORTA - MADEIRA - 2 FOLHAS - VAI E VEM
P8 1,50 2,10 3,15 1 PORTA - ALUMINIO - VIDRO - 2 FOLHAS - CORRER

NOTAS GERAIS DO PROJETO

1 de jun. de 2023 07:59:38
R 22T 475" S, 657° 52°37.26./" W
Porto Murtinho
Altitude:82.6meter

Rapidez:2.4km/h

1- O PROJETO TEM POR OBJETIVO ILUSTRAR A SITUAGCAO EXISTENTE,
DEMONSTRANDO A PROPOSTA DE ALTERACAO E A SITUACAO FINAL DO ESF
LUIZ AUGUSTO MIRANDA CODORNIZ DE PORTO MURTINHO - MS.

2 - AS INTERVENCOES PROPOSTAS VISAM ADEQUAR OS AMBIENTES QUE AINDA
NAO PASSOU POR REFORMA E QUE DEVERIAO ATENDER A RDC 50/2002
VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA).
3 - AS INTERVENCOES VISAM ALTERAR O MiNIMO POSSIVEL AS
INSTALAGOES EXISTENTES, FAZENDO APENAS AS ALTERACOES
ESSENCIAIS AO CORRETO FLUXO DE TRABALHO E OPERACAO DOS
SETORES, BEM COMO O ATENDIMENTO AS NORMAS TECNICAS
EXISTENTES.
4 - EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAGOES ENTRE AS DIMENSOES
DESENHADAS E AS INDICADAS NAS COTAS E NiVEIS, CONSIDERAR AS
INFORMACOES CONTIDAS NAS COTAS E NiVEIS.

5 - A EXECUCAO E REALIZACAO DE INTERVENCOES DISTINTAS, BEM

COMO USO DE MATERIAIS DIFERENTES DO ESPECIFICADOS EM PROJETO SAO
DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR.

6 - ALTERACAO NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGCAO EXPRESSA DO
RESPONSAVEL DO PROJETO.

COD | LARGURA | ALTURA AREA QTDE DESCRICAO
P3 0,90 2,10 3,78 2 PORTA - MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR
P4 0,90 2,10 1,89 1 PORTA - FERRO - 1 FOLHA - ABRIR
P6 1,20 2,40 2,88 1 PORTA - ALUMINIO - VIDRO - 2 FOLHAS - ABRIR

LEGENDA DEMOLIR

REMOVER CALGADA
DEMOLIR ALVENARIA
REMOGAO DE GRAMA

REPAROS NA CALCADA

REMOGAO DO PISO CERAMICO

REMOGAO DE PORTA

RACHADURA

FOTOS DO LOCAL

N

1 de jun. de 2023:07:54:5%

21° 42°11.833%S,:57° 52"87.615" \M
 Porto Murtinho

Altitude:81.2meter

Rapidez:0.0km/h
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRI
APROVADO APROVADO
B s )
FERNANDA GONZAGA FERREIRA ANA CAROLINA POLETO SENO
Arg:'ff:_ if;g?g'jta FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA
MATRICULA 1284
PORTO MURTINHO (MS) PORTO MURTINHO (MS)
_ )
4 N
\ )
e ™
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
\_ )
/~ OBRA h
REFORMA ESF LUIZ AUGUSTO MIRANDA CODORNIZ

N )
/~ LocAL AREA CONSTRUIDA ™

AVENIDA LARANJEIRAS, 1247, COHAB - PORTO MURTINHO, MS AREA DO TEre 2,88 M
_ 1000,00 m? P,
/~ RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO /~ PREFEITO N

FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO

CREA n° 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32

o

\_ o /

DISCIPLINA h

PROJETO ARQUITETONICO

_ )

CONTEUDO FOLHA

PLANTA BAIXA EXISTENTE, PLANTA BAIXA DEMOLIR,

LEGENDA E TABELA DE ESQUADRIAS 2/4

N

ESCALA
Como indicado

DATA
DEZEMBRO/2023
57°52'37.18"0

X

COORDENADAS
21°42'11.65"S

(AN




10,00 29,70
O
% . 8,00 19,25
@317 - 73,1’7\’7 2l
= COORDENAQAO TRIAGEM
(L:)I‘ A®10ﬁ6;m ::?)"
3 cga" ESPERA
o REUNIAO/EDUC.
—— e
REUNIOES == DA
o _ A/
7 . ESPERA
T SRR ¥ S e = (D) £1)
RECUPERAGAO DE PORTAO L ,7 o : - g ' :, 7 517 1,50 0,40 1,50
: wa —— y T — o © e s
80,10 8 Dag
5,25 2,00 13,85
4,00 87
= 3 3 N BVA .
5 | 4,00 | 2,00
PLANTA BAIXA CONSTRUIR
@ 1:100 |
' LEGENDA ]
LEGENDA CONSTRUIR B REVISAO DE 30% DA
COBERTURA EXISTENTE
CONSTRUIR CALCADA
TELHA CERAMICA EXISTENTE TELHA CERAMICA EXISTENTE
INSTALAR PORTA (" nprOVAGHO A
§ 8 PREFEITURA MONI CI;EL%EOPSC?ISTOOM?JURTINHO w"ﬁw .ﬁ\\ PREF%EEEZ@E S%J%EEE%EEZ@;%WHO mnﬁw-r«s
INSTALAR PISO CERAMICO TELHA CERAMICA EXISTENTE APROVADO APROVADO
TELHA CERAMICA EXISTENTE o T
. CONSTRUIR PAREDE FERNANDA;GONZAGAFERREIRA ANACAR;L}N/A POLETO SENO
TELHA TRANSPARENTE
. CONSTRUIR MEIO-FIO PORTO MURTINHO (MS) PORTO MURTINHO (MS)
; <
INSTALAR BRITA L | [
INSTALAR PORTAO ELETRONICO
I CONSTRUIR MURO DE ALVENARIA COBERTURA
@ _ 4 | 7,66 | '
, 1:.75
AREA EXISTENTE
N y
] e
PINTURA DE PISO NA COR BRANCO
. LEGENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
Bl INSTALAR GRAMA INSTALAR TELHA CERAMICA L )
/~ OBRA
| L REFORMA ESF LUIZ AUGUSTO MIRANDA CODORNIZ
Bl PINTURA DO GRADIL TELHA CERAMICA EXISTENTE TELHA CERAMICA EXISTENTE L | | )
S o (LA?/CQII_\IIDA LARANJEIRAS, 1247, COHAB - PORTO MURTINHO, MS J{ AREA DO TEre 2,88 M
~ N 1000,00 m?
TELHA CERAMICA EXISTENTE n >RESPONSAVELTECNICOP/PROJETO /PREFEITO <
L eecsswesawro | MR AT T i
A CREA r° 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32
cép LARGURA ALTURA AREA QTDE DESCRICAO Comentarios HA CERAMICA
J2 0,80 0,60 0,48 1 JANELA - ALUMINIO - VIDRO - 2 FOLHAS - MAXIM AR | INSTALAR VIDRO FUME <
5D | LARGURA| ALTURA & A DESCRIGAO PISCIPEA .
P3 0,90 2,10 1,89 1 PORTA - FERRO - 1 FOLHA - ABRIR S 1300 — PROJETO ARQUITETONICO
P4 0,90 2,10 1,89 1 PORTA - MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR ’ — /
P6 0,90 2,10 3,78 2 PORTA - MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR - PCD CONTEDDO FouA
P9 1,20 2,10 2,52 1 PORTA - MADEIRA - 2 FOLHAS - VAI E VEM 3 COBERTURA PROPOSTA FINAL PLANTA BAIXA CONSTRUIR, LEGENDA E TABELA DE 3/4
P10 1,20 2,10 2,52 1 PORTA - FERRO - 2 FOLHAS - ABRIR N @ ESQUADRIAS
P11 0,70 1,80 5,04 4 PORTA - VENEZIANA - 1 FOLHA - ABRIR 1:75 J
[ESCALA Como indicado j [DATADEZEMBRO/ZOZZ% j [ J [ COORDENE?%; 1659 j
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LEGENDA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

Q PISO

1 - PISO CERAMICO 45X45CM A INSTALAR

/" PAREDE

2 - REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 33X45CM

13 - PAREDE COM BARRADO ATE 1,10M COM TINTA ACRILICA LAVAVEL NA COR
TOPAZIO AZUL, ACIMA DO BARRADO PINTURA ACRILICA LAVAVEL NA COR BRANCO
NEVE

TETO

1 - PINTURA ACRjLICA EMTETO
3 - FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO
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0,30
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A Ta
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j WC PUBL. FEM.
A =270 m2
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15
0,45 % . (C= =)

PLANTA BAIXA PROPOSTA FINAL
: 100

PINTURA ACRILICA
LAVAVEL NA COR
BRANCO NEVE
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BRANCO NEVE
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BRANCO NEVE N

INSTALAR
AZULEJO 33X45CM

A COR BRANCO

INSTALAR
AZULEJO 33X45CM

NA COR BRANCO

INSTALAR
AZULEJO
33X45CM NA

COR BRANCO —

— PINTURA ACRILICA

LAVAVEL NA COR
BRANCO NEVE

ESPERA
SALA DE / (%®)wc PUBL. REUNIAO/EDUC. SPER
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A=1880m = A=585 Aq\ gomm @ Y DAL O3]
A
N
N
I T——T T I——T T T— T T ——T T T—T T T— T T |——T T [—— T [——T T [—[ [T—T1 \—M—\ T—— W —— T T T—— T T —— [ [ [—[ [ [—T[ T T T T——TT1] T T——1 L:m:m:‘i 11T 11T 7:m:m:‘ f— ‘ 7‘ 7‘ 7‘ 7‘ 7‘ 11 11 iR
el e el S T T T T e T T T I e e T T EE T H\ Tl \m\ | \m\ | ‘m‘ | \ﬁmﬁmﬁm‘:
\H*\H*H\*\H*H\*\H*H\*\H*H\:\Hfm: == === = =T =TT = | — == e e e e e e ) e e e T i
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1 75 TOPAZIO AZUL TOPAZIO AZUL TOPAZIO AZUL 3 TOPAZIO AZUL
5 5
S 15, el Jé.: =)
GUARNIGAO METALICA © i
5x 1CM%OM PINTURA - S| | cuarnicAo EM maDEIRA 5 ° A SAE?ESI(?: ? 1CM /N
BRANGO GELO — |- N i PlNTU; A gSEI\IfIgLTE COR BRANCO com PINTU;‘RA ESMALTE COR
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FOLHA DE PORTA EM N /
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ESMALTE COR MADEIRA 80X210CM MADEIRA 90X210CM COM MADEIRA 120X210CM
BRANCO GELO N COM PINTURA ESMALTE PINTURA ESMALTE COR COM PINTURA ESMALTE /
N COR BRANCO GELO BRANCO GELO COR BRANCO GELO N
:8 =4 ) o N 5 CONJUNTO ) °
o ©| | CONJUNTO FECHADURA e FECHADURA E i
. OF G | EMACANETA & e o MAGANETA Q o
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FECHADURA E / FECHADURA E E ACETINADO Cc——O CROMADO E ”
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ACABAMENTO / ACABAMENTO //
CROMADO E y w CROMADO E \
ACETINADO L 3 ACETINADO — FOLHA DE PORTA N =)
/ - / 3 o EM FERRO FRISADO -
/ CHAPA METALICA TS T \
Y RESISTENTE A IMPACTOS COR BRANCO GELO
/ // N/
VISTA A VISTA
N VISTA VISTA ] VISTA
Cﬂ ] - — 1T
—
0,90
0,90
0,90
— 7 1,20
= PLANTA BAIXA
PLANTA BAIXA
PLANTA BAIXA L L PLANTA BAIXA PLANTA BAIXA
QUANT: 2 UND
A UANT: 1 UND
DIMENSOES: 90X210CM DIMENSOES: 90X210CM SISTEMA: ABRIR/LISA SISTEMA: ABRIR/LISA @ DIMENSOES: 120X210CM
SISTEMA: ABRIR/LISA SISTEMA: ABRIR/LISA ; AMBIENTE: WC PUBL. FEM., WC PUBL. AMBIENT-E- - CORREDOR SISTEMA: ABRIR/LISA
AMBIENTE: CIRCULAGAO AMBIENTE: - COORDENAGAO MASC. E GIRCULAGAO AMBIENTE: - ESPERA

DET. WC PCD DET. WC PCD - A
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C PUBL. FEM.
A =270 m?

D/

] —

f =
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DET. WC PCD -B

: 25

/ APROVACAO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
##|  PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS PUBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
APROVADO APROVADO
FERNANDA GONZAGA FERREIRA ANA CAROL;NA POLETO SENO
Arquiteta e Urbanista
CAU N. A47370-7 FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA
MATRICULA 1284
PORTO MURTINHO (MS) PORTO MURTINHO (MS)
\_
s
\_
/
\_
/~ OBRA

AN

AN

AN

REFORMA ESF LUIZ AUGUSTO MIRANDA CODORNIZ

\_
AREA CONSTRUIDA

/~ LOCAL
AVENIDA LARANJEIRAS, 1247, COHAB - PORTO MURTINHO, MS J AREA DO TEre 2,88 M

N

AN

000,00 m?

AN

/ RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO / PREFEITO

FABIO MARQUES RIBEIRO

CREA n° 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32

NELSON CINTRA RIBEIRO

\_ o

DISCIPLINA

PROJETO ARQUITETONICO
\

AN

CONTEUDO FOLHA

PLANTA BAIXA PROPOSTA FINAL, CORTES, DET.
ESQUADRIAS, DET. WC PCD E LEGENDAS

N

ESCALA
Como indicado

DATA
j [ DEZEMBRO/2023 j [

(AN




RESIDENCIAS

_egenda

ESTACIONAMENTO
PSF
| RESIDUOS

TERRENO VAZIO

ESTACIONAMENTO

200,00
m2

PSF
216,51

SALAO

<:>IMPLANTAQAO

1:100

PSF COHAB |
Il Situacao

SITUACAO
S/ ESCALA

AVENIDA LARANJEIRAS

QUADRO DE AREAS
PSF 216,51m?
RESIDUOS 5,61m?2
AREA CONSTRUIDA 222,12m?
AREA TERRENO 1.000,00M2

DETALHE M1

RUA KADWEL

QUADRO DE RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

DIRETAMENTE ILUMINACAO DE ]
ACESSO DE VIATURA SELAVIA CMERGENGIA CONFORME NT-18
SEGURANCA BRIGADA DE _
ESTRUTURAL TRRF DE 30 MIN. INCENDIO NAO SE APLICA
CONTROLE DE -
MATERIAIS DE CONFORME NT-10 SINALIZAGAO DE CONFORME NT-20
ACABAMENTO EMERGENCIA
SAIDAS DE
EMERGENGIA CONFORME NT-12 EXTINTORES CONFORME NT-21
INSTALACOES CONFORME NT-41 HIDRANTE NAO SE APLICA
ELETRICAS
ALARME E . CHUVEIROS .
DETECGAD NAO SE APLICA AUTOMATIOOS NAO SE APLICA
p
CLASSIFICACAO (LEI14.335/2.013)
=
GRUPO OCUPAC}AO DIVISAO DESCRIQAO EXEMPLOS
HOSPITAL E s HOSPITAIS EM POSTO DE
L H . ASSEMELHADO - _ GERAL SAUDE
CARGA DE INCENDIO (NT-14)
X = = CARGA DE INCENDIO
OCUPAGAO/USO ||  DESCRICAO DIVISAO ivavhie
HOSPITAIS EM ,
H SERAL H-3 300MJ/m
CLASSIFICAQAO DAS EDIFICAQOES , INSTAL\ACOES, OCUPA(,}OES TEMPORARIAS
E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO 1( CARGA DE INCENDIO MJ/m? 1
BAIXO 1L 300MJ/m? |

Y

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT-10)’

T~ )

C PISO ) ( ACABAMENTO ) CLASSE | )
C PAREDE ) acmsamento ) [ CLASSE | )
C DIVISORIAS 3 ( ACABAMENTO ) ( CLASSE | )
C TETO E FORRO 3 ( ACABAMENTO ) CLASSEIEIA |

ESPACO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMS:

PROCESSO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

(x)NOVO ( ) ATUALIZA O PSCIP N°: () SUBSTITUI O PSCIP N°:

TITULO DO DESENHO:

IMPLANTACAO E SITUACAO

OCUPACAO:
H-3

RAZAO SOCIAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

NOME FANTASIA:
PSF COHAB

ENDERECO:
AVENIDA LARANJEIRAS, 1247, COHAB - PORTO MURTINHO/MS

DATA: OUTUBRO/2023 REVISAO:00

N° ART:

OBSERVACOES: ESCALA: COMO INDICADO

QUADRO DE AREAS GERAL: PRANCHA:
Area total construida: 222,12 m?
Area total do Lote/Terreno: 1000,00 m? 1/2

Detalhamento do Quadro de Areas: (ver prancha 01 )

RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:

Nome: FABIO MARQUES RIBEI; Nome: NELSON CINTRA RIBEIRO
Titulo: ENGENHEIRO(A) CIVIL CPF: 099.689.629-53

Registro: 15276-D MS CNPJ:03.107.539/0001-32
CPF/RG: 879.413.171-68




PLACA DE SINALIZAGAO
DE EXTINTOR

OBS: EM PILARES TODAS AS FACES SERAO
SINALIZADAS, E EM PAREDES/DIVIS,C')RIAS A
ALTURA FIXADA DO SUPORTE SERADE 1,6 M

DO PISO E A PARTE INFERIOR A 0,10M DO PISO
ACABADO

:: ﬂ g
: o SELO DE GARANTIA DA ABNT

Q g
@« = .
-— > ROTULO DO FABRICANTE
—
"< S —
E ¢ A e
g — EXTINTOR
I 1 I 1 J——“—‘] . ]
{ I | 1 I I J J =) . :1 ]
‘ L Lz Lz R —
\ ‘== _PISO ACABADO
n n \ n n n n et
u ] WC PUBL. WC PUBL. FEM . \ u ] [ ] [ ] ] L
] ] MASC. P RECEPGAO ] » ] »
s ) A=2,70md A=485m: \ s e s i
] : 8|l R £l 3
] . \
. s & X I = e Y 9 saape W u PREVENTIVO
COORDENAGAO TRIAGEM CURATIVO VACINA PP r
S A=10,63 m? A=10,63m? S3 3 A=812m2 A=527me S
— nsfene | =N ALTURA DO EXTINTOR
= =X =
0,83 0,83
0.83 a SEM ESCALA
§ S3 wc
207 J?l: ) 7 _ 2,047
2| coRREDOR ¥ -
| | I..’.-. il S| A-sosme ESPERA 4
[ d e | REUNIAO/ED 4 s ?
i =] [ | A= 2pflame 140 g ( j)
P— | e I TOMADA 110/220 volts
o ™ P Ve |1E450 con R i .
. 5 e [ | P s ] DETALHE - ILUMINAGAO DE EMERGENCIA BIVOLT
L — | |
[ s L H L 212 @ el
9, ODONTOLOGICO A=623m2 DML
‘|’ A=855m? A = 3,45 m? . 8 53
- — *O 260 f“] 39 Altura minima de 2,20m
f lanta baixa d
ESTERELIZAGAO UTILIDADES .II‘III oo :{,’::opda: sist:::: °
FARMACIA S12 coea S ——
A= 4,80 m? 1L0 W A=281m
i— — l W = | T T 1 11 T ~ a
— | 0.90 LEGENDA - ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
— “m | EQUIPAMENTO DESCRICAQ
l \\\\ [ /// ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
POTENCIA 16 watts (MINIMO)
| AUTONOMIA DE 1 HORA (MINIMO)
\\\/// ILUMINAGAO DE BALIZAMENTO
ESPERA I = INSTALADA NAS SAIDAS
Pt I IDER COM LUZ DE EMERGENCIA
POTENCIA 16 watts (MINIMO)
I /7 1\ \\ AUTONOMIA DE 1 HORA (MINIMO)
I TIPO DE LAMPADA LED
: POTENCIA, EMWATTS 5 watts, 720 lux
— 3,40 TENSAO, EMVOLTS 12volts
FLUXO LUWNCSO NOMNAL 700 imens
wngg;'kn%%%: r:;‘ o 2anos (17.520 horas)
ALTURA DE INSTALAGAO N
(EMREALAGAO AO PISO A%ABADO) H=220m/3,00m /2,50
. _ - . L. . B T M TONERR AN NBR 10898/99
1,95
1 i
\ IIIIIIIIIH ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 0 e, O p )] LOOLOIIanttl
[T ITTd [ [ [ -
} I = = 5 g 1 |
—

CORTE A

1:75

CORTE B

1:75

PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - EXTINTOR DE INCENDIO

_ CAPACIDADE
SIMBOLO DESCRICAO EXTINTORA QTD.
MINIMA
A@ Extintor Portatil de Agua com Capacidade Minima 2-A 2A 1
Ex.tlntor Portétil de Agua com Capacidade Minima 2:A - 2:A - 20:BC 1
20:BC
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - PLACAS DE SINALIZAGCAO

SIMBOLO| COD | DESCRICAO | QTDE
Sinalizagédo de Equipamentos de Combate a Incéndio

n E5 Extintor de Incéndio 2
Sinalizagao de Orientagdo e Salvamento

1‘ S3 Saida de emergéncia acima da porta 15

SAIDA S12 Saida de emergéncia 2

Sinalizagao de Protegdo
M1 Indicagao dos sistemas de protegéo contra incéndio 1
existentes na edificago.
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
SIMBOLO \ DESCRICAO QTDE.

lluminagdo de emergéncia

- lluminacao de Emergéncia 17

17

ESPACO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMS:

PROCESSO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

(x)NOVO

( ) ATUALIZA O PSCIP N°:

() SUBSTITUI O PSCIP N°:

TITULO DO DESENHO:

PLANTA BAIXA, CORTES E LEGENDAS

OCUPAGAO:
H-3

RAZAO SOCIAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

NOME FANTASIA:

PSF COHAB

ENDERECO:

AVENIDA LARANJEIRAS, 1247, COHAB - PORTO MURTINHO/MS

DATA: OUTUBRO/2023

REVISAO:00

N° ART:

OBSERVAGOES:

ESCALA: COMO INDICADO

QUADRO DE AREAS GERAL:
Area total construida: 222,12 m?
Area total do Lote/Terreno: 1000,00 m?

Detalhamento do Quadro de Areas: (ver prancha 01 )

PRANCHA:

2/2

RESPONSAVEL TECNICO:

Nome: FABIO MARQUES RIBEIRO
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 15276-D MS

CPF/RG: 879.413.171-68

PROPRIETARIO:

Nome: NELSON CINTRA RIBEIRO
CPF: 099.689.629-53
CNPJ:03.107.539/0001-32




1 Lista de materiais - TERREO
15W Elétrica
00 - Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Prysmian Superastic Flex)
2.5 mm? 317.36 m
4 mm? 4515 m
Acessorios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2"- alta 13 p¢
Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
= 300x300x300mm 3 p¢
T Tampa 300x300x50mm 3 pg
Dispositivo de Protegdo
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A-3KA 2 pg
Dispositivo de protegao contra surto
275V - 80 KA 5 p¢
Eletroduto PVC flexivel
Eletroduto leve
1 2 3/4" 91.6m
@ Eletroduto pesado
1 2 2 1.1/2" 15.89 m
15W 1@ 1@ Luminaria e acessérios
; i 00-LUMINARIAS CADASTRADAS
i ) n / 00 - Ponto para iluminagao de letreiro 1p¢
© &/‘\Q WC PU B C PU B L' FEM - <° ~ Luminarias Cadastradas
COORDENAGAO TRIAGEM MASC. A=270m? E}ECEPGAO SALA DE 00 - ARANDELA, MEIA LUA, DE SOBREPOR, LED 15W 13 po
A = 10,63 m2 A=270m?2 A =485 m2 4 o ST
A= 10,63 m2 AW 2T @ FARMA IA 2 VACINA PREVENTIVO Quadro de medigao - AMPLA
: : Lls - A =5,27m2 ”T CURATIVO A :245\,27 m?2 A = 8,12 m2 Unidade consumidora individual
l 25 A=8,12mz2 Caixa para medidor bifasico 1p¢
. B
——
<2
e///\
-8
v - wC
(. CORREDOR ESPERA CIRUCLAGAO = 2p4m
15W _ rv —
A = 3,05 m? REUNIAO/EDUC. e A =14,37 m? ) >
2513 1 f o r //7 2 Legenda de condutos - TERREO
SAU D E 25 D‘D 15W —
//;3 A = 36,93 m2 Elétrica
/. SALADE WC FUNC. ret
15 REUNIOES GAB. A= 2,04 m?
A = 3880 m2 ODONTOLOGICO DML Piso
N
(o) . A = 8,55 m2
N ’ 1 A = 3,45 m2
FARMACIA ESTERELIZACAO LAVAGEM UTILIDADES ’
/9 A = 4,80 m2 A =555 m?2 A = 6,23 m2 A = 3,98 m2
//\ 24W 2
Ve 25 @ Hr et COPA Legenda - TERREO
\\(\:{: 25 — A= 2,81 m?2 ﬂ) Arandela tipo meia lua, de sobrepor, 15w
QD1 E]
1—'5: o '\/\// 3 %@ ///\9 <> Caixa de passagem 300x300x300 no piso
o\\\é v & “ @ Plafon quadrado de embutir, 24w
N&’é © {:} Ponto de iluminagéo para letreiro
& 5 : &
/ Quadro de distribuicao
15W / %«// < 15W 15W E
cx? E Quadro de medigéo
/////// 240
P (o)
cxi //
1. - vy
15w L}@ a R
25 7 Q¥
\'\\\ ,\“\\\‘\/;\\)\b‘
\ /9 - 2% : HT {:}
\e e @ 25 2
> - 15W - -
» 25 - APROVAGAO
o - -

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

P O, - =
\ ,/’ PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | "mee:! PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO| &=
\ e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRI
Qb1 rd
X3 - APROVADO APROVADO
Q
4
AN ——t Dypomsss
» ‘
Q FERNANDA GONZAGA FERREIRA ANA CAROLINA POLETO SENO

Arquiteta e Urbanista
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA

CAU N. A47370-7
MATRICULA 1284

QD" . PLANTA BAIXA TERREO - ELETRICO &

2
Conduto 1.1/2"(PVC) 2#6(6)mm

2#4(4)4mm? ESCALA 1 1 OO Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

—
Unipolar - PVC (70°C)
—

PORTO MURTINHO (MS)

N

DPS

275V - 80 KA 10A

[~
IN

DPS

275V - 80 KA 10A

AN 25
O G

]
]
[~

OA\C
© 0 895 W QD1 —

-

ILU - ESTACIONAMENTO 60 W 1

-

Unipolar - PVC (70°C)

\ J
Unipolar - PVC (70°C) " -
10A 21.1/2"(PVC)
Unipolar - PVC (70°C) S 295 g | Z| ¢

1.5 /f\ L 3
Poténcia instalada (W) o ¢
3| 600W |Resea ° ° 2 500 TR R PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
10 A Total 895 R S N PE \_
A~ 25 \Verde /~ OBRA
O e,
ILU - EXTERNA 2BW | 2 REFORMA ESF LUIZ AUGUSTO MIRANDA CODORNIZ
Unipolar - PVC (70°C)
—_ AN
Poténcia instalada (W) | (" LoGAL AR CONSTRUID 65,88 m?
R 600 Quadro de Cargas (QM1) - TERREO AVENIDA LARANJEIRAS, 1247, COHAB - AREA DO TERRENO
S 295 i Circuito | Descriggo | Esquema | Método | Tensao Pot. total. | Pot. total. |Fases| Pot.-R Pot.- S Pot.-T |FCT|FCA|In'|Ip |Secao| Ic |lcc |Disj| dVparc | dVtotal |Status| \ PORTO MURTINHO, MS 1000,0 m?
Total 895 R S N PE de inst. V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) [ (A) | (mm2) | (A) | (KA)| (A) (%) (%) 7~ RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO Y\ /” PREFEITO
Verde QD1 2F+N+T B2 380/220 V 895 895 R+S 600 295 1.00/1.00[1.9(1.1| 4 |27.0] 3 |[10| 0.5 0.18 |ERRO FABIO MARQUES RIBEIRO NELSON CINTRA RIBEIRO
TOTAL 895 895 R+S 600 295 0
QUADRO QD1 CREA n° 15.276/MS CNPJ 03.107.539/0001-32
I 2 ESCALA 1 . 1 OO Quadro de Demanda (QM1) - TERREO
. i Tioo d Poténcia instalada |[Fator de demanda |Demanda < —
Quadro de Cargas (QD1) - TERREO Ipo de carga (KVA) (%) (kVA) =
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | Iluminagéo (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In'| Ip |Secao| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status lluminagéo e TUG's (Clinicas e hospitais) 0.90 40.00 0.36 o
deinst. | (V) 15 100 (VA) (W) (W) (W) (W) A A ] (mm2) | (A) [ KA) | A | (%) (%) TOTAL 0.36 >D|SC|PUNA 7 -
1 ILU - ESTACIONAMENTO F+N+T B2 220V 4 60 60 S 60 1.00(1.00(0.5/0.3| 25 |23.0] 3 |10 0.11 0.29 ERRO . ;
2 [ILU - EXTERNA F+N+T B2 |220v | o9 1 235 235 S 235 1.00/1.00[09[1.1] 25 [230] 3 [10]| 047 035 |ERRO QUAD RO QM 1 PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
3  |Reserva F+N+T B2 220V 600 600 R 600 1.00(1.00|4.7|2.7| 15 [165| 3 |10 0.00 0.00 |[ERRO .
TOTAL 13 1 895 895 R+S 600 295 0 ESCALA 1:100 /" CONTEUDO FOLAA

, PLANTA BAIXA TERREO - ELETRICO, QUADRO QD1 E 1 / 1
Quadro de Demanda (QD1) - TERREO QUADRO QM1

Tioo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 9 (kVA) (%) (kVA)

.
lluminagdo e TUG's (Clinicas e hospitais) 0.90 40.00 0.36 ( ESCALA Com indicado ]( DATA DEZEMBRO/2023 )( CON_\_/_E_N'O ] COORDENADAS 1 10 49111.65"S
TOTAL 0.36 57°52'37.18"0O




RESiDUO
INFECTANTE

PLANTA BAIXA - HIDRAULICO

ESCALA 1:50

DET - HIDROSSANITARIO

ESCALA 1:25

L5
o]
S\
P B
| |
| CES |
| |
50 mm e - 50 mm
i=2% i=2%
RESIDUO .
INFECTANTE RESIDUO
COMUM

HID-1

RESiDUO
COMUM

PVC_25 mm

Y

Lista de materiais - TERREO

Alimentagao

PVC rigido soldavel

Curva 90 soldavel

25 mm 3 p¢
Tubos
25 mm 34m
Té 90 soldavel
25 mm 1p¢
Agua fria
Aparelho
Torneira de Jardim
25 mm x 3/4" 1pg

PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo

25 mm - 3/4"

Joelho 90° soldavel com bucha de latao

1pg

TJ
¢ S _><25 mm x 3/4"
Yo}
[
Lista de materiais - TERREQO
Esgoto

Caixas de Passagem

Caixa de Inspecao EXISTENTE
CES- 60x60 cm

PVC Acessorios

Caixa sifonada

150x150x50 2p¢
PVC Esgoto

Anel de borracha

50mm - 2" 2p¢

Joelho 45

50 mm 2p¢

Tubo rigido ¢/ ponta lisa

50 mm - 2" 1.21m

PLANTA BAIXA - SANITARIO

ESCALA 1:50

REFORMA ESF LUIZ AUGUSTO MIRANDA CODORNIZ

APROVACAO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | === PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAGAO E SERVICOS PUBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PORTO MURTRSIO_MS
,\,
FERNANDA GONZAGA FERREIRA ANA CAROLINA POLETO SENO
Arquiteta e Urbanista
CAU N. A47370-7 FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA
MATRICULA 1284
PORTO MURTINHO (MS) PORTO MURTINHO (MS)

OBRA

LOCAL

AVENIDA LARANJEIRAS, 1247, COHAB - PORTO MURTINHO, MS

AREA CONSTRUIDA

’ ‘ AREA DO TERRENO

265,88 m?
000,00 m?

RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO

FABIO MARQUES RIBEIRO

CREA n° 15.276/MS

PREFEITO

NELSON CINTRA RIBEIRO

CNPJ 03.107.539/0001-32

DISCIPLINA

PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

/~ CONTEUDO

READEQUACAO LIXEIRA EXISTENTE

FOLHA

1/1

ESCALA
Como indicado

DATA
DEZEMBRO/2023

CONVENIO

COORDENADAS
21°42'11. 6
57°52'37.18

%
%
%
-
;




CSCI-50-10
32
2xCSU-4P
~ Csu-4P 12a13
COORDENAGAO CRIAGEL :
7 RJ45/+ RJ11 .
A _i0) /R SALADE __ .
CSU-4P S 32 SN
#K] 7 su4p © cx1 RJ45 + RN 2xCSCI-50-10 RJ45 \{AC| NA O3 2 s + R
— cx2 2G> CSCI-50-10 15 TR (1 S0
RJ475(1) 7777777779§9¥:§9—19>H R WC PUBL. WwWC PUBL. 33 zzz;su 4p ;é] ?/ 33
| <\ CSU-4P T 2xe3ig" TP T R ~_ g
" e — MASC. FEM. FARMACT o [aree PREVENTIVO
> RJ45(1)
Qo8 | RJA5 + RITT 19
\\045(0"% g CURATIVO CSCI-50-10
ot g 34
h RJ45(1) CSU-4P RJ45 + RJ11
\\\ =+ 74 - K %Z
RJ45 + RJ11
2xCSCI-50-10 \\RJ45(1) 9
29 a 30 AN
AR CSCI-50-10
g . ) CIRUCLAGAO
SALA DE [CSU-4P cxa wC
RJ45(1) =
+K(3 . REUNIOES CORREDOR N
Csu-4pP_ | N
eV A Nl T
32a39 SO 2, ~
—__ 2 16xCSU-4P @/ NG Yor: GAB. ESTERELI ZAQAO N
U. 12a27 RJ45 +RITT [ :
~Cscrggt RIS a ESPERA o ODGNTOLOGICO L WC FUNC.
p 5 ™ RJ45 + RJ11 —~ 2x@3/4" o) CSU-4P
FARMACIA REUNIAO/EDUC. 2 gt T LAVAGEM < DML 2
@] RJ45 + RJ11
= 20T R 21(1)
= % —©
RJ45 + RJ11 _— \
CX8 / CSCI-50-10 RJ45 + RJ11 - \ CSCI-50-10 —. CX7
m 01.1/2" 4p % zscsu 4P
| ) ) OSU-
RUs()  RUBERITT 23 OSUAR | 0a21 COPA
¥/RJ45(1) 7
/"/ 4 = -
CSCI-50-10
31
CSU-4P
/;’" 10
o=t
[}
ESCALA 1:50
/ APROVAGAO
Lista de materiais - TERREO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL > ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL B
PORTRANRIINRCNS PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
Cabeamento f ( ) , O SECRETAR\AP;LE;?C‘T;ARLA D’\gUO’\‘EIsCR‘:Q,LHEj\Z\PTCI)\z;%“é%i-g\,jg%s PUBLICOS =2y SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE s
Acessorios Cabeamento - Metélico Plano de face do rack (BD1) - TERRE Nt
Conector APROVADO APROVADO
Legenda de fiagao - TERREO RJ11 12 pg —_— D
CSCI-50-10 RJ45 (CM8v) 27 pg FERNANDA GONZAGA FERREIRA ANA CAROLINA POLETO SENO
@ 34 Switch (10/100)BaseTX 0000000 O |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ~<—-Switch 10/100Mbps - BaseT CAU N. A47370-7 FISCAL D;/:/Tlg;ajhll_il?z;ANlTARlA
2xCSU-4P 16 portas 2 p¢
16a17 Switch (10/100/1000)Base T ©oooo0o0o00 SEREEREREREEREE PORTO MURTINHO (MS) PORTO MURTINHO (MS)
CSCI-50-10 24 portas 2 pg ©O 0 00O0O0O0O0 |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—| ~+—Switch 10/100Mbps - BaseTX N\
@ 33 Acessérios Cabeamento - Rack 4
—1CSSU'4P Caixa padrao 19" © 0000000 |'H'H'|'H'|'|'H'|'|'H
Guia de cabos vertical fechado 1p¢
CSCI-50-10 Perfil de montagem 1p¢ _ ]
@ ZQCSU P Acessorios p/ eletrodutos | |
X - .
26a27 Caixa PVC
4x2" 15 p¢ — ]
%SCI'& Cabeamento estruturado - metalico
@ o CSUAP Cabo UTP-6 (24AWG)
22a23 4 526.67 m
2 CSCI50-10 Cabos Telefbnicos L
® e SS CI-50 — — s
10 247.31m
4xCSU-4P
20a21;24a25 Caixa de passagem - embutir L z
passag Esquema Iégico (BD1) - TERREO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
12xCSCI-50-10 Alvenaria
28 a 39 300x300x300mm 2 p¢ e 27xRJ45 -
® 27%CSU-4P —— . 2xSW01 24xRJ45 (F) ("~ oBRA
X Dispositivo de Cabeamento - embutir
Ta2r laca 2+ - Bege ot REFORMA ESF LUIZ AUGUSTO MIRANDA CODORNIZ
CSCI-50-10 1 médulo - RJ45 15 pg 2xSW02 16xRJ45 (F) N
@ 38 Eletroduto PVC flexivel (" LooAL AREA GO TR 65,88 m?
2xCSU-4P AVENIDA LARANJEIRAS, 1247, COHAB - PORTO MURTINHO, MS ; ’
e Eletroduto leve L AREADO TERRENG 10,00 m?
CSCI-50-10 1 204 m 7~ RESPONSAVEL TECNICO P/ PROJETO Y\ /” PREFEITO
R E’I‘;mduto eado 113.85m Legenda de condutos - TERREO FABIO MARQUES RIBEIRO Igl&kg%gls B%LMEEA RIBEIRO
1CSU—4P 1.4/2" 2o m Cabeamento CREA n°® 15.276/MS . .
CSCI50-10 1.1/4" 9.2m Teto
e 2" 10.1m
@ 2xCSU-4P Rack Baixa - / - .
20 a 21 Caixa padrédo 19" - porta acrilico cristal Piso > J\ -
8U x 470mm 1 pc DISCIPLINA
PROJETO DE CABEAMENTO LOGICO J
.
(” CONTEUDO FOLHA
TERREO - CABEAMENTO ESTRUTURAL, LEGENDA DE
CONDUTOS, EQUIPAMENTOS E FIACAO, LISTA DE 1 /1
MATERIAIS E BD1

-
ESCALA DATA CONVENIO COORDENADAS
o ' 21°42'11.65"S
Como indicado DEZEMBRO/2023 - 57°52'37.18"0




MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO ESF LUIZ AUGUSTO MIRANDA CODORNIZ
PORTO MURTINHO - MS

OUTUBRO/2023



CONSIDERACOES INICIAIS

A execucdo dos servigos devera sempre obedecer as normas técnicas da
ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) relativas a cada tipo de servico,
bem como as normas e prescricdes das concessionarias de servigos publicos
(ENERGISA, BRASILTELECOM, SANESUL), das Prefeituras Municipais e Corpo de
Bombeiros.

A empreiteira devera providenciar e manter no canteiro durante toda a
execucdo dos servicos, diariamente atualizado, um ‘Livro de Ocorréncias’ - Didrio
de Obras, com folhas numeradas em ordem crescente.

O ‘Livro de Ocorréncias’ serd o meio de comunicacdo oficial entre a
fiscalizacdo e a empreiteira, devendo as anota¢des ser sempre datadas e rubricadas
pelos responsaveis de ambas as partes.

Tanto o Responsavel Técnico pela empresa construtora como o que ira
acompanhar diretamente a execucdo da obra, deverdo ter em seus
curriculos/acervos técnicos, construcdo de metragem quadrada igual ou superior a
obra objeto desta Tomada de Prec¢os.

A obra devera ser acompanhada semanalmente pelo engenheiro responsavel
pela execucdo, com no minimo trés dias de permanéncia in loco (registrar no livro
os dias da semana em que esteve na obra), assim como manter uma linha telefonica
fixa para comunicag¢ao direta com a obra.

A fiscalizagdo reserva-se o direito de suspender ou paralisar todo e qualquer
servico em andamento que esteja em desacordo com os Projetos Arquitetonicos e
Complementares.

Os atrasos de cronograma decorrentes de paralisacao de servicos por ordem
da fiscalizacdo baseados nos motivos do paragrafo anterior, em hipdtese alguma
justificam atraso no prazo contratual de conclusdo de servigos, nem servirdo de
argumento para eventual pedido de prorrogacao de prazo.

A empreiteira se obriga a corrigir quaisquer vicios construtivos ou defeitos
na execucdo da obra, mesmo apos entrega da mesma, dentro do prazo estabelecido
no Cédigo Civil. Sempre que a empreiteira verificar alguma incompatibilidade entre
quaisquer projetos ou dificuldades em interpretar qualquer peca grafica, devera
imediatamente levar o fato ao conhecimento da fiscalizacgao.

OBS: Independente de sua se¢do ou altura, nenhuma peca estrutural podera
ser concretada sem que o adensamento do concreto se faca através de vibradores
eletromecanico; qualquer outro procedimento utilizado, que nao este, acarretara no
embargo da obra ou servigo, por parte da fiscalizacao.



OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo descrever os requisitos necessarios
para a reforma do ESF Luiz Augusto Miranda Codorniz esclarecendo o escopo de
fornecimento e diretrizes das quais a empresa Contratada deve seguir durante a
execucdo da obra.

OMISSOES

Em caso de duvida e/ou omissdes, sera atribui¢des da Fiscalizacao, fixar o
que julgar adequado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituem as
normas e regulamentos para as edifica¢des, ditadas pela ABNT e pela legislacdo
vigente. Em caso de divergéncias entre o presente documento e o edital,
prevalecera sempre o ultimo. No caso de estar especificado nos desenhos e nao
estar neste caderno vale o que estiver especificado nos desenhos.

RESPONSABILIDADES

A empreiteira contratada assumira inteira responsabilidade pela qualidade,
resisténcia e estabilidade dos materiais e trabalhos que executar, bem como plena
observancia dos projetos a ela fornecidos.

Responsabilizar-se-a, também, pelo fornecimento dos EPI's (Equipamentos
de Protecdo Individual) e EPC’s (Equipamento de Protecdo Coletiva) a todos os
trabalhadores, inclusive da mio-de-obra terceirizada, instruindo e cobrando o seu
uso. As contas de energia elétrica e agua serdo de responsabilidade da empreiteira,
desde o inicio da obra até a ocupacao efetiva das dependéncias do prédio.

PREMISSAS BASICAS

A obra devera ser entregue inteiramente concluida e em condi¢des de uso,
sem que isso venha eximir a empresa Contratada de eventuais reparos em servigos
que estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas, ou ainda, de
substituir quaisquer pecas ou equipamentos que apresentarem problemas ao se
iniciar sua utilizacao.

A obra devera ser executada por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os servigos, desde as instalacdes iniciais até a limpeza e entrega
da obra, com todas as instalagdes em perfeito e completo funcionamento.

Os trabalhos realizados deverao ser fiscalizados por técnicos de seguranga,
os quais deverao permanecer em campo durante todo o expediente de trabalho.



A Contratada devera providenciar um profissional habilitado e qualificado
para as devidas atividades de construcao.

Elaborar durante o andamento das atividades o “As Built”.

A menos que especificado em contrario, é obrigacdo da empresa Contratada
a execucdo de todos os servicos descritos e mencionados nas especificacdes, bem
como o fornecimento de todo o material, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas,
andaimes, guinchos, guindaste (quando necessario), etc. para execug¢do ou aplicagdo
na obra; deve também:

- Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer
ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela fiscalizacdo, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mao-de-obra
envolvida;

- Acatar prontamente as exigéncias e observac¢des da Fiscalizacao, baseadas
nas especificacdes e regras técnicas;

- 0 que também estiver mencionado como de sua competéncia e
responsabilidade e adiante neste caderno, edital e contrato;

- Execucdo de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto,
fiscalizacdo e execucdo). Os modelos da placa serao fornecidos pela Fiscalizacdo
ap6s a contratacdo, a serem disponibilizadas junto ao alinhamento do terreno, antes
do inicio dos servigos;

- A Contratada devera providenciar abastecimento de 4gua para uso durante
as obras;

- Fornecimento de ART de execugdo de todos os servicos;

- Despesas com taxas, licengas e regularizacdes nas reparticdes municipais,
concessionarias e demais 6rgaos;

PROJETOS

A obra sera executada de acordo com os Projetos Executivos, Detalhes,
Especificacdes e Memorial Descritivo. Havendo divergéncias entre os desenhos e/ou
especificacOes, a fiscalizagdo devera ser consultada e as decisdes registradas no
Diario de Obras.

Durante a execucao da obra podera a fiscalizacao apresentar projetos ou
detalhes complementares, os quais fardo parte integrante dos projetos.

IMPLANTACAO

7

A empreiteira é inteiramente responsavel pela instalagdo, manutenc¢ado e
constante limpeza do canteiro de obra durante a execugdo dos servicos. A instalacdo
do canteiro de obra devera atender a todas as exigéncias dos poderes publicos:
sanitarias, sindicais, trabalhistas, etc.

Fazem parte do canteiro de obra e deverdao ser providenciados pela
empreiteira, os seguintes servigos:



- Instalac¢do da placa da obra em local bem visivel;

- Instalacdo da placa dos autores dos projetos, fixada junto da placa da obra;

- Barraco de obra e da fiscalizacao;

- Instalacdo provisodria de energia para atender as necessidades de servigo.

- Instalagdo provisdria de agua e esgoto para atender as necessidades da
obra.

Fazem parte do canteiro de obra e deverdo ser executados pela empreiteira,
as suas expensas, conforme as necessidades de servigos ou posturas:

- Placa da empreiteira.

- Deposito de materiais.

Os Maquinarios, equipamentos, ferramentas e material de primeiros
socorros, fornecidos pela empreiteira, deverao estar sempre a disposicao dos seus
funcionarios. OBS: Em nenhuma hipdtese, as dependéncias do prédio principal e do
arquivo poderao servir de alojamento para funcionarios da empresa e/ou
subempreiteiras, no decorrer da obra.

O canteiro de obra devera ser mantido limpo e organizado, podendo a
qualquer momento a fiscalizacdo exigir que o mesmo seja reorganizado.

O servico de guarda dos materiais e equipamentos no canteiro de obra e no
escritério da fiscalizacdo serd de responsabilidade exclusiva da empreiteira, até a
data de recebimento da obra. A empreiteira sera inteiramente responsavel pela total
remoc¢do do canteiro de obra, na conclusdo dos servicos contratados, de tal forma
que ndo haja vestigios de sua implantacao.

Havendo discrepancia entre as reais condi¢cdes existentes no local e os
elementos do projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicacdo por escrito, a
fiscalizacao.

Apéds a demarcacao dos alinhamentos e pontos de nivel, a empreiteira fara
comunicacgao a fiscalizacdo, a qual procedera as verificacoes e aferi¢des que julgar
oportunas.

PLACA DE IDENTIFICAGCAO E FISCALIZACAO DA OBRA E DOS AUTORES DOS
PROJETOS

Placas em chapa galvanizada serdo fornecidas pela Empreiteira. A empresa
devera executar a armacao em madeira, pintada na cor branca, para a devida
colocacdo das placas de forma a ficarem agrupadas e organizadas. Deverdo ser
fixadas em local privilegiado e bem visivel.

CANTEIRO DE OBRAS



E de total responsabilidade da empresa contratada a implantac¢do do canteiro
de obras.

A area da obra deve ser isolada com tapume podendo ser metalico com telha
trapezoidal e/ou tapumes de materiais ecoldgicos, provido de portdo para entrada
e saida de materiais (duas folhas grandes de abrir) e portdo para entrada e saida de
pessoas (uma folha de abrir).

As areas de administracao (escritérios) devem ser instaladas em containers,
providos de iluminacdo e ventilacao adequadas, moveis e aparelhos eletronicos
adequados para o trabalho dos funcionarios.

As areas de banheiros e vestidrios devem também serem instaladas em
containers, sendo obrigatoria a instalagdo de vasos sanitarios, mictdrios e chuveiros.
As dreas devem ser dimensionadas em conformidade com a ABNT NBR 12284:1991
- Areas de vivéncia em canteiro de obra e as normas regulamentadoras do
Ministério do trabalho (NR - 18).

E vetada a instalacdo de barracdes de madeira ou quaisquer outras
instalacdes para os fins descritos acima que nao sejam em containers.

E obrigatéria a instalacdo de bebedouros de 4gua potavel no canteiro de
obras, dimensionados conforme NRs.

E obrigatério ter em obra ao menos uma cépia de todo o projeto plotado,
carimbado e aprovado pela fiscalizacdo em sua ultima revisao, abrigado em cavalete
e cabide, de facil acesso a fiscalizagao.

0 armazenamento de materiais e equipamentos para execug¢do da obra deve
ser organizado, ndo sendo admitido materiais esparramados pela obra. A empresa
contratada deve ter total controle e organizacdo de seus materiais e ela é a tinica
responsavel pela guarda dos mesmos.

Devem ser instalada placa de obra em chapa de aco galvanizada com 6m?
para a placa do governo e 2m? para placa da empresa.

FUNDACOES

O tipo de fundacgdo a ser adotado devera ser definido apdés a execucdo de
sondagem de solo no local de implantagdo de obra. O projeto padrao prevé uma
tipologia de fundac¢do profunda com blocos. As fundagdes somente poderao serem
executadas ap0s a elaboragdo de projeto executivo da fundacgao, especifico para cada
implantacado e de acordo com os laudos de sondagens.

BLOCOS, VIGAS BALDRAMES E SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
ESCAVACOES

A escavacao das valas para vigas baldrames e blocos de concreto deve ser
considerada em solo de 1° categoria e atender durante a execu¢cao a ABNT NBR
9061:1985 de escavagdo a céu aberto.



Antes do inicio da construgdo propriamente dita, na etapa de terraplanagem
e escavacdo da area, bem como o seu devido destino em bota fora, de acordo com as
diretrizes da Prefeitura do municipio de Porto Murtinho/MS

Esta etapa da obra devera ter atencao redobrada para que ndo danifique
possiveis interferéncias enterradas em uso e devera fazer parte integrante do
escopo. Caso haja algum dano a empresa devera recompor o trecho danificado.

Caso haja alguma intervencdo durante a execucdo dos servicos, como caixas
de passagem ativas (telefonia, agua pluvial, esgoto, drenagem, elétrica), tubulagdes
de agua, cabos elétricos, drenagem, cabos de telefonia, as mesmas deverdo ser
remanejadas e desviadas.

Deve ser considerada para escavacao das vigas dos blocos de fundagdo um
espacamento de 30cm para ambos os lados de forma a garantir a trabalhabilidade
nas montagens das formas e 5cm além do especificado em projeto para
profundidade de forma a executar o apiloamento e o lastro de concreto magro.

APILOAMENTO E LASTROS

Antes da execuc¢do dos elementos estruturais de concreto armado, vigas e
blocos deverdo ser realizadas o apiloamento das valas para garantir a compacidade
minima do solo abaixo desses elementos, devera ser utilizado soquete manual e/ou
equipamento de compactagdo manual.

Todos os elementos de fundagdo em contato direto com o solo, terdo lastro
de concreto magro (resisténcia min 10MPa) com espessura minima de 5cm sobre
solo previamente compactado e isento de impurezas.

REATERROS

A execug¢do do reaterro compactado devera atender as exigéncias e
recomendac¢des da ABNT 9061 Seguranca de escavagdo a céu aberto e ABNT NBR
5681 Controle Tecnoldgico da execucdo de aterros em edificacdes.

A execucdo consiste no espalhamento do material em camadas de 20 cm, cada
camada deve ser compactada empregando o compactador vibratdrio de solos, tipo
placa e/ou sapo, conduzido por um operador auxiliado por um servente, puxando o
equipamento atado a uma corda. A execu¢do acaba no nivel determinado em projeto.

FORMAS

As tabuas de madeira utilizadas na confec¢do das formas (cedrinho), nao
poderao ter espessura inferior a 2,5cm. Permite-se o reaproveitamento, desde que
se processe a limpeza e que ap0ds verificacdo das formas as mesmas ndo
apresentarem deformacdes.

As formas deverdo ser escovadas e rejuntadas, ndo podendo apresentar nés
frouxos. Antes do lancamento do concreto deverao ser molhadas, para que nao
absorvam a agua necessaria a hidratagdo do cimento.



As formas de compensado utilizadas para concreto que recebera
revestimento, de compensado tipo Madeirit serdo resinadas, devendo se apresentar
indeformaveis e estanques durante toda a concretagem.

As formas deverao propiciar acabamento uniforme, sem ninhos, falhas de
desagregacdo do concreto a ser previamente tratadas com pintura apropriada.

As formas a serem reaproveitadas serdo tratadas desde o 12 uso em duas
demdos com emulsdo adequada e de qualidade comprovadamente eficiente,
observando-se cuidado de ndo atingir as armaduras com tal produto.

ARMACOES

As armaduras devem atender as exigéncias e recomendagdes da ABNT NBR
7480 - Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado.

As armaduras adotadas possuem aco do tipo CA50 ou CA60 com resisténcias
de 500MPa e 600MPa respectivamente.

As barras de ago devem estar livres de escorias e sinais de oxidacdo e ser
estocadas de forma a manter inalteradas suas caracteristicas geométricas e suas
propriedades, desde o recebimento na obra até seu posicionamento final na
estrutura.

A execucdo das armacgdes devera obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural no que se refere a posicao, bitolas, dobramento e recobrimento. Para a
execucdo das armaduras, os ferros deverao ser limpos e endireitados sobre
pranchdes de madeira. O corte e o dobramento das barras de ago serao feitos a frio
e nao se admitira o aquecimento em hipo6tese alguma. As barras ndo devem ser
dobradas junto as emendas por solda. Nao serdo admitidas emendas de barras nao
previstas em projeto. A montagem da armadura deve ser feita por amarracgao,
utilizando arames. A distancia entre pontos de amarracao das barras das lajes deve
ter afastamento maximo de 35cm. Na colocacdo de armaduras, as formas deverao
estar limpas, isentas de quaisquer impurezas capazes de comprometer a boa
qualidade dos servigos.

A armacdo sera separada de forma por meio de espacadores plasticos pré-
fabricados. O posicionamento das armaduras negativas deve ser objeto de cuidados
especiais em relagdo 4 posicao vertical. Para tanto, devem ser utilizados suportes
rigidos e suficientemente espacados para garantir o seu correto posicionamento.

CONCRETAGENS

O fornecimento e execucdo do concreto deverd atender as exigéncias e
recomendacdes da ABNT NBR NM 67 Determinacdao da consisténcia pelo
abatimento de tronco de cone, ABNT NBR 12654 Controle tecnolégico de materiais
componentes do concreto, ABNT NBR 12655 Concreto de Cimento Portland -
preparo, controle e recebimento, ABNT NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto



e ABNT NBR 8953 Concreto para fins estruturais classificacdo para os grupos de
resisténcia.

A classe do concreto adotada é C25 com classe de agressividade moderada e
resisténcia a compressao aos 28 dias (fck) maior ou igual a 25MPa.

Antes do lancamento do concreto devem ser devidamente conferidas as
dimensoes e a posicdo (nivelamento e prumo) das formas, a fim de assegurar que a
geometria dos elementos estruturais e da estrutura como um todo estejam
conforme o estabelecido no projeto.

O concreto ndo podera ser usado apds 2:30 min da chegada no canteiro.
Quando o periodo exceder a este tempo, devera ser prevista com antecedéncia a
colocacdo de aditivos. O lancamento devera ser de forma a reduzir o choque
produzido sobre o molde e no lugar exato de seu emprego.

A altura entre o langamento do concreto e a forma nunca podera exceder 2,0
metros. A concretagem deverd obedecer a um plano de langamento conforma a
norma NBR 14931, com especiais cuidados na localizagdo dos trechos de
interrupgdo diaria.

O molde da forma deve ser preenchido de maneira uniforme, evitando o
lancamento em pontos concentrados, que possa provocar deformagdes do sistema
de férmas.

O plano de concretagem deve ser estabelecido de tal forma a evitar, ao
maximo, a formacdo de juntas frias e a proporcionar uma operagao de langamento
continua, de maneira que, uma vez iniciada, ndo sofra nenhuma interrupgao, até que
todo o volume previsto no plano de concretagem tenha sido completada.

Devera constar no plano de langamento ou em outro documento, um registro
que identifique as regides em que cada lote de concreto por betoneira foi executado,
com sua respectiva nota fiscal, e esse documento deve ser entregue a
Fiscalizacao/Engenharia.

Durante e imediatamente apdés o langamento, o concreto devera ser
devidamente vibrado, por meio de vibradores de imersao. A agulha do vibrador
devera ficar no meio da pecga, nao sendo permitido o apoio da mesma entre a forma
das armaduras.

Todo o concreto devera receber cura cuidadosa. As superficies deverao ser
mantidas imidas e com irrigacdo periddica.

A desmoldagem devera ser efetuada respeitando o prazo estipulado em
norma.

A retomada de concretagem em peca que nao foram previstas juntas de
dilatacdo s6 podera ocorrer apds 72 horas. A fiscalizagdo devera ser imediatamente
informada nestes casos. A superficie devera ser limpa e isenta de particulas soltas e
podera ser utilizado adesivo estrutural. Todos os servigos de concretagem deverao
ser acompanhados por equipe especializada em controle tecnolégico, devendo
promover todos 0s ensaios necessarios.



ALVENARIAS

Para que ndo ocorra transmissdo de carregamentos entre os sucessivos
pavimentos, em qualquer situagdo, recomenda-se o maximo retardamento entre a
elevacdo das alvenarias e a fixacao (“encunhamento”) das paredes.

VUL,
I - -

Em todas as janelas deverado ser instaladas vergas e contravergas, de modo a
evitar fissuras, conforme detalhamento abaixo.

= /5% L z L/5%

o

*com minimo
de 20 cm

Em todas as portas e vaos deverdo ser instaladas vergas, de modo a evitar
fissuras, conforme detalhamento de janela visto anteriormente.
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COBERTURA

A execucdo da cobertura devera ser realizada de forma a manter o
cumprimento da NR 35 - Trabalho em altura, de forma a garantir a seguranca e
saude dos trabalhadores, seguindo Projeto Arquitetonico.

TELHAMENTO

Devera ser feito reparos na cobertura existente, seguindo Projeto
Arquitetonico.

DESCRICAO DE AMBIENTES
REUNIOES

Manter o piso ceramico existente. Nas paredes serd feito a remocdo da
pintura existente e devera ser utilizado pintura acrilica lavavel na cor Branco Neve
com barrado de 1,10m na cor Topazio Azul, sobre o reboco. E no teto sera feito a
remocdo da pintura existente e devera ser utilizada pintura acrilica na cor Branco
Neve.

Branco Neve
RM181

Topazio Azul
D658
Pintura acrilica Pintura acrilica

As portas de madeira deverao receber pintura tipo esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

Pintura esmalte sintético

Branco Gelo =

Sera feito a pintura das esquadrias metalicas com esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

CORREDOR

Manter o piso ceramico existente. Nas paredes sera feito a remocao da
pintura existente e devera ser utilizado pintura acrilica lavavel na cor Branco Neve
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com barrado de 1,10m na cor Topazio Azul, sobre o reboco. E no teto sera feito a
remocdo da pintura existente e devera ser utilizada pintura acrilica na cor Branco
Neve.

Topazio Azul
D658

Branco Neve
RM181

Pintura acrilica Pintura acrilica

As portas de madeira deverdo receber pintura tipo esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

Pintura esmalte sintético

Branco Gelo =

Sera feito a pintura das esquadrias metalicas com esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.
Sera feito a instalacao de 1 porta vai e vem em madeira.

FARMACIA

Sera feito a remocgao do piso existente e instalar piso ceramico 45x45cm na
cor branco. Nas paredes sera feito a remo¢do da pintura existente e devera ser
utilizado pintura acrilica lavavel na cor Branco Neve com barrado de 1,10m na cor
Topazio Azul, sobre o reboco. E no teto sera feito a remoc¢do da pintura existente e
devera ser utilizada pintura acrilica na cor Branco Neve.

Topazio Azul
D658

Branco Neve
RM181

Piso 45X45cm Rustico Pintura acrilica Pintura acrilica
Borda Bold Troia Branco

As portas de madeira deverao receber pintura tipo esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.
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Branco Gelo =

Pintura esmalte sintético

Sera feito a pintura das esquadrias metalicas com esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

ESPERA REUNIAO/EDUC. SAUDE

Manter o piso ceramico existente. Nas paredes serd feito a remocdo da
pintura existente e devera ser utilizado pintura acrilica lavavel na cor Branco Neve
com barrado de 1,10m na cor Topazio Azul, sobre o reboco. E no teto sera feito a
remoc¢ao da pintura existente e devera ser utilizada pintura acrilica na cor Branco
Neve.

Branco Neve
RM181

Topazio Azul
D658
Pintura acrilica Pintura acrilica

As portas de madeira deverao receber pintura tipo esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

Pintura esmalte sintético

Branco Gelo =

Sera feito a pintura das esquadrias metalicas com esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.
Sera realizado a instalacdo de 1 porta de ferro, duas folhas.

GAB. ODONTOLOGICO

Manter o piso ceramico existente. Nas paredes serd feito a remocdo da
pintura existente e devera ser utilizado pintura acrilica lavavel na cor Branco Neve
com barrado de 1,10m na cor Topazio Azul, sobre o reboco. E no teto sera feito a
remoc¢do da pintura existente e devera ser utilizada pintura acrilica na cor Branco
Neve.
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Branco Neve
RM181

Topazio Azul
D658
Pintura acrilica Pintura acrilica

As portas de madeira deverao receber pintura tipo esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

Pintura esmalte sintético

Branco Gelo =

Serd feito a pintura das esquadrias metdlicas com esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

ESTERELIZACAO

Manter o piso ceramico existente. Nas paredes serd feito a remocdo da
pintura existente e devera ser utilizado pintura acrilica lavavel na cor Branco Neve
com barrado de 1,10m na cor Topazio Azul, sobre o reboco. E no teto sera feito a
remocdo da pintura existente e devera ser utilizada pintura acrilica na cor Branco
Neve.

Branco Neve
RM181

Topazio Azul
D658
Pintura acrilica Pintura acrilica

As portas de madeira deverao receber pintura tipo esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

Pintura esmalte sintético

Branco Gelo =
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Sera feito a pintura das esquadrias metalicas com esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

LAVAGEM

Manter o piso ceramico existente. Nas paredes sera feito a remocdo do
azulejo existente e instalar novo azulejo 33x45cm na cor branco. E no teto sera feito
aremocao da pintura existente e devera ser utilizada pintura acrilica na cor Branco
Neve.

Branco Neve Topazio Azul
RM181 D658 Revestimento ceramico
Pintura acrilica Pintura acrilica 33x45cm na cor Branco

As portas de madeira deverao receber pintura tipo esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

Pintura esmalte sintético

Branco Gelo =

Sera feito a pintura das esquadrias metalicas com esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

UTILIDADES

Manter o piso ceramico existente. Nas paredes sera feito a remocdo do
azulejo existente e instalar novo azulejo 33x45cm na cor branco. E no teto sera feito
aremocado da pintura existente e devera ser utilizada pintura acrilica na cor Branco
Neve.

Branco Neve Topazio Azul
RM181 D658 Revestimento ceramico
Pintura acrilica Pintura acrilica 33x45cm na cor Branco
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As portas de madeira deverao receber pintura tipo esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

Pintura esmalte sintético

Branco Gelo =

Sera feito a pintura das esquadrias metalicas com esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

DML

Manter o piso ceramico existente. Nas paredes sera feito a remocdo do
azulejo existente e instalar novo azulejo 33x45cm na cor branco. E no teto sera feito
aremocado da pintura existente e devera ser utilizada pintura acrilica na cor Branco
Neve.

Branco Neve Topazio Azul
RM18! D658 Revestimento ceramico
Pintura acrilica Pintura acrilica 33x45cm na cor Branco

As portas de madeira deverao receber pintura tipo esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

Pintura esmalte sintético

Branco Gelo =

Sera feito a pintura das esquadrias metalicas com esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

CIRCULACAO

Manter o piso ceramico existente. Nas paredes sera feito a remocao da
pintura existente e devera ser utilizado pintura acrilica lavavel na cor Branco Neve
com barrado de 1,10m na cor Topazio Azul, sobre o reboco. E no teto sera feito a
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remocdo da pintura existente e devera ser utilizada pintura acrilica na cor Branco
Neve.

Branco Neve
RM181

Topazio Azul
D658
Pintura acrilica Pintura acrilica

As portas de madeira deverao receber pintura tipo esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

Pintura esmalte sintético

Branco Gelo =

Sera feito a pintura das esquadrias metalicas com esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

COPA

Manter o piso ceramico existente. Nas paredes sera feito a remocdo do
azulejo existente e instalar novo azulejo 33x45cm na cor branco. E no teto sera feito
aremocado da pintura existente e devera ser utilizada pintura acrilica na cor Branco
Neve.

Branco Neve Topazio Azul
RM181 D658 Revestimento ceramico
Pintura acrilica Pintura acrilica 33x45cm na cor Branco

As portas de madeira deverao receber pintura tipo esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

Pintura esmalte sintético

Branco Gelo =
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Sera feito a pintura das esquadrias metalicas com esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

WC FUNC.

Manter o piso ceramico existente. Nas paredes serd feito a remocdo do
azulejo existente e instalar novo azulejo 33x45cm na cor branco. E no teto sera feito
aremocado da pintura existente e devera ser utilizada pintura acrilica na cor Branco
Neve.

Branco Neve Topazio Azul
RM181 D658 Revestimento ceramico
Pintura acrilica Pintura acrilica 33x45cm na cor Branco

As portas de madeira deverao receber pintura tipo esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

Pintura esmalte sintético

Branco Gelo =

Sera feito a pintura das esquadrias metalicas com esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

WC

Manter o piso ceramico existente. Nas paredes sera feito a remocdo do
azulejo existente e instalar novo azulejo 33x45cm na cor branco. E no teto sera feito
aremocado da pintura existente e devera ser utilizada pintura acrilica na cor Branco
Neve.

Branco Neve Topazio Azul
RM18T D658 Revestimento ceramico
Pintura acrilica Pintura acrilica 33x45cm na cor Branco
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As portas de madeira deverao receber pintura tipo esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

Pintura esmalte sintético

Branco Gelo =

Sera feito a pintura das esquadrias metalicas com esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

PREVENTIVO

Sera feito a remocgao do piso existente e instalar piso ceramico 45x45cm na
cor branco. Nas paredes sera feito a remocao da pintura existente e devera ser
utilizado pintura acrilica lavavel na cor Branco Neve com barrado de 1,10m na cor
Topazio Azul, sobre o reboco. E no teto sera feito a remoc¢ao da pintura existente e
devera ser utilizada pintura acrilica na cor Branco Neve.

Topazio Azul

Branco Neve D658

RM181
Piso 45X45cm Rustico Pintura acrilica Pintura acrilica
Borda Bold Troia Branco

As portas de madeira deverao receber pintura tipo esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

Branco Gelo =

Pintura esmalte sintético

Sera feito a pintura das esquadrias metalicas com esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.
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SALA DE VACINA

Manter o piso ceramico existente. Nas paredes serd feito a remocdo da
pintura existente e devera ser utilizado pintura acrilica lavavel na cor Branco Neve
com barrado de 1,10m na cor Topazio Azul, sobre o reboco. E no teto sera feito a
remocdo da pintura existente e devera ser utilizada pintura acrilica na cor Branco
Neve.

Branco Neve

Topazio Azul
RM181

D658
Pintura acrilica Pintura acrilica

As portas de madeira deverao receber pintura tipo esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

Pintura esmalte sintético

Branco Gelo =

Sera feito a pintura das esquadrias metalicas com esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

CURATIVO

Manter o piso ceramico existente. Nas paredes serd feito a remocdo da
pintura existente e devera ser utilizado pintura acrilica lavavel na cor Branco Neve
com barrado de 1,10m na cor Topazio Azul, sobre o reboco. E no teto sera feito a
remocdo da pintura existente e devera ser utilizada pintura acrilica na cor Branco
Neve.

Branco Neve

Topazio Azul
RM181 D658
Pintura acrilica Pintura acrilica

As portas de madeira deverao receber pintura tipo esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

20



Pintura esmalte sintético

Branco Gelo =

Sera feito a pintura das esquadrias metalicas com esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

FARMACIA

Manter o piso ceramico existente. Nas paredes sera feito a remocao da
pintura existente e devera ser utilizado pintura acrilica lavavel na cor Branco Neve
com barrado de 1,10m na cor Topazio Azul, sobre o reboco. E no teto sera feito a
remoc¢do da pintura existente e devera ser utilizada pintura acrilica na cor Branco
Neve.

Branco Neve
RM181

Topazio Azul
D658

Pintura acrilica Pintura acrilica

As portas de madeira deverao receber pintura tipo esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

Pintura esmalte sintético

Branco Gelo =

Sera feito a pintura das esquadrias metalicas com esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

RECEPCAO

Manter o piso ceramico existente. Nas paredes sera feito a remocao da
pintura existente e devera ser utilizado pintura acrilica lavavel na cor Branco Neve
com barrado de 1,10m na cor Topazio Azul, sobre o reboco. E no teto sera feito a
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remocdo da pintura existente e devera ser utilizada pintura acrilica na cor Branco
Neve.

Branco Neve
RM181

Topazio Azul
D658
Pintura acrilica Pintura acrilica

As portas de madeira deverao receber pintura tipo esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

Pintura esmalte sintético

Branco Gelo =

Sera feito a pintura das esquadrias metalicas com esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

WC FEM. E WC MASC.

Sera feito a remocao do piso ceramico existente e instalado novo tipo de piso
granilite polido retificado na cor cinza, com espessura de 9,5mm. Nas paredes sera
feito a remocao do azulejo existente e instalado azulejo branco 33x45cm, sobre
chapisco e embogo desempenado. E no teto sera feito a remocao de pintura existente
e deverd ser utilizar pintura acrilica para teto na cor Branco Neve sobre laje
aparente.

Branco Neve
RM181

Pintura Acrilica

Revestimento ceramico 2
33x45cm na cor Branco Piso Granilite

Ty

As portas de chapa vincada deverdo receber pintura tipo esmalte sintético na
cor branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

Sera feito a substituicdo dos vidros das janelas existentes e a pintura com
esmalte sintético na cor branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

Pintura esmalte sintético
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Branco Gelo =

Devera ser instalado uma nova porta de chapa vincada adaptada para PCD.

TRIAGEM

Sera feito a remocao do piso existente e instalar piso ceramico 45x45cm na
cor branco. Nas paredes sera feito a remocao da pintura existente e devera ser
utilizado pintura acrilica lavavel na cor Branco Neve com barrado de 1,10m na cor
Topazio Azul, sobre o reboco. E no teto sera feito a remocado da pintura existente e
devera ser utilizada pintura acrilica na cor Branco Neve.

Topazio Azul
D658

Branco Neve
RM181

Piso 45X45cm Rustico Pintura acrilica Pintura acrilica
Borda Bold Troia Branco

As portas de madeira deverao receber pintura tipo esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

Branco Gelo =

Pintura esmalte sintético

Sera feito a pintura das esquadrias metalicas com esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

COORDENACAO

Sera feito a remocgao do piso existente e instalar piso ceramico 45x45cm na
cor branco. Nas paredes sera feito a remo¢ao da pintura existente e devera ser
utilizado pintura acrilica lavavel na cor Branco Neve com barrado de 1,10m na cor
Topazio Azul, sobre o reboco. E no teto sera feito a remocdo da pintura existente e
devera ser utilizada pintura acrilica na cor Branco Neve.
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Topazio Azul

Branco Neve D658

RM181

Piso 45X45cm Rustico Pintura acrilica Pintura acrilica
Borda Bold Troia Branco

As portas de madeira deverao receber pintura tipo esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

Branco Gelo =

Pintura esmalte sintético

Sera feito a pintura das esquadrias metalicas com esmalte sintético na cor
branco. Ref.: Suvinil Branco Gelo ou similar.

INSTALACOES ELETRICAS
Serao executados de acordo com o projeto elétrico.
ELETRODUTOS

Todos os eletrodutos deverao estar exatamente nos didmetros especificados
em projeto e obedecendo ao minimo de 34”.

Todas as conexdes deverao ser pré-fabricadas no diametro correspondente
ao do eletroduto, sendo vedado o uso das referidas pecas, moldadas a quente na
obra, sob quaisquer hipoéteses.

Em todas as extremidades abertas de eletrodutos devera ser utilizado um
tucho de papel como tampao, a fim de evitar a entrada de detritos e unidade até o
momento de se proceder a enfiacao.

Em todos os lances de tubulagdo deverado ser introduzidos arames de aco
galvanizado # 14 BWG e que permanecerdo até o momento da enfiacdo dos
condutores (arame guia).

Para a conexao dos eletrodutos em caixas metalicas deverdo ser utilizados
buchas e contra-buchas (arruelas), em liga de duraluminio a fim de proporcionar
uma melhor rigidez mecanica e melhor continuidade elétrica ao conjunto.
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Os eletrodutos deverdao estar secos, limpos e livres de rebarbas e/ou
qualquer elemento que possa vir a danificar o isolamento dos condutores, antes da
enfiagdo.

Todos os eletrodutos projetados para a passagem de cabos de l6gica deverao
ser de aco galvanizado e manter uma distancia minima de 20cm, ao longo de seu
percurso total, de todo e qualquer eletroduto que contenha fiacao de energia elétrica
e/ou telefonia.

CONDUTORES

Os condutores deverao formar trechos continuos de caixa e as emendas e
derivacoes deverdo ficar localizadas dentro das caixas, ndo sendo admitido sob
hipotese alguma, a utilizacdo de emendas, bem como a reconstituicao de fios
danificados (fita isolante), dentro dos eletrodutos.

As emendas e derivacdes de condutores com se¢io e 6mm? deverdo ser
efetuadas através de conectores apropriados ao uso a que se propdem.

A fita isolante utilizada na reconstituicdo dos isolamentos nos pontos de
emendas e derivagdes devera ser de boa qualidade e do tipo antichama.

QUADRO DE DISTRIBUICAO

Os quadros de distribuicdo, para as instalacdes de uso geral, serdao de
embutir, em PVC, com resisténcia minima ao fogo, com porta em PV(C, com
puxadores, espelho com posta cartdo, barramento de fases, barramento de neutro
isolado do quadro e barramento de terra. Somente serdo aceitos os quadros que

tiverem origem de fabricagdo comprovada.
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A instalacdo dos quadros devera ser efetuada, com aresta superior a 1.70m
do piso acabado.

Todos os quadros de distribuicao deverao ser aterrados com fio de cobre nu
e haste tipo Copperweld conforme indicado em projeto.

DISJUNTORES

Os disjuntores adotados nas instalacdes elétricas de uso geral deverdo
atender as especificacdes de projeto.

Os disjuntores estao dimensionados adequadamente a partir as cargas de
cada circuito correspondente.

Nao deverdo sob hipdtese alguma, ser utilizados os disjuntores monopolares
intertravados na substitui¢do a disjuntores bipolares e/ou tripolares.

Em todos os quadros de distribui¢cdo devera haver uma indicag¢do do circuito
referente ao disjuntor ao qual pertence de modo a tornar possivel a imediata
identificacdo dos mesmos.

ILUMINACAO

A iluminacdo foi calculada obedecendo a NB-57. Os niveis de iluminagao
seguem as indicadas na ABNT.

As luminarias deverdo ser instaladas seguindo a locac¢ao do projeto elétrico.

As luminarias deverao obedecer as especificacdes do projeto elétrico.

TOMADAS E INTERRUPTORES

A distribuicdo das tomadas e interruptores foi elaborada de acordo com as
necessidades provaveis de acordo com o layout fornecido pelo projeto de
arquitetura.

As tomadas e interruptores deverao ser fixadas em caixa de PVC estampado
embutidas na alvenaria.

Todas as tomadas do tipo Universal + terra, deverao ter sequéncia de ligacao
seguindo o sentido anti-hordrio: terra, fase, neutro e o condutor devera ser ligado
ao barramento de terra existente no quadro de distribuicao, exceto onde houver
indicacdo especifica para aterramento no local.

SPDA

Devera ser executado de acordo com o projeto, atendendo todas as
especificagdes da planilha.

INSTALACAO HIDRAULICA
AGUA FRIA

Serdo executados de acordo com o projeto hidraulico.
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TUBULACAO

Sera executada com tubos de PVC soldavel (marrom), tomando-se as devidas
precaucgdes de limpeza e colocacao de cola para evitar vazamentos nas emendas e
juncdes de conexoes.

Todas as conexdes deverao ser pré-fabricadas, em todas as dimensdes das
tubulagdes, sendo vedado o uso de pegas moldadas e quente na obra, sob qualquer
hipotese.

As conexoes da saida serdo do tipo azul com bucha de latdo, com reducdes
(quando necessaria) na prépria peca, correspondendo ao acessorio. Nao serao
aceitas reducdes extras, acopladas nas buchas de latdo para encaixe de acessorio.

Toda tubulacdo prevista em projeto sera embutida na alvenaria. A rede de
distribuicao sera executada sobre a laje devidamente cal¢ada.

Todo acessorio devera ser fixado na posi¢do correta e posteriormente, se for
preciso, chumbado nos pontos adequados com argamassa de areia e cimento, sem
prejudicar o futuro revestimento.

As tubulag¢des de agua fria, durante o trabalho de fixacdo, deverao ter suas
extremidades livres, vedadas com plugs para evitar possiveis obstrugoes.

Apos a fixacdo de toda a tubulagao, a mesma devera ser submetida a testes
de pressdo no minimo durante 12 horas, para se detectar possiveis vazamentos. S6
entdo serd fixada em definitivo.

TELEFONE, CFTV E LOGICA

Todos os pontos de telefonia, CFTV e dados logicos serdo interligados ao
Rack. O Rack devera ser de parede, padrao 19” com 10Us, instalado com ventilacdo
e régua de tomadas.

Em todos os pontos de consumo serdo equipados com tomadas tipo RJ45, e
serdo conectados aos patchs panels por meio de cabos F/UTP CAT5e.

Os pontos de TV deverdo ser interligados por cabo coaxinal e terao previsao
para conexao tanto com rede que venha pela rua ou por antena na cobertura.

INSTALACOES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
ESGOTO

Serdo executados de acordo com o projeto sanitario.

Sera executada com tubulag¢do de PV(, rigido tipo ponta e bolsa, tomando-se
as devidas precaucdes de limpeza e colocacdo da cola para evitar vazamento nas
emendas e jun¢des das conexoes.

Todas as conexdes deverdo ser de fabricacdo nas dimensdes da tubulacao,
sendo vedado o uso de conexdes moldadas na obra a quente, sob qualquer hipotese.
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As caixas de inspecao serdo executadas em alvenaria de tijolo macico, com
fundo e tampa de concreto revestida e impermeabilizada.

Toda vala externa para assentamento da tubulacdo, devera ser aberta na
profundidade marcada conforme cotas de projeto e deverao ser escoradas, caso haja
necessidade.

O enchimento das valas devera ser feito em camadas sucessivas de no
maximo 0,20m e apiloadas com cuidado para ndo deslocar a tubulagdo ou provocar
danos na mesma.

A canalizacdo de ventilagdo devera ser instalada de modo que qualquer
liquido que nele venha a ter ingresso possa escoar completamente por gravidade
para dentro do sistema de esgoto. A ligacdo da ventilacao a rede de esgoto devera
ser feita acima do eixo da tubulacdo ou na caixa de inspecao.

Os efluentes de lavatdrios, tanques apds a passagem por sifdo, serao lancados
em caixas sifonadas de PVC com grelha.

Os efluentes das pias de cozinha/copa, ap6s a passagem por sifao, serao
conduzidos para as caixas de gordura.

AGUA PLUVIAL

Serao executados de acordo com o projeto pluvial.

Sera executada com tubulag¢do de PV(, rigido tipo ponta e bolsa, tomando-se
as devidas precaucdes de limpeza e colocacao da cola para evitar vazamento nas
emendas e jun¢des das conexoes.

Todas as conexdes deverdo ser de fabricacdo nas dimensdes da tubulacao,
sendo vedado o uso de conexdes moldadas na obra a quente, sob qualquer hipotese.

As caixas serdo executadas em alvenaria de tijolo macico, com fundo de areia
e grelha metdlica.

AGUA FRIA

TUBULACAO

Sera executada com tubos de PVC soldavel (marrom), tomando-se as devidas
precaucdes de limpeza e colocacao de cola para evitar vazamentos nas emendas e
juncdes de conexoes.

Todas as conexdes deverao ser pré-fabricadas, em todas as dimensdes das
tubulagdes, sendo vedado o uso de pecas moldadas e quente na obra, sob qualquer
hipétese.

As conexoes da saida serdao do tipo azul com bucha de latdo, com reducgdes
(quando necessaria) na prépria peca, correspondendo ao acessdrio. Nao serdo
aceitas reducoes extras, acopladas nas buchas de latao para encaixe de acessorio.

Toda tubulagdo prevista em projeto sera embutida na alvenaria.
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Todo acessorio devera ser fixado na posi¢do correta e posteriormente, se for
preciso, chumbado nos pontos adequados com argamassa de areia e cimento, sem
prejudicar o futuro revestimento.

As tubulag¢des de agua fria, durante o trabalho de fixacdo, deverao ter suas
extremidades livres, vedadas com plugs para evitar possiveis obstrucgdes.

Ap6s a fixagdo de toda a tubulagdo, a mesma devera ser submetida a testes
de pressdo no minimo durante 12 horas, para se detectar possiveis vazamentos. S6
entdo sera fixada em definitivo.

ESGOTO

Serdo feitas adaptagdes de altura nos lavatérios coletivos indicados e nos
pontos de esgoto existente ndo adequados.

Sera executada com tubulagdo de PV(, rigido tipo ponta e bolsa, tomando-se
as devidas precaucgdes de limpeza e colocacao da cola para evitar vazamento nas
emendas e jun¢des das conexoes.

Todas as conexdes deverdo ser de fabricacdo nas dimensdes da tubulacao,
sendo vedado o uso de conexdes moldadas na obra a quente, sob qualquer hipétese.

IMPERMEABILIZACAO

Todas as impermeabilizagdes deverdo ser executadas por profissionais
devidamente treinados e com a utilizacdao de todos os materiais, ferramentas e EPIs
adequados.

A impermeabilizacao do respaldo das fun¢des devera ser executada no topo
das alvenarias de embasamento, virando 30cm(minimo) para cada lado, com a
utilizacdo de argamassa impermeavel e pintura com tinta betuminosa (2 demaos
cruzadas).

URBANIZACAO
CALCADA
Sera executada calgada em concreto armado, de acordo com projeto
arquitetonico.
Serdo instaladas 2 rampas de acessibilidade, contendo inclinacdo maxima de
8,33% com piso tatil, conforme detalhamento em projeto arquiteténico e NBR 9050
Serdo instaladas 2 rampas de acesso de veiculos, de acordo com projeto
arquitetdnico.

BRITA
Sera instalado brita, de acordo com o projeto arquitetdnico.

MEIO FIO
Sera executado meio fio, conforme projeto arquitetdnico.
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GRAMA
Serd instalado grama nos canteiros, de acordo com o projeto arquitetdnico.

FABIO MARQUES RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 15.276-MS
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PORTAL DA ROTA BIOCEANICA

ANEXO IV — PLANILHA ORGAMENTARIA E COMPOSIGOES DOS CUSTOS UNITARIOS

39



]

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO |

S SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA DE ORCAMENTO
OBJETO: REFORMA ESF LUIZ AUGUSTO MIRANDA CODORNIZ RESPONSAVEL ORCAMENTO
MUNICIPIO: PORTO MURTINHO - MS /;/‘
LOCAL: AV. LARANJEIRAS, 1247, COHAB —
FABIO MARQUES RIBEIRO
BDI C/DES: 28,82% CREA - 15.276 D / MS
SIST./REF.: AGESUL(JUNHO/2023), SINAPI (OUTUBRO/2023), SBC (DEZEMBRO0/2023) DATA ORCAMENTO: 27/12/2023
ENCARGOS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,28%(HORA) 47,23%(MES) PRAZO EXEC.: 150 dias
ITEM SERVICO/ INSUMO REFERENCIAL COD ENG CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO CUST%};::;TARIO CUSTO TOTAL C/ BDI
REFORMA ESF LUIZ AUGUSTO MIRANDA CODORNIZ R$ 349.994,72
1. SERVICOS PRELIMINARES R$ 9.164,38
1.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 9.164,38
1.1.1 SERVICO AGESUL 111 101000101  PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA M2 8,00 350,19 451,11 3.608,88
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
1.1.2 SERVICO SINAPI 1.1.2 93584 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 04/2016 M2 4,00 923,17 1.189,21 4.756,84
1.1.3 SERVICO AGESUL 1.1.3 201002161  LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN 2,00 310 399,33 798,66
2. MOVIMENTO DE TERRA R$ 89,95
2.1 MOVIMENTO DE TERRA R$ 89,95
2.1.1 SERVICO SINAPI 2.1.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 20,24 2,78 3,58 72,45
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
2.1.2 SERVICO SINAPI 2.1.2 93589 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07 /2020 M3XKM 5,06 2,69 3,46 17,50
3. DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 9.226,09
3.1 DEMOLICAO R$ 8.684,79
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
3.1.1 SERVICO SINAPI 3.1.1 97633 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 341,33 18,78 24,19 8.256,77
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
3.1.2 SERVICO SINAPI 3.1.2 97622 REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017 M3 7,11 46,77 60,24 428,02
3.2 RETIRADA R$ 541,30
REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
3.21 SERVICO SINAPI 3.21 97666 REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017 UN 6,00 7,54 9,71 58,26
322 SERVICO SINAPI 32.2 97664 iEN;(Z)S;)OlgE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 1,00 128 1,64 1,64
3.2.3 SERVICO SINAPI 3.2.3 97663 iEN;(QSZA(())lgE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 12,00 10,35 13,33 159,96
3.2.4 SERVICO SINAPI 3.24 97644 iEN;(Z)S;)OlBE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 12,19 7,85 10,11 123,24
3.2.5 SERVICO SINAPI 3.2.5 97645 iEN;CZ)S?(?lgE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 2,40 20,27 26,11 62,66
326 SERVICO SINAPI 3.2.6 97665 iEN;(;(/;?é)lgE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 37,00 147 1,89 69,93
REYVIOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL,
3.2.7 SERVICO SINAPI 3.2.7 97660 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 UN 80,00 0,54 0,69 55,20
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
3.2.8 SERVICO SINAPI 3.2.8 97640 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF.12/2017 M2 4,80 1,69 2,17 10,41
4. REPARO R$ 26.608,98
4.1.1 TELHADO R$ 8.541,59
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
4.1.1.1 SERVICO SINAPI 4.1.1.1 97649 FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 145,06 3,82 4,92 713,68
AF_12/2017
4.1.1.2 SERVICO SINAPI 4.1.1.2 94443 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM M2 145,06 38,10 49,08 7.119,44

MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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CUSTO UNITARIO

ITEM SERVICO/ INSUMO REFERENCIAL  COD ENG CcODIGO DESCRICAO UNIDADE  QUANTIDADE CUSTO UNITARIO C/BDI CUSTO TOTAL C/ BDI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
4113 SERVICO SINAPI 4.1.1.3 92539 TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE M2 6,83 80,53 103,73 708,47
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
4.1.2 ALVENARIA R$ 15.550,66
4.1.2.1 SERVICO SBC 4.1.2.1 160386 TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA M2 44,90 268,86 346,34 15.550,66
413 CALCADA R$ 2.010,28
4.13.1 SERVICO AGESUL 4.1.3.1 201002047 Egg‘co}:éigo MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE M2 31,14 11,92 15,35 477,92
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
4132 SERVICO SINAPI 4.1.3.2 94990 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 1,68 709,21 913,59 1.532,36
ARMADO. AF_08/2022
414 PORTAO R$ 506,45
4.1.4.1 SERVICO COMPOSICAO 4.1.4.1 CPU 03 RECUPERACAO DE PORTAO DE CORRER, GRADIL EM METALON, 400X200 CM UN 1,00 393,15 506,45 506,45
5. VEDACAO R$ 25.688,10
5.1 MURO R$ 23.065,24
MURO (H=2,00 M) - ANEXO A-118 (S.C.) -
5.1.1 SERVICO AGESUL 5.1.1 2001003013  SIMPLIFICADO(CHAPISCADO/REGULARIZADO/CHAPISCADO M 20,00 657,31 846,74 16.934,80
DESEMPENADO) - PLANILHA PADRAO 000567
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
5.1.2 SERVICO SINAPI 5.1.2 87794 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM M2 124,38 38,27 49,29 6.130,44
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
5.2 PAREDES R$ 2.117,95
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
5.2.1 SERVICO SINAPI 5.2.1 103331 HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE M2 19,83 77,22 99,47 1.972,49
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE
5.2.2 SERVICO SINAPI 5.2.2 93203 POLIURETANO EXPANSIVA. AF 03/2016 M 6,75 16,73 21,55 145,46
5.3 VERGA/CONTRAVERGA R$ 504,91
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
5.3.1 SERVICO SINAPI 5.3.1 93188 VAO. AF 03/2016 M 4,62 84,84 109,29 504,91
6. PLANTEIRAS R$ 3.938,18
6.1 VEDACAO R$ 3.448,28
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
6.1.1 SERVICO SINAPI 6.1.1 103328 HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 16,88 80,26 103,39 1.745,22
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS 1000,
6.1.2 SERVICO AGESUL 6.1.2 701000109 . o0 SIMILAR, CONSUMO DE 2KG/M2 M2 16,88 18,82 24,24 409,17
CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE
6.1.3 SERVICO AGESUL 6.1.3 1501000100 o o0 e AREIA NO TRACO 1:3 M2 16,88 6,4 8,24 139,09
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA
6.1.4 SERVICO SINAPI 6.1.4 98562 DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. M2 16,88 42,39 54,60 921,64
AF_06/2018
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARRANHADO, APLICADO COM
6.1.5 SERVICO AGESUL 6.1.5 1901003505 | oo o NADEIRA MALHA MEDIA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR M2 5,38 33,65 43,34 233,16
6.2 PLANTEIRAS R$ 489,90
6.2.1 SERVICO SINAPI 6.2.1 98520 APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 19,10 7,58 9,76 186,41
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
6.2.2 SERVICO SINAPI 6.2.2 103946 PLACAS. AF 05/2022 M2 19,10 12,34 15,89 303,49
7. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO R$ 21.382,54
7.1 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 20.826,94
711 SERVICO AGESUL 711 1501000100  CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE M2 44,70 6.4 824 36832

CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
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CUSTO UNITARIO

ITEM  SERVICO/INSUMO REFERENCIAL  COD ENG cODIGO DESCRICAQ UNIDADE ~ QUANTIDADE CUSTO UNITARIO ¢/BDI CUSTO TOTAL C/ BDI
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
7.1.2 SERVICO SINAPI 712 87530 | L AREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. M2 44,70 38,10 49,08 2.193,87
AF_06/2014 ]
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
713 SERVICO SINAPI 713 87536 PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE M2 14620 3384 359 6.372,85
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
7.4 SERVICO SINAPI 7.14 87273 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA M2 146,20 63,15 81,34 11.891,90
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE
7.2 REVESTIMENTO DE TETO RS 555,60
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
721 SERVICO SINAPI 7.2.1 96111 |\ ICIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05,2017 PS M2 4,80 66,79 86,03 412,94
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
7.2.2 SERVICO SINAPI 7.2.2 96121 PLASTICO), AF 05/2017 M 8,90 1245 16,03 142,66
8. ESQUADRIAS RS 17.217,48
8.1 JANELAS RS 203,46
INSTALAGAO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO
8.1.1 SERVICO SINAPI 8.1.1 102163 ADO COM BAGUETE, AF 01/2021 PS M2 0,48 329,06 423,89 203,46
8.2 PORTAS RS 17.014,02
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
8.2.1 SERVICO SINAPI 8.2.1 90850 | RADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - UN 3,00 1.071,99 1.380,92 414276
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT PORTA DE MADEIRA VAI E VEM PARA PINTURA, 2 FOLHAS, SEMI-OCA
8.2.2 SERVICO COMPOSIGAD 8.2.2 CPUO4  (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 120X210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, UN 1,00 2.808,31 3.617,63 3.617,63
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E
8.2.3 SERVICO AGESUL 8.2.3 1101002010 popn NS - ANEXO A.045 (ESQ) M2 441 916,76 1.180,96 5.208,03
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM,
8.2.4 SERVICO AGESUL 8.2.4 2401002010 | oe o INIMO DE 3CM UN 2,00 239,04 307,92 615,84
PROTETOR DE IMPACTO EM ACO INOX POLIDO 304 SHIELD, ALTURA DE
8.2.5 SERVICO AGESUL 8.2.5 2401002050 (4o R DE 50CM OU 90CM UN 2,00 195,97 252,44 504,88
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
8.2.6 SERVICO SINAPI 8.2.6 100681 0N TAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO UN 2,00 113527 1.462,44 2.924,88
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
9. PISO RS 17.914,44
9.1 CONTRAPISO RS 6.255,86
REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM
9.1.1 SERVICO AGESUL 9.1.1 1701000116 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 2 M2 195,13 24,89 32,06 6.255,86
M
9.2 REVESTIMENTO RS 11.658,58
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
9.21 SERVICO SINAPI 9.2.1 87249 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 281 62,85 80,96 227,49
MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
9.2.2 SERVICO SINAPI 9.2.2 87250  EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 47,11 54,45 70,14 3.304,29
ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
923 SERVICO SINAPI 9.2.3 87251 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 111,54 47,76 61,52 6.861,94
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE
924 SERVICO SINAPI 924 88649  RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA " 12920 7,60 979 126486

EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023
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CUSTO UNITARIO

ITEM SERVICO/ INSUMO REFERENCIAL COD ENG CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO C/BDI CUSTO TOTAL C/ BDI
10. METAIS, ACESSORIOS E LOUCAS R$ 8.973,28
10.1 METAIS R$ 3.843,02
10.1.1 SERVICO SBC 10.1.1 190664 TORNEIRA CLINICA ALAVANCA C/ AREJADOR ANTIFURTO PROFLUX UN 7,00 222,39 286,48 2.005,36
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
10.1.2 SERVICO SINAPI 10.1.2 86935 AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UN 1,00 337,42 434,66 434,66
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA PARA LAVATORIO DE ACIONAMENTO HIDROMECANICO,
10.1.3 SERVICO AGESUL 10.1.3 1301003066 FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO L.C., PRESSMATIC MESA UN 2,00 248,3 319,85 639,70
COMPACT, REF.17160606, 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO
10.1.4 SERVICO SINAPI 10.1.4 99635 CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 2,00 296,27 381,65 763,30
10.2 ACESSORIOS R$ 2.985,38
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
10.2.1 SERVICO SINAPI 10.2.1 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 15,00 58,41 75,24 1.128,60
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO -
10.2.2 SERVICO AGESUL 10.2.2 1301002030 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 74,2 95,58 1.433,70
ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA
10.2.3 SERVICO AGESUL 10.2.3 2401001000 EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR UN 2,00 164,22 211,54 423,08
10.3 LOUCAS R$ 2.144,88
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO
10.3.1 SERVICO SINAPI 10.3.1 95470 CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - UN 2,00 300,01 386,46 772,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
e PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAOQ FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
10.3.2 SERVICO COMPOSICAO 10.3.2 CPU 08 FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 6,00 177,51 228,66 1.371,96
INSTALACAO. AF 01/2020
11. ACESSIBILIDADE R$ 9.413,58
11.1 ACESSIBILIDADE R$ 9.413,58
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM,
11.1.1 SERVICO AGESUL 11.1.1 2401002010 DIAMETRO MINIMO DE 3CM UN 4,00 239,04 307,92 1.231,68
ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA
11.1.2 SERVICO AGESUL 11.1.2 2401001000 EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR UN 2,00 164,22 211,54 423,08
11.1.3 SERVICO AGESUL 11.1.3 1301004009 ‘SIIAIVII-‘I\I/,[AJ\LI‘ZA DE DESCARGA 11/2" SEM ACABAMENTO (BASE), DOCOL OU UN 2,00 201,95 260,14 520,28
ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO
11.1.4 SERVICO AGESUL 11.1.4 2401001015 CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 2,00 491,78 633,50 1.267,00
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
5 PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
11.1.5 SERVICO COMPOSICAO 11.1.5 CPU 08 FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 2,00 177,51 228,66 457,32
INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT REF.
11.1.6 SERVICO AGESUL 11.1.6 2401001017 00490706 DA DOCOL OU SIMILAR UN 2,00 1019,36 1.313,12 2.626,24
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
11.1.7 SERVICO SINAPI 11.1.7 100867 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 364,54 469,59 939,18
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
11.1.8 SERVICO SINAPI 11.1.8 100868 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 378,21 487,20 1.948,80
12. INSTALACOES ELETRICAS E LOGICA R$ 30.572,41
12.1 ELETRICA R$ 16.783,31
LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA
12.1.1 SERVICO AGESUL 12.1.1 1201001001 DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 37,00 64,72 83,37 3.084,69
INSTALACAO
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
12.1.2 SERVICO SINAPI 12.1.2 92000 E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 03/2023 UN 57,00 25,65 33,04 1.883,28
. 2 i
12.1.3 SERVICO SINAPI 12.13 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 31737 3,84 494 1.567,80

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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CUSTO UNITARIO

ITEM  SERVICO/INSUMO REFERENCIAL  COD ENG CODIGO DESCRICAO UNIDADE  QUANTIDADE CUSTO UNITARIO o/BDI CUSTO TOTAL C/ BDI
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450,750 V, PARA

1214 SERVICO SINAPI 1214 91928 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 4515 6,00 772 348,55
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

12.15 SERVICO SINAPI 1215 91939 PAREDE. FORNECIMENTG E INSTAL ACAQ. AF. 03/202% UN 13,00 24,64 31,74 412,62
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

12.1.6 SERVICO SINAPI 12.1.6 97886 CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 3,00 149,40 192,45 577,35
0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

12.17 SERVICO SINAPI 1217 93653 PORNECIMENTO £ INSTALAGAO, AF. 1072020 UN 2,00 11,85 15,26 30,52
DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE

12.18 SERVICO AGESUL 1218 1201005141 i e KA (TIPO AC) . FORNECIMENTO E INSTALACA UN 5,00 123,01 158,46 792,30
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

12.1.9 SERVICO SINAPI 12.1.9 91835 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 91,60 18,84 24,26 2.222,21
INSTALACAO. AF_03/2023
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU

12.1.10 SERVICO SINAPI 12.1.10 90447 LGUAIS A 40 MM AF 082015 M 91,60 6,47 8,33 763,02
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE

12.1.11 SERVICO SINAPI 12.1.11 97667 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 15,89 8,55 11,01 174,04
INSTALACAOQ. AF_12/2021

12112 SERVICO AGESUL 12112 1201002056 - COM 1 FURO (4" X 2") REF. 8508 UN 1,00 427 5,50 5,50
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM

12.1.13 SERVICO SINAPI 12.1.13 97608 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 13,00 122,75 158,12 2.055,56
INSTALACAO. AF_02/2020
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AGREA, BIFASICA, COM CAIXA DE

12.1.14 SERVICO SINAPI 12.1.14 101504  EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE UN 1,00 1.955,38 2.518,90 2.518,90
DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

12.1.15 SERVICO SINAPI 12.1.15 93358 0 Mg 0272021 M3 2,38 70,17 90,39 215,44

12.1.16 SERVICO COMPOSICA0 __ 12.1.16 CPU09 __ REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 UN 2.38 42,55 54,81 130,63

12.2 LOGICA R$ 13.789,10

1221 SERVICO SINAPI 1221 98308 Xgl\ﬁ/])ﬁ)ligm TELEFONE Rj11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 12,00 25,84 33,28 399,36

1222 SERVICO SINAPI 1222 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 27,00 39,16 50,44 136188

12.2.3 SERVICO SBC 1223 59332 SWITCH DLINK DES-1008A 8 Portas 10/100Mbps UN 4,00 304,07 39169 1.566.76

12.24 SERVICO SBC 1224 59448 GUIA DE CABOS PADRAO 19" UN 1,00 2,71 29,25 29,25

12.2.5 SERVICO AGESUL 1225 1201002056 - COM 1 FURO (4" X 2") REF. 8508 UN 16,00 4,27 5,50 88,00

12.26 SERVICO SBC 12.2.6 59436 CABO UTP CAT. 6 M 526,68 198 2,55 1.343,03
CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICACAO -

1227 SERVICO SINAPI 12.2.7 98261 FORNECIMENTO £ INSTALACAQ. AF 11/2019 M 247,31 3,41 439 1.085,69
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

1228 SERVICO SINAPI 12.2.8 97886 CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 2,00 149,40 192,45 384,90
0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

12.2.9 SERVICO SINAPI 12.2.9 91936 INSTALACAO. AF 0372023 UN 7,00 1321 17,01 119,07

122.10 SERVICO SINAPI 12.2.10 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 15,00 39,16 50,44 756,60

12.2.11 SERVICO SBC 12.2.11 61120 BLETRODUTO FLEXIVEL PVC 32mm 1.1/2" M 20.40 17.72 22.82 465,52
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS

12212 SERVICO SINAPI 12.2.12 91836 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 113,85 19,97 25,72 2.928,22
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE

12.2.13 SERVICO SINAPI 12.2.13 97667 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 22,00 8,55 11,01 242,22
INSTALACAO. AF_12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE

12.2.14 SERVICO SINAPI 12.2.14 97667 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 9,20 8,55 11,01 101,29

INSTALACAQ. AF_12/2021
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CUSTO UNITARIO

ITEM SERVICO/ INSUMO REFERENCIAL  COD ENG CcODIGO DESCRICAO UNIDADE  QUANTIDADE CUSTO UNITARIO ¢/BDI CUSTO TOTAL C/ BDI
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
12.2.15 SERVICO SINAPI 12.2.15 97668 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 10,10 12,22 15,74 158,97
INSTALAGAO. AF_12/2021
12.2.16 SERVICO SBC 12.2.16 59637 RACK DESMONTAVEL 36U x 770mm UN 1,00 1.985,72 2.557,98 2.557,98
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
12.2.15 SERVICO SINAPI 12.2.15 93358 130 M. AF 02/2021 M3 1,38 70,17 90,39 124,73
12.2.16 SERVICO COMPOSICAQ 12.2.16 CPU 09 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 UN 1,38 42,55 54,81 75,63
13. PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO R$ 4.772,46
13.2 EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZACAQ R$ 1.554,87
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA
13.2.1 SERVICO SINAPI 13.2.1 101905 DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020_PE UN 1,00 260,13 335,09 335,09
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
13.2.2 SERVICO SINAPI 13.2.2 101908 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1072020 PE UN 1,00 252,20 324,88 324,88
PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO, SIMBOLO
13.2.3 SERVICO AGESUL 13.2.3 1401000170 RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, UN 17,00 28,88 37,20 632,40
2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (13X26)CM
PLACA DE SINALIZACAO DE ALERTA, SIMBOLO TRIANGULAR, FUNDO
13.2.4 SERVIGO AGESUL 13.2.4 1401000164 AMARELO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA TRIANGULAR PRETA, EM PVC, 2MM UN 2,00 53,97 69,52 139,04
ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (14X14)CM
R INSTALACAO PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
13.2.5 SERVIGCO COMPOSICAO 13.2.5 CPU 06 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *33 X 47* CM. UN 1,00 95,84 123,46 123,46
13.3 ILUMINACAO DE EMERGENCIA R$ 3.217,59
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
13.3.1 SERVICO SINAPI 13.3.1 104475 EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, UN 17,00 121,70 156,77 2.665,09
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR
13.3.2 SERVIGCO SINAPI 13.3.2 97599 _FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 02,/2020 UN 17,00 25,23 32,50 552,50
14. URBANIZACAOQ R$ 51.847,12
14.1 URBANIZACAOQ R$ 51.847,12
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
14.1.1 SERVICO SINAPI 14.1.1 94992 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 465,50 74,30 95,71 44.553,00
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
14.1.2 SERVICO SINAPI 14.1.2 94263 EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 M 80,50 33,68 43,38 3.492,09
GUIA (MEIO-FI0) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM
14.1.3 SERVIGCO SINAPI 14.1.3 94264 EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 M 4,08 36,78 47,37 193,26
14.1.4 SERVICO SINAPI 14.1.4 102498 ZLNEEE)ZDf MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). M 84,58 1,35 1,73 146,32
< CAMADA DE BRITA N.1 COM ESPALHAMENTO DO MATERIAL -
14.1.5 SERVICO COMPOSICAO 14.1.5 CPU 05 FORNECIMENTO E INSTALACAO M3 20,00 128,61 165,67 3.313,40
PISO TATIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO
14.1.6 SERVIGCO AGESUL 14.1.6 2401003005 - i IASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4 M 3,20 36,16 46,58 149,05
15. PINTURA R$ 73.494,06
15.1 ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA R$ 9.567,48
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
15.1.1 SERVICO SINAPI 15.1.1 100760 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 160,41 40,60 52,30 8.389,44
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
15.1.2 SERVICO SINAPI 15.1.2 102219 ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 M2 65,52 13,96 17,98 1.178,04
15.2 PAREDES INTERNAS R$ 35.699,17
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CUSTO UNITARIO

ITEM  SERVICO/INSUMO REFERENCIAL  COD ENG CODIGO DESCRICAO UNIDADE  QUANTIDADE CUSTO UNITARIO o/BDI CUSTO TOTAL C/ BDI
15.2.1 SERVICO SINAPI 15.2.1 88485 ;gN()T/’ZS(fZL?DOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 514,62 3,44 443 2.279,76
15.2.2 SERVICO AGESUL 15.2.2 1901003033 ggm‘gg‘“o E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS M2 514,62 26,07 33,58 17.280,93
- APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL EM
1523 SERVICO COMPOSICAO  15.2.3 CPUO7 e DUAS DEMAGS M2 514,62 2435 31,36 16.138,48
153 PAREDES EXTERNAS RS 17.434,04
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARRANHADO, APLICADO COM
153.1 SERVICO AGESUL 15.3.1 1901003505 0o D EIRA MALHA MEDLA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR M2 402,28 33,65 4334 17.43494
154 TETO RS 10.792,47
15.4.1 SERVICO SINAPI 15.4.1 88484 ZgNo[i?ZS(fZL?DOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. M2 186,27 4,20 5,41 1.007,72
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS,
15.4.2 SERVICO SINAPI 15.4.2 88496 LIXAMENTO MANUAL AF 04/2023 M2 186,27 27,13 34,94 6.508,27
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
15.43 SERVICO SINAPI 1543 88488 DEMAOS. A7 04/2023 M2 186,27 13,66 17,59 3.276,48
16. PEDRAS E BANCADAS RS 2.437,34
16.1 PEDRAS RS 887,58
16.1.2 SERVICO SINAPI 16.1.2 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09,/2020 M 6,00 114,84 147,93 887,58
162 BANCADAS RS 1.549,76
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ACABAMENTO RETO
16.2.1 SERVICO AGESUL 16.2.1 2001003023 ¢ ORA DE 2 e M2 1,26 761,74 981,26 1.236,38
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
16.2.2 SERVICO SINAPI 16.2.2 100862 4 BRANCD - FORNBCIMENTO E INSTALACAD. AR 0112020 UN 2,00 39,13 50,40 100,80
o2 SERVICO AGESUL o3 2001003026 EES{S_NZTCAI:/([)/ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM H=10CM, » 210 7859 0123 21258
17. SERVICOS COMPLEMENTARES RS 8.962,13
17.1 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 8.962,13
17.11 SERVICO AGESUL 17.11 2001003044 ggﬁ%g E SINALIZACAO EM ACRILICO ATE 240 CM2 COM 10 LETRAS, PARA UN 22,00 98,06 126,31 2.778,82
LETREIRO EM ACM, COM A ESCRITA "ESF 1T LUIZ AUGUSTO MIRANDA
17.12 SERVICO COTACAO 1712 CTO01 CODORNIZ" COM ILUMINGAQ ATRAS DAS LETRAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 4.800,00 6.183,31 6.183,31
INSTALACAO
18. ABRIGO DE RESIDUOS RS 11.495,96
18.1 ADEQUACAO DO ABRIGO EXISTENTE RS 11.495,96
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO,
18.1.1 SERVICO SINAPI 18.1.1 101165  DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M3 0,12 905,30 1.166,19 135,04
BETONEIRA. AF_05/2020
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
18.1.2 SERVICO SINAPI 18.1.2 103330  HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE M2 5,02 76,37 98,37 493,81
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1813 SERVICO SINAPI 18.1.3 103332 HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 2,70 104,76 134,95 364,36
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
18.1.4 SERVICO SINAPI 18.1.4 93188 VAG. AF 0312016 M 0,98 84,84 109,29 107,10
CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE
18.1.5 SERVICO AGESUL 18.15 1501000100 o o e Acs 13 M2 7,72 6,4 8,24 63,61
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
18.1.6 SERVICO SINAPI 18.1.6 87775 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS M2 15,70 47,32 60,95 956,91

DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
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CUSTO UNITARIO

ITEM SERVICO/ INSUMO REFERENCIAL COD ENG CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO C/BDI CUSTO TOTAL C/ BDI
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
18.1.7 SERVICO SINAPI 18.1.7 87527 FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE M2 22,80 37,96 48,89 1.114,69
5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
18.1.8 SERVICO SINAPI 18.1.8 87273 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA M2 22,80 63,15 81,34 1.854,55
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
18.1.9 SERVICO SINAPI 18.1.9 95241 RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 4,53 28,23 36,36 164,71
REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM
18.1.10 SERVICO AGESUL 18.1.10 1701000116 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 2 M2 4,53 24,89 32,06 145,23
CM
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
18.1.11 SERVICO SINAPI 18.1.11 87250 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 4,53 54,45 70,14 317,73
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
18.1.12 SERVICO SINAPI 18.1.12 91341 FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12,2019 M2 5,04 723,85 932,45 4.699,54
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
18113 SERVICO SINAPI 18.113 89410 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 3,00 9.93 12,79 38,37
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
18.1.14 SERVICO SINAPI 18.1.14 89402 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 3,40 11,12 14,32 48,68
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
18.1.15 SERVICO SINAPI 18.1.15 89440 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 1,00 10,36 13,34 13,34
18.1.16 SERVICO AGESUL 18.1.16 1301003015 I?;{;EIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF UN 1,00 52,4 67,50 67,50
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
18.1.17 SERVICO SINAPI 18.1.17 90373 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 12,20 15,71 15,71
INSTALACAO. AF_06/2022
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
18.1.18 SERVICO SINAPI 18.1.18 104328 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 2,00 73,04 94,08 188,16
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
18.1.19 SERVICO SINAPI 18.1.19 89802 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 2,00 10,35 13,33 26,66
SANITARIO OU VENTILACAOQ. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
18.1.20 SERVICO SINAPI 18.1.20 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 1,21 24,64 31,74 38,40
AF_08/2022
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
18.1.21 SERVICO SINAPI 18.1.21 93358 1,30 M. AF 02/2021 M3 0,69 70,17 90,39 62,50
18.1.22 SERVICO COMPOSICAO 18.1.22 CPU 09 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 UN 0,69 42,55 54,81 37,90
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
18.1.23 SERVICO SINAPI 18.1.23 92544 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO M2 6,20 19,65 25,31 156,85
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
18.1.24 SERVICO SINAPI 18.1.24 94210 INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 6,20 48,18 62,06 384,61
AF_07/2019
19. ADMINISTRACAO LOCAL R$ 15.757,44
19.1 ADMINISTRACAO LOCAL RS 15.757,44
19.1.1 SERVICO SINAPI 19.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 48,00 97,88 126,08 6.051,84
19.1.2 SERVICO SINAPI 19.1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 240,00 31,40 40,44 9.705,60
20. LIMPEZA FINAL R$ 1.038,80
20.1 LIMPEZA FINAL R$ 1.038,80
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20.1.1

SERVICO

AGESUL

20.1.1

2201000010

LIMPEZA FINAL DA OBRA

M2

265,00

3,05 3,92

1.038,80

Fabio Marques Ribeiro
CREA 15276

Nelson Cintra Ribeiro
Prefeito
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

SECRETARIA DE OBRAS

COMPOSICAO DE PRECO
Objeto: REFORMA ESF LUIZ AUGUSTO MIRANDA CODORNIZ RESPONSAVEL DO ORCAMENTO:
Municipio: _|PORTO MURTINHO - MS 7
Local: AV. LARANJEIRAS, 1247, COHAB el
SIST./REF.. _|AGESUL(JUNHO;2023), SINAPI (OUTUBRO/2023), SBC (DEZEMBRO/2023) FABIO MARQUES RIBEIRO
CPU 01 UNIDADE M2 TOTAL: | 8,56
) C/DESONERACAO
(TEM | REFERENCIA |  CODIGO |RETIRADA DE GRADES, GRAIL, E GUARDA-CORPO UNIDADE | QUANTIDADE [ VATOR T
UNITARIO
1 SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830 17,74 8,56
GRUI0Z RECOMPOSICAO DE CERCAMENTO EM METALON, INCLUSO PINTURA DE FUNDO | —UNIDADE M2 T%TAD'ES(I)NERAS%W
\TEm | REFERENCIA | CODIGO |ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS - FORNECIMENTO E UNIDADE | QUANTIDADE [ VALOR
INSTALACAO UNITARlo | VALORTOTAL
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE
: 0,2461 : S
! SINAPI 83765 |04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF 02/2016 cHp 95,16 34
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE
! SINAPI 83766 |54 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 CHI 01308 34,86 455
1 SINAPI 88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,081 23.33 2.28
1 SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1982 17,74 3,51
1 SINAPI 88317 [SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2789 23.58 6,57
1 SINAPI 88315 [SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03673 22,30 8,19
1 SINAPI 88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1389 1846 2,56
1 SINAPI 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03673 1824 6,69
1 SINAPI 3768 |LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,5000 4,04 2,02
1 SINAPI 7307 __|FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,5508 36,07 19,86
1 SINAPI 7292 |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,3520 33,44 11,77
1 SINAPI 5318 |DILUENTE AGUARRAS L 0,0880 17,98 1,58
1 SINAPI 10999 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,6582 41,24 27.14
1 AGESUL 7540 __|TUBO QUADRADO B0X80X1,50MM PAULI 23,03KG (COD.9702) BR 0,0223 241,50 5,38
1 AGESUL 7541 __|TUBO RETANGULAR 20X30X1,20MM PAULI 5,424KG (COD.7723) BR 0,4000 55,00 22,00
1 AGESUL 7542 |TUBO RETANGULAR 30X50X1,20MM PAULI9,10KG (COD.7812) BR 0,0900 92,00 8,28
CPU03 UNIDADE UN TOTAL: | 393,15
) } ) C/DESONERACAO
\TEm | REFERENCIA | CODIGO |RECUPERACAO DE PORTAO DE CORRER, GRADIL EM METALON, 400X200 CM UNIDADE | QUANTIDADE [ VALOR e
UNITARIO
1 SINAPI 88315 [SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1380 22,30 92,27
2 SINAPI 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,1250 18,24 111,72
TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38*
: : ' 4, : ,
3 SINAPI 43605 [ e A D CORRER M 0000 47,29 189,16
CEVI0: KIT PORTA DE MADEIRA VAI E VEM PARA PINTURA, 2 FOLHAS, SEMI-OCA (LEVE | —UNIDADE UN| T%';AD'ES(I)NER:;X’:'“
(TEm | REFERENCIA |  CODIGO |OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 120X210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, UNIDADE | QUANTIDADE [ VATOR
FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNITinio | VALORTOTAL
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3*
CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM
' , : 2,0000 : S
! SINAPI 181 | CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU 16 358.24 71648
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU
700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA
2 SINAPI 39486 | ;SINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA UN 0000 644,88 1.289,76
PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)
R SINAPI 11451 |DOBRADICATIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM o 50000 J861 17166
PARAFUSOS
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E= *1* CM, L
4 SINAPI 20017 |=*5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / M 11,6000 9,75 113,10
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO
5 SINAPI 20247 __[PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,7000 2211 1547
6 SINAPI 88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9200 20,85 60,88
7 SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0160 22,09 44,53
8 SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,9400 17,74 87,63
ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
o SINAPI 88627 | pARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08,/2019 M3 0.0144 611,77 8,80
CPU 05 UNIDADE M3 TOTAL: | 128,61
) CAMADA DE BRITA N.1 COM ESPALHAMENTO DO MATERIAL - FORNECIMENTO E C/DESONERACAO
rrem | REFERENCIA | CODIGO |\ yorapacho UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
1 SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300 22,09 22,75
2 SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430 17,74 6,08
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
) ¢ 2
3 SINAPI 91277 | CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cHP 0.0320 9,60 0.30
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
4 SINAPI 91278 | CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0.0250 0,66 0,01
5 SINAPI 4721 |PEDRABRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,0000 99,47 99,47
CPUO06 - - UNIDADE UN TOTAL: | 95,84
REFERENGIA | cODIGO  |INSTALAGAO PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, C/DESONERACAO
ITEM FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *33 X 47* CM. UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR
( VALOR TOTAL
UNITARIO
1 SINAPI 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,1551 577,50 89,57
2 SINAPI 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430 18,28 6,27
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CPUO7 UNIDADE MZ TOTAL: | 24,35
) APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL EM PAREDES, C/DESONERACAO
rrem | REFERENCIA | CODIGO ;o hEmAoS UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
1 SINAPI 88310 __|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870 2333 436
2 SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 17,74 1.22
3 SINAPI 43624 __|TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,5000 37.54 18,77
GRUI0S) LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRA0 | —UNIDADE ON T%';AD[I;I:SANERA(I;Z\Z)'SI
/TEm | REFERENCIA| CODIGO [POPULAR,INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EENGATE FLEXIVEL30CM | oo | oo o
EM PLASTICO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Uniinio | VALORTOTAL
VALVULA EM PLASTICO 1®ARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
1 SINAPI 86879 A PIA, 2 1,0000 } )
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 9,28 928
5 SINAPI 06053 if%?/l)z%;épo FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 0000 1233 1233
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2& 30CM - FORNECIMENTO E
3 SINAPI 86884 L 1,0000 ) ,
INSTALACAO. AF_01/2020 UN 10,19 10,19
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
4 SINAPI 86904 |pOPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,0000 14571 14571
CPU09 UNIDADE UN TOTAL: | 42,55
) C/DESONERACAO
/TEM | REFERENCIA |  CODIGO |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 UNIDADE | QUANTIDADE [ VATOR o
UNITARIO
1 SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986 17,74 42,55

Pagina 2 de 2




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

SECRETARIA DE OBRAS

DEMONSTRACAO DE BDI 1 - DESONERADO

OBJETO: REFORMA ESF LUIZ AUGUSTO MIRANDA CODORNIZ RESPONSAVEL,QRCAMENTO
Municipio: PORTO MURTINHO - MS 774/’&&:‘
Local: AV. LARANJEIRAS, 1247, COHAB FABI(‘)ZMRQUES RIBEIRO
SIST./REF.: AGESUL(JUNHO/2023), SINAPI (OUTUBRO/2023), SBC (DEZEMBRO0/2023) CREA - 15.276 D / MS
TIPO DE OBRA: CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICIOS
IMPOSTOS:

TRIBUTOS: 3,65 %

ISS BRUTO: 5,00 %

INCIDENCIA SOBRE MO: 100,00 %

CPRB 4,50 %

TOTAL TRIBUSTOS: 13,15 %
1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL ADOTADO
Administragio central 3,00% 4,00% 5,50% 3,00
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,80
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 0,97
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 0,59
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 6,16
BDI DESONERADO ADOTADO| 28,82% |




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

SECRETARIA DE OBRAS

MEMORIA DE CALCULO
Objeto: REFORMA ESF LUIZ AUGUSTO MIRANDA CODORNIZ RESPONSAVEL ORCAMENTO
Municipio: PORTO MURTINHO - MS o
Local: AV. LARANJEIRAS, 1247, COHAB T AB“;/,E/'&Q’UESEEIRO
SIST./REF.: AGESUL(JUNHO,/2023), SINAPI (OUTUBRO/2023), SBC (DEZEMBRO/2023) CREA “15.276 D / MS
~
ITEM [ CODIGO DESCRICAO | UNIDADE
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 [ 101000101 [PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA M2
OBS FORAM CONSIDERADAS AS DIMENSOES PADRAO DO GOVERNO FEDERAL [ AREA FORMULA
TOTAL| 8,00 ALTURA X LARGURA
1.1.2 93584 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2
0BS [ EXTENSAO | LARGURA [ AREA FORMULA
TOTAL | 2,00 [ 2,00 [ 4,00 EXTENSAO X LARGURA
1.1.3 [ 201002161 [LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
2,00 UNIDADE
TOTAL 2,00
2. MOVIMENTO DE TERRA
2.1 MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 [ 98524 [LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2
0BS AREA FORMULA
LIMPEZA TOTAL DO TERRENO 20,24 AREA
TOTAL 20,24
2.1.2 [ 93589 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). M3XKM
0BS AREA | ESPESSSURA | KM M3XKM FORMULA
| 20,24 | 0,05 [ 5,00 5,06 M3XKM
TOTAL 5,06
3. DEMOLICOES E RETIRADAS
3.1 DEMOLICAO
3.1.1 [ 97633 [DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 [ M2
PISO
OBS AREA FORMULA
CIRCULAGAO 14,37
COORDENACAO 10,63
COPA 2,81
CORREDOR 3,05
CURATIVO 8,12
DML 3,45
ESPERA REUNIAO/EDUC. SAUDE 56,11
ESTERELIZACAO 5,55
FARMACIA 4,80
FARMACIA 527
GAB. ODONTOLOGICO 8,55
LAVAGEM 6,23 5
PREVENTIVO 8,12 AREA
RECEPCAO 4,85
RESIDUO COMUM 2,03
RESIDUO INFECTANTE 2,03
SALA DE REUNIOES 19,80
SALA DE VACINA 527
TRIAGEM 10,63
UTILIDADES 3,98
WC 2,04
WC FUNC. 2,04
WC PUBL. FEM. 2,70
WC PUBL. MASC. 2,70
PAREDE
OBS AREA FORMULA
COPA 16,69
DML 21,08
LAVAGEM 25,57
UTILIDADES 22,06 5
WC 14,41 AREA
WC FUNC. 14,41
WC PUBL. FEM. 15,99
WC PUBL. MASC. 15,99
TOTAL 341,33
3.1.2 [ 97622 [DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3
0BS COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA VOLUME FORMULA
COORDENACAQ 0,90 2,10 0,15 0,28
ESPERA - ALVENARIA 13,37 2,70 0,15 5,41 VOLUME
LIXEIRA 4,69 2,00 0,15 1,41
TOTAL 7,11
3.2 RETIRADA
3.2.1 [ 97666 [REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
TORNEIRA - COORDENAGAO 1,00
CUBA - COORDENACAQ 1,00 QUANTIDADE
BARRAS DE APOIO EXISTENTE 4,00
TOTAL 6,00
3.2.2 [ 97664 [REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
BANCADA 1,00 QUANTIDADE
TOTAL 1,00
3.2.3 [ 97663 [REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
LAVATORIOS 8,00
VASO SANITARIO 4,00 QUANTIDADE
TOTAL 12,00
3.2.4 I 97644 [REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2
OBS AREA FORMULA
P1 2,94
P3 3,78 .
P4 1,89 AREA
P6 2,88
PORTAO DO LIXEIRO 0,70
TOTAL 12,19
3.2.5 I 97645 [REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2
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0OBS AREA FORMULA
19 2,40 AREA
TOTAL 2,40
3.2.6 [ 97665 [REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
37,00 QUANTIDADE
TOTAL 37,00
3.2.7 [ 97660 [REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
80,00 QUANTIDADE
TOTAL 80,00
3.2.8 [ 97640 [REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2
OBS AREA FORMULA
FARMACIA 4,80 AREA
TOTAL 4,80
4. REPARO
4.1.1 TELHADO
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
luflll R REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2
0BS AREA PORCENTAGEM DE REPARO AREA FORMULA
TELHA CERAMICA 230,38 60,00% 138,23 :
TELHA TRANSLUCIDA 6,83 100,00% 6,83 AREA DE REPARO
TOTAL 145,06
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
4.1.1.2 94443 M2
AF_07/2019
OBS AREA FORMULA
FOI CONSIDERADA A AREA TOTAL DE TELHADO A SER REMOVIDA 145,06 AREA
TOTAL 145,06
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
Cellofld RZESS) CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 Dz
OBS AREA FORMULA
AREA DO TELHADO TRANSLUCIDO 6,83 AREA
TOTAL 6,83
4.1.2 ALVENARIA
4.1.2.1 I 160386 [TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA M2
0BS COMPRIMENTO ALTURA AREA FORMULA
PAREDE QUE TEM COBOGO 2,50 3,00 7,50
COODENACAQ 3,35 3,00 10,05
CORREDOR 2,2 3,00 6,60 ‘
FARMACIA 1,85 3,00 5,55 AREA
SALA DE REUNIOES 4.4 3,00 13,20
LIXEIRA 1 2,00 2,00
TOTAL 44,90
413 CALCADA
4.1.3.1 I 201002047 [DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2
OBS AREA PORCENTAGEM DE REPARO AREA FORMULA
CALCADAS DE CIRCULACOES INTERNAS 55,91 50,00% 27,96 AREA
LIXEIRA 3,18 100,00% 3,18
TOTAL 31,14
A09% e EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO TE
e CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
OBS [ AREA [ ESPESSURA VOLUME FORMULA
CALCADAS DE CIRCULACOES INTERNAS | 27,96 [ 0,06 1,68 VOLUME
TOTAL 1,68
4.1.4 PORTAO
4.1.4.1 [ CPU 03 [RECUPERACAO DE PORTAO DE CORRER, GRADIL EM METALON, 400X200 CM UN
0OBS QUANTIDADE FORMULA
PORTAO DE CORRER EM METALON 1,00 QUANTIDADE
TOTAL 1,00
5. VEDACAO
5.1.1 MURO (H=2,00 M) - ANEXO A-118 (S.C.) - SIMPLIFICADO(CHAPISCADO/REGULARIZADO/CHAPISCADO DESEMPENADO) - PLANILHA PADRAO 000567
A9l — MURO (H=2,00 M) - ANEXO A-118 (S.C.) - SIMPLIFICADO(CHAPISCADO/REGULARIZADO/CHAPISCADO DESEMPENADO) - m
- PLANILHA PADRAO 000567
0BS COMPRIMENTO FORMULA
CONSTRUIR MURO NO CANTO SUPERIOR, DIREITO 20,00 COMPRIMENTO
TOTAL 20,00
Ans — EMBO(O OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE -
- FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
0BS EXTENSAO ALTURA LADOS AREA FORMULA
MURO FRENTE - ENTRADA DE ENERGIA 1,50 2,20 2,00 3,30
MURO FRENTE - MURETA GRADIL 19,15 0,50 2,00 9,58
MURO FRENTE - LIXEIRA 8,00 2,00 2,00 16,00 EXTENSAO * ALTURA * LADOS
MURO LATERAL DIREITA 18,35 2,00 2,00 36,70
MURO FUNDO 9,70 2,00 1,00 19,40
MURO LATERAL ESQUERDA 19,70 2,00 2,00 39,40
TOTAL 124,38
5.2 PAREDES
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E
S2t HER ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 D2
0BS EXTENSAO ALTURA ABERTURA AREA FORMULA
COORDENAGAQ 3,35 3,00 10,05 EXTENSAO * ALTURA -
LAVAGEM / UTILIDADES 1,00 2,10 2,10 ABERTURA
ESPERA 3,40 3,00 2,52 7,68
TOTAL 19,83
5.2.2 [ 93203 [FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 M
0BS COMPRIMENTO FORMULA
COORDENACAO ESPERA 6,75 COMPRIMENTO
TOTAL 6,75
5.3 VERGA/CONTRAVERGA
PORTAS
VERGA ATE 1,50 M
OBS [ [ [ LARGURA [  QUANTIDADE | COMPRIMENTO FORMULA
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P4 0,90 1,00 1,26
CAIXARIA
PILAR " VERGA
] BARRAS
DE AGO
ALVENARIA ]
ESCORA
! CONTRA
VERGA
ESPALA
(COMPRIMENTO) +
P9 120 1,00 et (COMPRIMENTO / 2,5)
P10 1,20 1,00 1,68
TOTAL 4,62
5.3.1 [ 93188 [VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M
0BS COMPRIMENTO FORMULA
462 (COMPRIMENTO) +
(COMPRIMENTO / 2,5)
TOTAL 4,62
6. PLANTEIRAS
6.1 VEDACAO
6.1.1 [ 103328 [ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA M2
OBS | COMPRIMENTO | ALTURA AREA FORMULA
PLANTERIAS | 42,20 | 0,40 16,88 COMPRIMENTO X ALTURA
TOTAL 16,88
6.1.2 [ 701000109 [IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS 1000, VIAPOL OU SIMILAR, CONSUMO DE 2KG/M2 M2
0BS COMPRIMENTO ALTURA LADO AREA FORMULA
PLANTERIAS 42,20 0,20 2,00 16,88 COMPRIMENTO X ALTURA X
LADOS
TOTAL 16,88
6.1.3 [ 1501000100 __ |CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M2
OBS AREA FORMULA
16,88 AREA
TOTAL 16,88
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
Gl REa0Z IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 M2
OBS AREA FORMULA
16,88 AREA
TOTAL 16,88
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARRANHADO, APLICADO COM DESEMPENADEIRA MALHA MEDIA, INCLUSIVE FUNDO
6.1.5 1901003505 M2
PREPARADOR
OBS | COMPRIMENTO | ALTURA AREA FORMULA
PLANTERIAS | 53,80 [ 0,10 5,38 COMPRIMENTO X ALTURA
TOTAL 5,38
6.2 PLANTEIRAS
6.2.1 [ 98520 [APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2
OBS AREA FORMULA
19,10 AREA
TOTAL 19,10
6.2.2 [ 103946 [PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SA0 CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2
OBS AREA FORMULA
19,10 AREA
TOTAL 19,10
7. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO
7.1 REVESTIMENTO DE PAREDES
7.1.1 [ 1501000100 _ |CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M2
0BS COMPRIMENTO ALTURA LADO AREA FORMULA
COORDENACAQ 3,35 3,00 2,00 20,10
LAVAGEM / UTILIDADES 1,00 2,10 2,00 4,20 COMPRIME&TDOO)S( ALTURAX
ESPERA 3,40 3,00 2,00 20,40
TOTAL 44,70
209 T MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE -
o EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
0BS AREA FORMULA
44,70 AREA
TOTAL 44,70
REVESTIMENTO CERAMICO 33X45 CM
AMBIENTE AREA FORMULA
COPA 16,69
DML 21,08
LAVAGEM 25,57
UTILIDADES 22,06 AREA - ABERTURAS
WC 14,41
WC FUNC. 14,41
WC PUBL. FEM. 15,99
WC PUBL. MASC. 15,99
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
7.1.3 87536 FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE M2
TALISCAS. AF_06/2014
0BS [ AREA FORMULA
[ 146,20 AREA
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TOTAL

T 146,20

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM

k) B2 APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2
0BS AREA FORMULA
146,20 AREA
TOTAL 146,20
7.2 REVESTIMENTO DE TETO
7.2.1 96111 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGCAO. AF_05/2017_PS M2
0BS AREA FORMULA
FARMACIA 4,80 AREA
TOTAL 4,80
7.2.2 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 M
0BS COMPRIMENTO FORMULA
FARMACIA 8,90 COMPRIMENTO
TOTAL 8,90
8. ESQUADRIAS
8.1 JANELAS
8.1.1 102163 INSTALAGAO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01,/2021_PS M2
CcOD LARGURA | ALTURA | AREA [ QTDE AREA FORMULA
I3 0,8 | 0,6 | 0,48 [ 1 0,48 AREA
TOTAL 0,48
8.2 PORTAS
coD LARGURA ALTURA AREA QTDE DESCRICAO
P3 0,90 2,10 1,89 1,00 PORTA - FERRO - 1 FOLHA - ABRIR
P4 0,90 2,10 1,89 1,00 PORTA - MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR
P6 0,90 2,10 3,78 2,00 PORTA - MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR - PCD
P9 1,20 2,10 2,52 1,00 PORTA - MADEIRA - 2 FOLHAS - VAI E VEM
P10 1,20 2,10 2,52 1,00 PORTA - FERRO - 2 FOLHAS - ABRIR
P11 0,70 1,80 5,04 4,00 PORTA - VENEZIANA - 1 FOLHA - ABRIR
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
8.2.1 90850 ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
AF_12/2019
0BS QUANTIDADE FORMULA
P4 P6 3,00 QUANTIDADE
TOTAL 3,00
KIT PORTA DE MADEIRA VAI E VEM PARA PINTURA, 2 FOLHAS, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 120X210 CM,
S22 GAE: ESPESSURA DE 3,5 CM, FORNECIMENTO E INSTALAGAQ Yy
0BS QUANTIDADE FORMULA
P9 1,00 QUANTIDADE
TOTAL 1,00
8.2.3 1101002010 PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) M2
OBS AREA FORMULA
P3 P10 4,41 AREA
TOTAL 4,41
8.2.4 2401002010 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
P6 2,00 QUANTIDADE
TOTAL 2,00
8.2.5 2401002050 PROTETOR DE IMPACTO EM ACO INOX POLIDO 304 SHIELD, ALTURA DE 40CM, LARGURA DE 80CM OU 90CM UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
P6 2,00 QUANTIDADE
TOTAL 2,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS
8.2.6 100681 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_12/2019
0BS QUANTIDADE FORMULA
P12 2,00 QUANTIDADE
TOTAL 2,00
9. PISO
9.1 CONTRAPISO
9.1.1 [ 1701000116 __ |REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) M2
AMBIENTE AREA FORMULA
195,13 AREA
TOTAL 195,13
9.2 REVESTIMENTO
TABELA GERAL DE AREAS DE PISO
0BS AMBIENTE PERIMETRO AREA
CIRCULACAQ 27,40 14,37
COORDENACAO 13,05 10,63
COPA 6,70 2,81
CORREDOR 7,00 3,05
CURATIVO 11,40 8,12
DML 8,30 3,45
ESPERA REUNIAO/EDUC. 40,42 56,11
ESTERELIZACAQO 9,70 5,55
FARMACIA 8,90 4,80
FARMACIA 9,40 527
GAB. ODONTOLOGICO 11,70 8,55
LAVAGEM 10,15 6,23
PREVENTIVO 11,40 8,12
RECEPCAO 9,10 4,85
RESIDUO COMUM 5,70 2,03
RES{DUO INFECTANTE 5,70 2,03
SALA DE REUNIOES 17,80 19,80
SALA DE VACINA 9,40 527
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TRIAGEM 13,05 10,63
UTILIDADES 8,65 3,98
WC 5,80 2,04
WC FUNC. 5,80 2,04
WC PUBL. FEM. 6,60 2,70
WC PUBL. MASC. 6,60 2,70
TOTAL 269,72 195,13
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
izl W) AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE M2
0BS AREA FORMULA
36,48 AREA
TOTAL 2,81
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
il BZZEY AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE M2
0BS AREA FORMULA
47,11 AREA
TOTAL 47,11
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
RS Gl AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE WP
0BS AREA FORMULA
111,54 AREA
TOTAL 111,54
9.2.4 88649 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023 M
0BS PERIMETRO ABERTURA COMPRIMENTO FORMULA
COORDENACAQ 13,05 0,9 12,15
TRIAGEM 13,05 0,9 12,15
FARMACIA 8,90 1,5 7,40
PREVENTIVO 11,40 1,6 9,80
CIRCULACAO 13,05 9,5 3,55
CORREDOR 11,40 2,9 8,50
CURATIVO 13,05 0,9 12,15
ESPERA REUNIAO/EDUC. SAUDE 11,40 6,2 5,20 COMPRIMENTO
ESTERELIZAGAO 13,05 0,8 12,25
FARMACIA 8,90 0,9 8,00
GAB. ODONTOLOGICO 11,40 0,9 10,50
RECEPCAO 8,90 0,8 8,10
SALA DE REUNIOES 13,05 1,7 11,35
SALA DE VACINA 8,90 0,8 8,10
TOTAL 129,20
10. METAIS, ACESSORIOS E LOUCAS
10.1 METAIS
10.1.1 190664 TORNEIRA CLINICA ALAVANCA C/ AREJADOR ANTIFURTO PROFLUX UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
7,00 UNIDADE
TOTAL 7,00
. | — |CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM -
e PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
0BS QUANTIDADE FORMULA
1,00 UNIDADE
TOTAL 1,00
TORNEIRA PARA LAVATORIO DE ACIONAMENTO HIDROMECANICO, FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO L.C., PRESSMATIC
10D e MESA COMPACT, REF.17160606, 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR o
0BS QUANTIDADE FORMULA
BANHEIROS FUNC 2,00 UNIDADE
TOTAL 2,00
| |VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10.1.4 99635 UN
AF_08/2021
0BS QUANTIDADE FORMULA
BANHEIROS FUNC 2,00 UNIDADE
TOTAL 2,00
10.2 ACESSORIOS
10.2.1 | 95547 [SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
AMBIENTES COM TORNEIRAS 15,00 UNIDADE
TOTAL 15,00
10.2.2 I 1301002030 __ |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
AMBIENTES COM TORNEIRAS 15,00 UNIDADE
TOTAL 15,00
10.2.3 [ 2401001000 _ [ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
BANHEIROS FUNC 2,00 UNIDADE
TOTAL 2,00
10.3 LOUCAS
10.3.1 [ 95470 [VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
AMBIENTES COM TORNEIRAS 2,00 UNIDADE
TOTAL 2,00
10.3.2 [ CPU 08 [LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
6,00 UNIDADE
TOTAL 6,00
11. ACESSIBILIDADE
11.1 ACESSIBILIDADE
11.1.1 2401002010 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
PAREDES 4,00
TOTAL 4,00
11.1.2 [ 2401001000 _ [ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
2,00 UNIDADE
TOTAL 2,00
11.1.3 I 1301004009 |VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO (BASE), DOCOL OU SIMILAR UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
2,00 UNIDADE
TOTAL 2,00
11.1.4 [ 2401001015 _ |ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA OU SIMILAR - UN
0BS [ QUANTIDADE FORMULA
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2,00 UNIDADE
TOTAL 2,00
11.1.5 [ CPU 08 [LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
2,00 UNIDADE
TOTAL 2,00
11.1.6 [ 2401001017 __ |TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT REF. 00490706 DA DOCOL OU SIMILAR UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
2,00 UNIDADE
TOTAL 2,00
11.1.7 [ 100867 [BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
2,00 UNIDADE
TOTAL 2,00
11.1.8 [ 100868 [BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
4,00 UNIDADE
TOTAL 4,00
12. INSTALACOES ELETRICAS E LOGICA
VERIFICAR TABELA DE QUANTIDADES EM PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
13. PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO
VERIFICAR TABELA DE QUANTIDADES EM PROJETO DE BOMBEIRO
14. URBANIZACAO
14.1 URBANIZACAO
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
Lt Eop2 CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 Mz
0BS AREA FORMULA
VERIFICAR PROJETO ARQUITETONICO 465,51 AREA
TOTAL 465,50
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.
14.1.2 94263 M
AF_06/2016
0BS COMPRIMENTO FORMULA
VERIFICAR PROJETO ARQUITETONICO 80,50 COMPRIMENTO
TOTAL 80,50
14.1.3 [ 94264 [GUIA (MEIO-FI0) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. M
0BS COMPRIMENTO FORMULA
VERIFICAR PROJETO ARQUITETONICO 4,08 COMPRIMENTO
TOTAL 4,08
14.1.4 [ 102498 [PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M
0BS COMPRIMENTO FORMULA
VERIFICAR PROJETO ARQUITETONICO 84,58 COMPRIMENTO
TOTAL 84,58
14.1.5 [ CPU 05 [CAMADA DE BRITA N.1 COM ESPALHAMENTO DO MATERIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO M3
0BS VOLUME VOLUME
VERIFICAR PROJETO ARQUITETONICO 20,00 AREA X ESPESSURA (10CM)
TOTAL 20,00
_ . PISO TATIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM -
TRACO 1:4
0BS COMPRIMENTO FORMULA
RAMPA DE ACESSIBILIDADE 3,20 COMPRIMENTO
TOTAL 3,20
15. PINTURA
15.1 ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
Akl oD SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 M2
PORTAS
CcOD LARGURA ALTURA AREA QTDE AREA DE PINTURA FORMULA
P3 0,90 2,10 1,89 1,00 3,78
P6 0,90 2,10 3,78 2,00 7,56
P8 1,50 2,10 3,15 1,00 6,30
P10 1,20 2,10 2,52 1,00 5,04
P11 0,70 1,80 5,04 4,00 10,08
JANELAS
[ LARGURA ALTURA AREA QTDE AREA DE PINTURA FORMULA
I 0,60 0,60 0,72 2,00 1,44
]2 0,80 0,60 2,40 5,00 4,80
13 1,00 0,60 1,80 3,00 3,60
J4 1,00 1,10 1,10 1,00 2,20 LARGURA X ALTURA X
15 1,20 1,20 1,44 1,00 2,88 QTDE X 2 LADOS
16 1,20 0,60 0,72 1,00 1,44
17 1,60 0,60 6,72 7,00 13,44
18 2,00 1,20 7,20 2,00 14,40
CERCAMENTO EM GRADIL DE METALON E PORTOES
0BS COMPRIMENTO ALTURA AREA DE PINTURA
19,15 1,50 57,45
PORTAO EXISTENTE PEDESTRE 2,20 2,00 8,80 COMPRIMENTO X ALTURAX 2
LADOS
PORTAO EXISTENTE VEICULOS 4,30 2,00 17,20
TOTAL 160,41
15.1.2 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2
PORTAS
CcOD LARGURA ALTURA AREA QTDE AREA DE PINTURA FORMULA
P1 0,70 2,10 4,41 3,00 8,82
P2 0,80 2,10 10,08 6,00 20,16
P4 0,90 2,10 1,89 1,00 3,78 COMPRIMENTO X ALTURA X 2
P5 0,90 2,10 11,34 6,00 22,68 LADOS
P9 1,20 2,10 5,04 2,00 10,08
P12 0,70 2,10 2,94 2,00 5,88
TOTAL 65,52
15.2 PAREDES INTERNAS
15.2.1 I 88485 [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2
0BS AREA FORMULA
514,62 AREA
TOTAL 514,62
15.2.2 [ 1901003033 JAPLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS DEMAOS M2
0BS AREA FORMULA
514,62 AREA
TOTAL 514,62
15.2.3 [ CPU 07 JAPLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL EM PAREDES, DUAS DEMAOS M2
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NOME PERIMETRO ALTURA AREA VAO AREA DE PINTURA FORMULA
CIRCULACAO 27,40 3,00 82,20 21,00 61,20
COORDENACAO 13,05 3,00 39,15 2,85 36,30
CORREDOR 7,00 3,00 21,00 7,19 13,81
CURATIVO 11,40 3,00 34,20 2,85 31,35
ESPERA REUNIAO/EDUC. SAUDE 40,42 3,00 121,26 19,85 101,41
ESTERELIZACAO 9,70 3,00 29,10 2,16 26,94 i
FARMACIA 8,90 3,00 26,70 2,37 24,33 (PERIMETRO * ALTURA ) -
FARMACIA 9,40 3,00 28,20 4,25 23,95 AREA ABERTURA
GAB. ODONTOLOGICO 11,70 3,00 35,10 2,85 32,25
PREVENTIVO 11,40 3,00 34,20 5,04 29,16
RECEPCAO 9,10 3,00 27,30 2,64 24,66
SALA DE REUNIOES 17,80 3,00 53,40 6,48 46,92
SALA DE VACINA 9,40 3,00 28,20 2,16 26,04
TRIAGEM 13,05 3,00 39,15 2,85 36,30
TOTAL 514,62
15.3 PAREDES EXTERNAS
REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARRANHADO, APLICADO COM DESEMPENADEIRA MALHA MEDIA, INCLUSIVE FUNDO
15.3.1 1901003505 PREPARADOR M2
PERIMETRO / < < 2
o8s COMPRIMENTO ALTURA VAo AREA FORMULA
PINTURA * ALTURA -
PAREDES EXTERNAS 72,02 3,12 19,73 204,97 ABERTURA
OITAO FRENTE 7,66 4,60 17,62
OITAO LATERAL DIREITA 7,65 1,70 6,50 (COMP X ALTURA) /2
OITAO LATERAL ESQUERDA 8,20 2,15 8,82
MURO 164,38 COMPRIMENTO X ALTURA X
LADOS
TOTAL 402,28
15.4 TETO
15.4.1 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2
OBS AREA FORMULA
CIRCULACAO 14,37
COORDENACAO 10,63
COPA 2,81
CORREDOR 3,05
CURATIVO 8,12
DML 3,45
ESPERA REUNIAO/EDUC. SAUDE 56,11
ESTERELIZACAO 5,55
FARMACIA 5,27
GAB. ODONTOLOGICO 8,55
LAVAGEM 6,23 AREA
PREVENTIVO 8,12
RECEPCAO 4,85
SALA DE REUNIOES 19,80
SALA DE VACINA 527
TRIAGEM 10,63
UTILIDADES 3,98
wC 2,04
WC FUNC. 2,04
WC PUBL. FEM. 2,70
WC PUBL. MASC. 2,70
TOTAL 186,27
15.4.2 [ 88496 [EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2
0OBS AREA FORMULA
186,27 AREA
TOTAL 186,27
15.4.3 [ 88488 [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2
0BS AREA FORMULA
186,27 AREA
TOTAL 186,27
16. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
16.1 PEDRAS
16.1.2 [ 98689 [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M
0BS COMPRIMENTO FORMULA
P4 - COORDENAGAQ 0,90
P9 - CORREDOR 1,20
P10 - ESPERA 1,20 COMPRIMENTO
P6 - WCS 1,80
P3 - CIRCULACAO 0,90
TOTAL 6,00
16.2 BANCADAS
16.2.1 | 2001003023 [BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, ESPESSURA DE 2,5CM M2
0BS AMBIENTE COMPRIMENTO LARGURA AREA TOTAL FORMULA
aQ
TRIAGEM 2,10 0,60 1,26 COMPRIMENTO * LARGURA
TOTAL 1,26
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
16.2.2 100862 UN
AF_01/2020
0BS QUANTIDADE FORMULA
TRIAGEM 2,00 QUANTIDADE
TOTAL 2,00
16.2.3 I 2001003026 [FRONTAO/ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM H=10CM, ESP=2CM M
0BS [ COMPRIMENTO FORMULA
TRIAGEM [ 2,10 COMPRIMENTO
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TOTAL] 2,10
17. SERVICOS COMPLEMENTARES
17.1 SERVICOS COMPLEMENTARES
17.1.1 [ 2001003044 _ [PLACA DE SINALIZACAO EM ACRILICO ATE 240 CM2 COM 10 LETRAS, PARA PORTAS UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
22,00 QUANTIDADE
TOTAL 22,00
17.1.2 [ CT 01 [LETREIRO EM ACM, COM A ESCRITA "ESF II LUIZ AUGUSTO MIRANDA CODORNIZ" COM ILUMINCAO ATRAS DAS LETRAS - UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
1,00 QUANTIDADE
TOTAL 1,00
18. ABRIGO DE RESiDUOS
18.1 ADEQUACAO DO ABRIGO EXISTENTE
o B— ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO -
= COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
0BS [ COMPRIMENTO | ALTURA VOLUME FORMULA
| 3,86 0,20 0,12 VOLUME
TOTAL 0,12
—r EREN ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E -
e ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
OBS | COMPRIMENTO | ALTURA AREA FORMULA
| 2,51 | 2,00 5,02 AREA
TOTAL 5,02
o CEEER ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA -
o DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
OBS | AREA | ALTURA AREA FORMULA
| 1,35 | 2,00 2,70 AREA
TOTAL 2,70
18.1.4 [ 93188 [VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M
COD QTDE LARGURA COMPRIMENTO FORMULA
| 4,00 | 0,70 0,98 LARGURA + LARGURA/2,5
TOTAL 0,98
18.1.5 [ 1501000100 __ |CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M2
0BS AREA FORMULA
7,72 AREA
TOTAL 7,72
TG . EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA -
- MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
COD | COMPRIMENTO | ALTURA AREA FORMULA
7,85 | 2,00 15,70 AREA
TOTAL 15,70
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
18.1.7 87527 APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE M2
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
COD COMPRIMENTO [ ALTURA AREA FORMULA
11,40 2,00 22,80 AREA
TOTAL 22,80
18.1.8 I 87273 [REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM M2
OBS AREA FORMULA
22,80 AREA
TOTAL 22,80
18.1.9 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2
0BS AREA FORMULA
4,53 AREA
TOTAL 4,53
REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S)
18.1.10 1701000116 ESPESSURA(S):- 2 CM M2
0BS AREA FORMULA
4,53 AREA
TOTAL 4,53
RS D REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM -
- AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
0BS AREA FORMULA
4,53 AREA
TOTAL 4,53
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
18.1.12 91341 M2
AF_12/2019
coD COMPRIMENTO | ALTURA [ QTDE AREA FORMULA
P11 0,70 | 1,80 | 4,00 5,04 AREA
TOTAL 5,04
RS O CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E -
- INSTALAGAO. AF_06/2022
0BS QUANTIDADE FORMULA
3,00 QUANTIDADE
TOTAL 3,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
18.1.14 89402 M
AF_06/2022
0BS COMPRIMENTO FORMULA
3,40 COMPRIMENTO
TOTAL 3,40
18.1.15 89440 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
1,00 QUANTIDADE
TOTAL 1,00
18.1.16 1301003015 TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF 1153) UN
0BS QUANTIDADE FORMULA
1,00 QUANTIDADE
TOTAL 1,00
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JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

Tl B FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 W
OBS QUANTIDADE FORMULA
1,00 QUANTIDADE
TOTAL 1,00
o AR CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL o
- DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
0BS QUANTIDADE FORMULA
2,00 QUANTIDADE
TOTAL 2,00
A T JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA -
- DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
0BS QUANTIDADE FORMULA
2,00 QUANTIDADE
TOTAL 2,00
. T TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE -
- ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
0BS COMPRIMENTO FORMULA
121 COMPRIMENTO
TOTAL 1,21
18.1.21 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3
0BS VOLUME FORMULA
0,69 VOLUME
TOTAL 0,69
18.1.22 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3
0BS VOLUME FORMULA
0,69 VOLUME
TOTAL 0,69
A9 o TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, -
- INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
COD | COMPRIMENTO | LARGURA AREA FORMULA
| 3,35 | 1,85 6,20 AREA
TOTAL 6,20
e P TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA -
s TELHADO COM INCLINAGCAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
OBS AREA FORMULA
6,20 AREA
TOTAL 6,20
19. ADMINISTRACAO LOCAL
19.1 ADMINISTRACAOQ LOCAL
19.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
OBS MESES HORAS QTDE SEMANAS HORAS FORMULA
MESES X HORAS X QTDE X
TOTAL 48,00
5,00 l 1,20 2,00 4,00 SEAMANAS
TOTAL 48,00
19.1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
OBS MESES HORAS QTDE SEMANAS HORAS FORMULA
MESES X HORAS X QTDE X
TOTAL 240,00
5,00 l 4,00 3,00 4,00 SEAMANAS
TOTAL 240,00
20. LIMPEZA FINAL
20.1 LIMPEZA FINAL
20.1.1 2201000010 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2
0BS AREA FORMULA
265,00 AREA
TOTAL 265,00
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - DESONERADO

OBIETO: REFORMA ESF LUIZ AUGUSTO MIRANDA CODORNIZ RESPONSAVEL ORCAMENTO

MUNICIPIO: _|PORTO MURTINHO - MS o

LOCAL: AV. LARANJEIRAS, 1247, COHAB — L

SIST./REF.. __|AGESUL(JUNHO/2023), SINAPI (OUTUBRO/2023), SBC (DEZEMBRO,2023) FABIO MARQUES RIBEIRO

- P MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES'5 TOTAL
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS % VALORITEM PROPONENTE % PROPONENTE % PROPONENTE % PROPONENTE % PROPONENTE /Eg %
1. SERVICOS PRELIMINARES 2,62% R$ 9.164,38 R$9.164,38] 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%
2. MOVIMENTO DE TERRA 0,03% R$ 89,95 R$ 89,95 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%
3. DEMOLICOES E RETIRADAS 2,64% R$ 9.226,09 R$ 9.226,09| 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%
4. REPARO 7,60% R$ 26.608,98 R$ 26.608,98]  100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%
5. VEDACAO 7,34% R$ 25.688,10 R$ 0,00 R$ 25.688,10] _ 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%
6. PLANTEIRAS 1,13% R$ 3.938,18 R$ 0,00 R$ 3.938,18]  100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%
7. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO 6,11% R$ 21.382,54 R$ 0,00 R$ 21.382,54]  100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%
8. ESQUADRIAS 4,92% R$ 17.217,48 R$ 0,00 R$ 17.217,48] _ 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%
9. PISO 5,12% R$ 17.914,44 R$ 0,00 R$ 17.914,44]  100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%
10. METAIS, ACESSORIOS E LOUCAS 2,56% R$ 8.973,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.973,28] 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%
11. ACESSIBILIDADE 2,69% R$ 9.413,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$9.413,58] 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%
12. INSTALACOES ELETRICAS E LOGICA 8,74% R$ 30.572,41 R$3.057,24]  10,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.515,17| _ 90,00% R$ 0,00 100,00%
13. PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO E 1,36% R$ 4.772,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.386,23] _ 50,00% R$ 2.386,23|  50,00% R$ 0,00 100,00%
14. URBANIZACAO 14,81% R$ 51.847,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.923,56] _ 50,00% R$ 25.92356] _ 50,00% R$ 0,00 100,00%
15. PINTURA 21,00% R$ 73.494,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.747,03| _ 50,00% R$ 36.747,03| _ 50,00% R$ 0,00 100,00%
16. PEDRAS E BANCADAS 0,70% R$ 2.437,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.437,34 100,00% 100,00%
17. SERVICOS COMPLEMENTARES 2,56% R$ 8.962,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.962,13 100,00% 100,00%
18. ABRIGO DE RESIDUOS 3,28% R$ 11.495,96 R$ 5.747,98] __50,00% R$5.747,98]  50,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%
19. ADMINISTRACAO LOCAL 4,50% R$ 15.757,44 R$3.151,49]  20,00% R$3.151,49]  20,00% R$3.151,49]  20,00% R$3.151,49|  20,00% R$ 3.151,49 20,00% 100,00%
20. LIMPEZA FINAL 0,30% R$ 1.038,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.038,80 100,00% 100,00%
100,00% _ R$349.994,72
T OT AL MENSAL= R$57.046,11 | 16,30% R$95.04021 | 27,15% R$86.59517 | 24,74% | R$95.72348 | 27,35% R$ 15.589,76 | 4,45%
T OT AL ACUMULADO=| R$57.04611 | 16,30% R$152.086,32 | 43,45% R$238.681,49 | 6820% | R$334.40496 | 9555% R$349.994,72 | 100,00%
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s ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
e PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

PORTO MURTINHO - Ms DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATO

ANEXO VI — DECLARACAO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF ne. , sediada na

(endereco completo) declara que tem disponibilidade de todo aparelhamento e

pessoal técnico adequado para realizagdo do objeto desta Licitaggo TOMADA DE PRECOS N2 XXXXXXXXX.

Cidade/Estado, de de 202x.

Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa
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PREFEITURA MUNICIPAL

PORTO MURTINHO - MS DEPARTAMENTO DE LICITAC}AO E CONTRATO %\w -

PORTAL DA ROTA BIOCEANICA

ANEXO VII - DEMONSTRAGAO DA BONIFICACAO E DESPESA INDIRETA - BDI

(a ser anexada ao Envelope n2 2 — Proposta de Preco)

Conforme exigéncia do procedimento da licitacdo, apresentamos a composicdo dos nossos precos,
demonstrando os percentuais de despesas indiretas, bonificagdes e impostos incidentes sobre os mesmos.

Composicdo do BDI nos termos do Acérdao 2622/2013 do TCU

1 COMPOSICAO DO BDI PARA SERVICOS
1.1 Garantia (G)
1.2 Risco (R.)
1.3 Despesas financeiras (DF)
1.4 Administragdo Central (AC)
1.5 Lucro (L)
1.6 Tributos (T)

Taxa de BDI (%)

BDI= [(1+AC+R+S+G) x(1+DF) x(1+L)] -1
1-T

Nome do Representante Legal/Signatario
Cargo/Funcdo do Representante Legal/Signatario
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ANEXO VIIl - DECLARAGAO DE COMPROMISSO (FATOS SUPERVENIENTES) E DE MENOR

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF ne. , sediada na
(endereco completo) neste ato representada pelo Sr. , brasileiro,
(estado civil), portador da Carteira de Identidade nQ. , inscrito no CPF/MF sob o ne.

, no uso de suas atribuicGes legais, declara que a Empresa acima mencionada,

compromete-se nos termos da legislacdo vigente informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabiveis, a
existéncia de fatos supervenientes impeditivos a habilitacdo, decorrente da TOMADA DE PRECOS ne.
.................................. , declara, ainda, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIIl do art. 7°, da Constituicdo
Federal e art. 27, V, da Lei n.2 8.666, de 21 de Junho de 1.993, sob a nova redacdo da Lei n.° 9.854, de 27 de
Outubro de 1.999.

Cidade/Estado, de de 202x.

Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa

43



LN %
-l ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL '

e PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO \(
PORTO MURTINHO - MS DEPARTAMENTO DE LICITAGAO E CONTRATO &%

PORTAL DA ROTA BIOCEANICA

ANEXO IX — DECLARACAO DE NAO PARTICIPACAO

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF ne. , sediada na

(endereco completo) declara para os devidos fins que ndo possui em seu quadro

societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista,
sendo de sua inteira responsabilidade a fiscaliza¢do dessa obrigagao.

Cidade/Estado, de de 202x.
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ANEXO X — DECLARAGAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF n2. , sediada na

(enderego completo) neste ato representada pelo Sr. , brasileiro,
(estado civil), portador da Carteira de Identidade n<. , inscrito no CPF/MF sob o nQ.

, no uso de suas atribuices legais, declara, sob as san¢des administrativas cabiveis e

sob as penas da lei, ser:

( ) Microempreendedor Individual (MEI)
( ) Microempresa (ME) ou,

( ) Empresa de pequeno porte (EPP)

E que ndo se enquadra em qualquer das hipdteses de exclusdo relacionadas no § 42 do art. 32 da lei
Complementar n2 123/2006.

Por ser expressa manifestacdo da verdade, firmo o presente.

Cidade/Estado, de de 202x.

(Assinatura do Representante da Empresa)

Contador: nome e assinatura
CRCn®
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PORTAL DA ROTA BIOCEANICA

ANEXO XI - MODELO DE PROCURAGAO

Por este instrumento particular de Procuracdo, a (Razdo Social da Empresa), com sede (enderego

comMPleto)..ccoeeevcieee e inscrita no CNPJ/MF sob n.2 ................ e Inscricdo Estadual sob n.2
...................... , Representada neste ato por seu(s) (qualificagdo(des) do(s) outorgante(s)
Sr(@)(S)eeeeeeeerrrrirreeneen. , portador(a) da Cédula de Identidade RG n.2 ............ e CPFn.2 ... , homeia(m) e
constituilem) seu bastante Procurador o(a) Sr(a). .cceeeeririiiinrennenn. , (nacionalidade), (estado civil),
portador(a) da Cédula de Identidade RG n.2 ............ e CPF n.2 ........... , residente e domiciliado a Rua
........................................... , N.2 ........., Bairro......................., (Estado)................, a quem confere(m) amplos

poderes para representar a (Razdo Social da Empresa) perante a Prefeitura Municipal de Porto Murtinho/MS,
no que se referir a Modalidade TOMADA DE PRECOS, com poderes para tomar qualquer decisdo durante
todas as fases da Licitacdo, inclusive apresentar proposta em nome da Outorgante, formular verbalmente
novas propostas, conforme o caso, desistir expressamente da inten¢ao de interpor recurso administrativo,
manifestar imediata e motivadamente a inten¢ao de interpor recurso administrativo ao final da sessdo,
assinar a Ata da sessao, prestar todos os esclarecimentos pelo Comissdao Permanente de Licitagdo, enfim
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar Contratos
de Fornecimento/servicos e demais compromissos.

A presente procurac¢do é valida até o dia .........ccen.ee.

Por ser verdade, firmamos a presente procura¢do para que produza os efeitos legais.

Local e data.

(Nome/Assinatura(s) com firma(s) reconhecida(s) do(s) outorgante(s) com poderes para este fim conforme
Contrato Social da empresa)
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PORTAL DA ROTA BIOCEANICA

XIl - DECLARAGAO DE QUE ACEITA OS TERMOS DO EDITAL

A Comissdo Permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho/MS

A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ /MF ne. , sediada na
(endereco completo) participante da licitacdao Convite N2 ----------=----m-=-—- , neste ato
representada pelo Sr. , brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de Identidade nQ.

, inscrito no CPF/MF sob o n9. declara, na forma e sob as penas impostas

pela Lei n2. 8.666/93 e alteracBes posteriores, de que conhece e aceita os termos do presente Edital,
ressalvando, contudo, o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informacgdes
necessarias para a sua participagao no certame.

Por ser expressa manifestacao da verdade, firmo o presente.

Cidade/Estado, de de 202x.

Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa
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