RESPONSAVEL TECNICO:

FABIO MARQUES s mssauisstno”
RIBEIRO i 33314720

- Fabio Marques Ribeiro
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO CREA: 15.276 D/MS
OBRA: INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO
INSTRUMENTO: 964916/2024
MUNICIPIO: PORTO MURTINHO
ESTADO: MATO GROSSO DO SUL
DATA: 11/02/2026
DURAGAO (MESES): 6,00
ITEM DESCRICAO VALOR VALOR ACUMULADO % Classificagdo
33 Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12
: categoria RS 1.128.636,40 RS 1.128.636,40 37,19% A
2.7 Recomposigdo total de cerca com mourdo de madeirz RS 513.285,01 RS 1.641.921,41 54,10% A
34 Transporte com caminh3o basculante de 14 m? - rodovia em leito
) natural RS 482.056,80 RS 2.123.978,21 69,98% A
a1 Sarjeta triangular sem revestimento - STT 100-20 - escavagdo
i mecdnica RS 331.770,78 RS 2.455.748,99 80,91% B
3.1 Regulariza¢do do subleito - 100% Proctor intermedidric RS 252.018,19 RS 2.707.767,18 89,22% B
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA RS 179.897,15 RS 2.887.664,33 95,14% C
.6 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro
. 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais RS 171.842,84 RS 3.059.507,17 100,81% C
Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita
47 comerciais RS 165.010,44 RS 3.224.517,61 106,24% C
3.5 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor intermediaric RS 136.695,96 RS 3.361.213,57 110,75% C
2.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO RS 48.607,74 RS 3.409.821,31 112,35% C
23 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mdo
i comerciais RS 40.672,80 RS 3.450.494,11 113,69% C
29 Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12
i categoria RS 34.521,46 RS 3.485.015,57 114,83% C
32 Desmatamento, destocamento e limpeza de 4drea com arvores de
i didmetro até 0,15 m RS 28.559,02 RS 3.513.574,59 115,77% C
4.10 Tubo de concreto armado PA4-D = 0,80 RS 24.238,56 RS 3.537.813,15 116,57% C
42 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita
) comerciais - alas retas RS 13.924,64 RS 3.551.737,79 117,02% C
Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou
5.2 regulamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e
implantagdo RS 13.345,52 RS 3.565.083,31 117,46% [«
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/
2.3 SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) RS 7.842,30 R$ 3.572.925,61 117,72% C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
22 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) RS 6.273,90 R$ 3.579.199,51 117,93% C
5.1 Placa em ago - pelicula | + Il - fornecimento e implantagac RS 4.755,35 RS 3.583.954,86 118,09% C
2.6 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS RS 4.515,04 RS 3.588.469,90 118,23% C
4.8 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria RS 4.057,56 RS 3.592.527,46 118,37% C
4.4 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria RS 998,78 RS 3.593.526,24 118,40% C
)5 Execuglxo DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO
) HABITAVEL. AF_03/2024 R$ 912,49 RS 3.594.438,73 118,43% C
4.5 Reaterro e compactagdo com soquete vibratdrio RS 458,08 RS 3.594.896,81 118,45% C
24 INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU
MODULO HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 R$ 301,50 RS 3.595.198,31 118,46% C
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