
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBRA: INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

INSTRUMENTO: 964916/2024

MUNICÍPIO: PORTO MURTINHO

ESTADO: MATO GROSSO DO SUL

DATA: 11/02/2026

DURAÇÃO (MESES): 6,00

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR ACUMULADO % Classificação

3.3
Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª 

categoria R$ 1.128.636,40 R$ 1.128.636,40 37,19% A

2.7 Recomposição total de cerca com mourão de madeira R$ 513.285,01 R$ 1.641.921,41 54,10% A

3.4
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito 

natural R$ 482.056,80 R$ 2.123.978,21 69,98% A

4.1
Sarjeta triangular sem revestimento - STT 100-20 - escavação 

mecânica R$ 331.770,78 R$ 2.455.748,99 80,91% B

3.1 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário R$ 252.018,19 R$ 2.707.767,18 89,22% B

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA R$ 179.897,15 R$ 2.887.664,33 95,14% C

4.6
Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro

1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais R$ 171.842,84 R$ 3.059.507,17 100,81% C

4.7
Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita 

comerciais R$ 165.010,44 R$ 3.224.517,61 106,24% C

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário R$ 136.695,96 R$ 3.361.213,57 110,75% C

2.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 48.607,74 R$ 3.409.821,31 112,35% C

4.3
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais R$ 40.672,80 R$ 3.450.494,11 113,69% C

4.9
Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª 

categoria R$ 34.521,46 R$ 3.485.015,57 114,83% C

3.2
Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de 

diâmetro até 0,15 m R$ 28.559,02 R$ 3.513.574,59 115,77% C

4.10 Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,80 m R$ 24.238,56 R$ 3.537.813,15 116,57% C

4.2
Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita 

comerciais - alas retas R$ 13.924,64 R$ 3.551.737,79 117,02% C

5.2

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e 

implantação R$ 13.345,52 R$ 3.565.083,31 117,46% C

2.3

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ 

SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) R$ 7.842,30 R$ 3.572.925,61 117,72% C

2.2
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) R$ 6.273,90 R$ 3.579.199,51 117,93% C

5.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação R$ 4.755,35 R$ 3.583.954,86 118,09% C

2.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS R$ 4.515,04 R$ 3.588.469,90 118,23% C

4.8 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria R$ 4.057,56 R$ 3.592.527,46 118,37% C

4.4 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria R$ 998,78 R$ 3.593.526,24 118,40% C

2.5
EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO 

HABITÁVEL. AF_03/2024 R$ 912,49 R$ 3.594.438,73 118,43% C

4.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório R$ 458,08 R$ 3.594.896,81 118,45% C

2.4 INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU 

MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 R$ 301,50 R$ 3.595.198,31 118,46% C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Fábio Marques Ribeiro              
Engenheiro Civil

CREA: 15.276 D/MS
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