
OBRA: INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO REFERÊNCIA: SICRO 10/2025 -  SEM DES.

INSTRUMENTO: 964916/2024 SINAPI 10/2025 - SEM DES.

MUNICÍPIO: PORTO MURTINHO BDI SERVIÇO: 23,38%

ESTADO: MATO GROSSO DO SUL

DATA: 11/02/2026

DURAÇÃO (MESES): 6,00

Meta Submeta
Macro 
serviço

Serviço Referência Base Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit c/ BDI Total c/ BDI %

1 INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO UND                    1,00 

1 INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO UND                    1,00 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 242.921,61

1.1 CP 01 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1,00 196.888,97 242.921,61 242.921,61 8,00%

2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 581.581,84

2.1 CP 02 PRÓPRIO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 39.965,52 49.309,46 49.309,46 1,62%

2.2 10775 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6,00 847,50 1.045,65 6.273,90 0,21%

2.3 10779 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 
MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6,00 1.059,37 1.307,05 7.842,30 0,26%

2.4 105115 SINAPI
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS 
DIVERSOS. AF_03/2024

UN 2,00 122,18 150,75 301,50 0,01%

2.5 105114 SINAPI EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 M3 0,43 1.719,94 2.122,06 912,49 0,03%

2.6 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48 457,43 564,38 3.657,18 0,12%

2.7 4915730 SICRO Recomposição total de cerca com mourão de madeira m 12.883,66 32,29 39,84 513.285,01 16,91%

3 TERRAPLENAGEM 1.095.601,85

3.1 4011209 SICRO Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 106.336,79 1,92 2,37 252.018,19 8,30%

3.2 5501700 SICRO Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 30.381,94 0,76 0,94 28.559,02 0,94%

3.3 4016096 SICRO Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 62.483,92 1,65 2,04 127.467,20 4,20%

3.4 5915319 SICRO Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 128.873,09 0,96 1,18 152.070,25 5,01%

3.5 5503041 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 62.483,92 6,95 8,57 535.487,19 17,64%

4 CASCALHAMENTO 561.138,90

4.1 4015612 SICRO Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário m³ 15.950,52 16,01 19,75 315.022,77 10,38%

4.2 5915319 SICRO Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 208.572,99 0,96 1,18 246.116,13 8,11%

5 DRENAGEM 535.696,65

5.1 CP-02 PRÓPRIA SARJETA TRIANGULAR SEM REVESTIMENTO -stt 100-20 -escavação mecânica m 30.381,94 2,78 3,43 104.210,05 3,43%

5.2 804119 SICRO Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas un 8,00 1.410,75 1.740,58 13.924,64 0,46%

5.3 804035 SICRO Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 48,00 686,78 847,35 40.672,80 1,34%

5.4 4805757 SICRO Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 115,20 7,03 8,67 998,78 0,03%

5.5 4815671 SICRO Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 18,72 19,83 24,47 458,08 0,02%

5.6 705273 SICRO Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais m 26,00 5.356,90 6.609,34 171.842,84 5,66%

5.7 705328 SICRO Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais un 4,00 33.435,41 41.252,61 165.010,44 5,44%

5.8 4805757 SICRO Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 468,00 7,03 8,67 4.057,56 0,13%

5.9 5501706 SICRO Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 3.797,74 7,37 9,09 34.521,46 1,14%

6 SINALIZAÇÃO 18.100,87

6.1 5213571 SICRO Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 7,44 518,04 639,16 4.755,35 0,16%

6.2 5213863 SICRO
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

un 23,00 470,29 580,24 13.345,52 0,44%

R$ 2.459.913,86

23,38 % R$ 575.127,86

R$ 3.035.041,72

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

TOTAL GERAL COM L.S. 112,12% - NÃO DESONERADO - E BDI 

PARCELA REFERENTE AO BDI 

TOTAL GERAL COM L.S. 112,12% E SEM BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

Fábio Marques Ribeiro                               
Engenheiro Civil

CREA: 15.276 D/MS
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