
OBJETO:
MUNÍCIPIO:

LOCAL:
BDI: 

SIST./REF.:
Prazo exec.: 12 meses

Item
Cód. Oficial
01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01
103689

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 
estrutura de madeira. Af_03/2022_ps m² 8,000 458,76 571,89 4.575,12

01.02
10776

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem 
divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) mês 12,000 725,58 836,37 10.036,44

01.03
IUSP0004

Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m  com uma 
higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga mês 12,000 2.160,00 2.489,83 29.877,96

01.04
98525

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores 
(diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. Af_03/2024 m² 2.500,000 0,68 0,84 2.100,00

01.05
100575 Regularização de superfícies com motoniveladora. Af_09/2024 m² 625,000 0,59 0,73 456,25

01.06
MIUC00701

Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, 
sem frete) m³ 31,250 108,86 125,48 3.921,25

01.07
101203

Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11 cm, espaçamento de 2,5 
m, altura livre de 1,7 m, cravados 0,5 m, com 5 fios de arame de aço ovalado 
15x17 - fornecimento e instalação. Af_12/2025

m 200,000 38,51 48,00 9.600,00

01.08
IUD30108

Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço 
com duas folhas de abrir, incluso ferragem (REF SINAPI 74238/002) m² 7,200 1.048,02 1.306,46 9.406,51

01.09
IUI00003

Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, 
conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira un 8,000 1.283,71 1.600,27 12.802,16

01.10
IUSP0002 Sinalização de transito - noturna (REF SINAPI 74221/001) m 573,210 4,00 4,98 2.854,58

01.11
IUI00002

Fornecimento e colocação de tela tapume de proteção, altura 1,20m, 
fabricada com polietileno reforçado , por processo de extrusão , fornecida na 
cor laranja, no tipo leve, rolo com as seguintes dimensões: h=1,20m, e l=50m

m² 200,000 7,70 9,59 1.918,00

01.12
13244 Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm un 36,000 43,12 49,70 1.789,20

01.13
IUC10048

Sondagem de investigação de interferências subterrâneas, incluindo 
escavações mecânicas e manual e reaterro. un 13,000 334,96 417,56 5.428,28

01.14
IUC10047 Reparo em ramal de ligação predial de água. un 26,000 275,89 343,92 8.941,92

01.15
100575 Regularização de superfícies com motoniveladora. Af_09/2024 m² 2.606,730 0,59 0,73 1.902,91

01.16
100975

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020

m³ 500,000 8,45 10,53 5.265,00

01.17
95876

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 m³.km 1.000,000 2,13 2,65 2.650,00

01.18
95876

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 m³.km 996,875 2,13 2,65 2.641,71

Total - SERVIÇOS PRELIMINARES 116.167,29
02 REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES
02.01
IUC10071

Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento 
(Refer. SICRO CÓD. 1600989) m³ 85,160 218,47 272,34 23.192,47

02.02
97636

Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem 
reaproveitamento. Af_09/2023 m² 3.194,050 22,54 28,09 89.720,86

02.03
IUC20135

Remoção de piso em bloco de concreto, de forma mecanizada, sem 
reaproveitamento m² 244,930 10,52 13,11 3.211,03

02.04
IUP30002

Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de 
disco diamantado para piso/asfalto m 798,640 3,21 4,00 3.194,56

02.05
IUD30116

Demolição de boca de lobo BLSC, incluindo carga e bota-fora do entulho e 
reaterro da cava un 7,000 435,46 542,84 3.799,88

02.06
98526

Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior 
ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024 un 6,000 137,99 172,01 1.032,06

02.07
98527

Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior 
ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af_03/2024 un 3,000 229,01 285,48 856,44

02.08
98529

Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 
m e menor que 0,40 m. Af_03/2024 un 6,000 80,72 100,62 603,72

02.09
98530

Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 
m e menor que 0,60 m. Af_03/2024 un 3,000 158,44 197,51 592,53

02.10
100982

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - 
carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga 
livre (unidade: m3). Af_07/2020

m³ 252,861 9,07 11,30 2.857,32

02.11
IUTR1006

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 
CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) t 9,000 33,04 41,18 370,62

02.12
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 m³.km 505,722 2,50 3,11 1.572,79

02.13
100947

Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 
30km (unidade: txkm). Af_07/2020 txkm 18,000 2,26 2,81 50,58

Total - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES 131.054,86
03 MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM
03.01
IUD30211 Esgotamento de água com bomba submersa, inclusive grupo gerador h 258,350 27,21 33,91 8.760,64

03.02
IUD30096 Remoção de canalização Ø < 0,60 cm, exclusive bota - fora m/h 50,250 87,64 109,25 5.489,81

03.03
90106

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante 
e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 
m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. 
Af_09/2024

m³ 355,770 8,42 10,49 3.732,02

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO FLORESTAL
PORTO MURTINHO/MS
BAIRRO FLORESTAL

Preço Unitário Preço TotalDescrição DMT Unid. Qtde. Custo Unitário

Material (15,27%), Serviços Onerados (24,66%)
AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA DE ORÇAMENTO



03.04
90091

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e 
jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 
2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. 
Af_09/2024

m³ 872,870 6,01 7,49 6.537,79

03.05
102281

Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média 
montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira (1,2 
m3),larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível 
de interferência. Af_09/2024

m³ 765,310 5,63 7,01 5.364,82

03.06
93358 Escavação manual de vala. Af_09/2024 m³ 9,960 90,03 112,23 1.117,81

03.07
101570

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, 
largura menor que 1,5 m. Af_01/2026 m² 667,000 24,10 30,04 20.036,68

03.08
101571

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, 
largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_01/2026 m² 581,230 31,90 39,76 23.109,70

03.09
101573

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 
m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_01/2026 m² 747,470 27,19 33,89 25.331,75

03.10
IUD20117

Escoramento de vala, tipo blindado, com profundidade de 1,5 a 3,0m, largura 
maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,50 - execução e fornecimento, inclui 
material. (Ref. SIPCI 101597)

m² 164,440 25,51 31,80 5.229,19

03.11
101616

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo 
natural), em local com nível baixo de interferência. Af_01/2026 m² 333,200 7,78 9,69 3.228,70

03.12
101623

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de 
brita, lançamento mecanizado. Af_01/2026 m³ 33,250 285,61 356,04 11.838,33

03.13
101624

Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 
m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_01/2026 m³ 24,770 227,01 282,99 7.009,66

03.14
IUD30203

Lastro ou enroncamento de pedra-de-mão ou rachão, com lançamento 
mecanizado, fornecimento e apiloamento. Exclusive material e transporte m³ 290,150 56,70 70,68 20.507,80

03.15
4730

Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto 
pedreira/fornecedor, sem frete) m³ 290,150 92,30 106,39 30.869,05

03.16
93381

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba   
da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 
m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de 
percussão. Af_08/2023

m³ 310,530 12,94 16,13 5.008,84

03.17
93367

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 
caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 
1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de 
solos de percussão. Af_08/2023

m³ 216,050 23,56 29,36 6.343,22

03.18
93369

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 
caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade 1,5 a 
3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de 
solos de percussão. Af_08/2023

m³ 380,970 17,02 21,21 8.080,37

03.19
94342 Aterro manual de valas com areia para aterro. Af_08/2023 m³ 438,980 84,25 105,02 46.101,67

03.20
6079 Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) m³ 336,590 38,76 44,67 15.035,47

03.21
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 m³.km 2.291,720 2,50 3,11 7.127,24

03.22
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 m³.km 5.385,440 2,50 3,11 16.748,71

03.23
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 m³.km 15.913,170 2,50 3,11 49.489,95

03.24
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 m³.km 11.107,000 2,50 3,11 34.542,77

Total - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM 366.641,99
04 MICRODRENAGEM - GALERIAS
04.01
7781

Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe 
ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm m 250,000 86,67 99,90 24.975,00

04.02
7791

Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe 
ponta e bolsa, diametro nominal de 600 mm m 111,000 154,41 177,98 19.755,78

04.03
100952

Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck),  momento 
máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km 
(unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 2.504,040 2,85 3,55 8.889,34

04.04
100953

Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck),  momento 
máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt 
excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 14.442,040 1,13 1,40 20.218,85

04.05
92809

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 
interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024

m 250,000 33,84 42,18 10.545,00

04.06
92811

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 
interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024

m 111,000 53,77 67,02 7.439,22

04.07
MIUD00103

Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 
mm (DNIT M0134) m 237,560 435,80 502,34 119.335,89

04.08
MIUD00105

Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 
mm (DNIT M0136) m 154,830 702,21 809,43 125.324,04

04.09
100952

Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck),  momento 
máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km 
(unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 263,460 2,85 3,55 935,28

04.10
100953

Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck),  momento 
máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt 
excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 3.583,056 1,13 1,40 5.016,27

04.11
IUD30403

Assentamento de tubo de pead corrugado de dupla parede para rede coletora 
de aguas pluviais, dn 600 mm, junta elástica integrada, não inclui 
fornecimento, ref. SINAPI 90747

m 237,560 16,85 21,00 4.988,76

04.12
IUD30398

Assentamento de tubo de pead corrugado de dupla parede para rede coletora 
de aguas pluviais, dn 800 mm, junta elástica integrada, não inclui 
fornecimento, ref. SINAPI 94876

m 154,830 28,85 35,96 5.567,68

Total - MICRODRENAGEM - GALERIAS 352.991,11
05 MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES

05.01
IUD30117

PV-1 - Poço de visita com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 
1,50m(bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14Mpa, 
conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão

un 10,000 7.067,32 8.810,12 88.101,20

05.02
94964

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia 
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 m³ 7,490 491,72 612,97 4.591,14

05.03
98051

Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em alvenaria com tijolos 
cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020 m 10,000 980,04 1.221,71 12.217,10



05.04
98114

Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 
0,6 m. Af_12/2020 un 10,000 592,81 683,33 6.833,30

05.05
IUD30851

Caixa de Passagem, com dimensões internas de  1,60m x 1,37m x 1,60m 
(bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8 Mpa un 1,000 7.160,34 8.926,07 8.926,07

05.06
IUD30852

Caixa de Passagem, com dimensões internas de  1,60m x 1,57m x 1,60m 
(bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8 Mpa un 1,000 7.321,63 9.127,14 9.127,14

05.07
IUD20006

BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo 
forma, escavação, calçamento ao redor e grelha em FoFo tipo pesada, 
conforme projeto

un 22,000 1.657,88 2.066,71 45.467,62

05.08
IUD20008

BLTC - Boca-de-lobo tripla, em concreto simples fck 20 MPa,  com guia 
chapeu, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em f°f° 
tipo pesada, conforme projeto

un 14,000 4.481,90 5.587,13 78.219,82

05.09
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 m³.km 1.375,180 2,50 3,11 4.276,80

Total - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES 257.760,19
06 RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

06.01
90105

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante 
e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor 
que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. 
Af_09/2024

m³ 15,370 9,26 11,54 177,36

06.02
MIUC00703 Cascalho de cava m³ 16,010 70,00 80,68 1.291,68

06.03
IUP30004

Execução e compactação de base estabilizada granulometricamente, com 
mistura na pista de até três materiais exclusive material m³ 12,810 21,78 27,15 347,79

06.04
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 m³.km 38,424 2,50 3,11 119,49

06.05
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 m³.km 464,290 2,50 3,11 1.443,94

06.06
IUP30114

Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive 
material betuminoso) m² 85,370 0,64 0,79 67,44

06.07
IUP0007 Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação. t 0,102 3.790,00 4.368,73 445,61

06.08
IUP30118

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
EXCLUSIVE EMULSÃO m² 85,370 0,95 1,18 100,73

06.09
IUP0008 Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica. t 0,042 4.071,00 4.692,64 197,09

06.10
102330

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 
30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). 
Af_07/2020

txkm 4,320 1,41 1,75 7,56

06.11
102331

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 
30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km 
(unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 59,472 0,55 0,68 40,44

06.12
IUP20005

Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive 
transporte e material Ref SINAPI 95995 t 6,543 48,95 61,02 399,25

06.13
1518

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, 
padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina t 6,543 643,50 741,76 4.853,33

06.14
95878

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 txkm 196,290 1,68 2,09 410,24

06.15
93596

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 txkm 1.171,197 0,66 0,82 960,38

Total - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 10.862,33
07 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA-TERRAPLENAGEM
07.01
IUP10002 Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte m³ 4.485,310 6,46 8,05 36.106,74

07.02
100974

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020

m³ 5.606,637 8,53 10,63 59.598,55

07.03
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 m³.km 11.213,270 2,50 3,11 34.873,26

07.04
96385

Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do 
proctor normal) com solo predominantemente argiloso espessura 15 cm - 
exclusive material, escavação, carga e transporte. Af_09/2024

m³ 1,950 12,71 15,84 30,88

07.05
6079 Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) m³ 2,430 38,76 44,67 108,54

07.06
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 m³.km 39,040 2,50 3,11 121,41

Total - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA-TERRAPLENAGEM 130.839,38
08 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA-PAVIMENTAÇÃO

08.01
100577

Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente 
arenoso, para obras de construção de pavimentos. Af_09/2024 m² 10.239,850 1,49 1,85 18.943,72

08.02
IUP30004

Execução e compactação de base estabilizada granulometricamente, com 
mistura na pista de até três materiais exclusive material m³ 1.535,980 21,78 27,15 41.701,85

08.03
MIUC00703 Cascalho de cava m³ 3.816,520 70,00 80,68 307.916,83

08.04
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 m³.km 110.679,080 2,50 3,11 344.211,93

08.05
1379 Cimento Portland composto CP II-32 kg 142.881,467 0,83 0,95 135.737,39

08.06
IUP30114

Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive 
material betuminoso) m² 8.940,530 0,64 0,79 7.063,01

08.07
IUP0007 Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação. t 10,728 3.790,00 4.368,73 46.867,73

08.08
IUP30118

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
EXCLUSIVE EMULSÃO m² 8.940,530 0,95 1,18 10.549,82

08.09
IUP0008 Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica. t 4,470 4.071,00 4.692,64 20.976,10

08.10
102330

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 
30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). 
Af_07/2020

txkm 455,940 1,41 1,75 797,89

08.11
102331

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 
30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km 
(unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 6.276,774 0,55 0,68 4.268,20

08.12
IUP20005

Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive 
transporte e material Ref SINAPI 95995 t 685,237 48,95 61,02 41.813,16



08.13
1518

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, 
padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina t 685,237 643,50 741,76 508.281,39

08.14
95878

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 txkm 20.557,110 1,68 2,09 42.964,35

08.15
93596

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 txkm 122.657,423 0,66 0,82 100.579,08

08.16
100947

Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 
30km (unidade: txkm). Af_07/2020 txkm 2.192,700 2,26 2,81 6.161,48

08.17
100948

Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, 
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 txkm 19.368,850 0,89 1,10 21.305,73

Total - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA-PAVIMENTAÇÃO 1.660.139,66
09 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
09.01
IUP30001

Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, 
inclusive escavação e pintura a cal em uma demão m 2.498,700 60,25 75,10 187.652,37

09.02
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 m³.km 3.401,845 2,50 3,11 10.579,73

09.03
103946

Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. 
Af_07/2024 m² 28,560 14,40 17,95 512,65

Total - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 198.744,75
10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
10.01
IUS20037

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5mm. Ref. Cód. Sicro 5213407. m² 128,940 37,38 46,59 6.007,31

10.02
IUS0028

Pintura de Faixa - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 
0,5mm - padrão DNIT (prod equipe 163,23 m2/h) com microesferas de vidro, 
inclusive pre marcação( Refer. SICRO CÓD.5213403)

m² 80,370 21,46 26,75 2.149,89

10.03
13521 Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm un 74,000 132,00 152,15 11.259,10

10.04
34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 8,680 924,00 1.151,85 9.998,05

10.05
IUS0030

Poste de aço galvanizado, por imersao a quente (NBR6323), coluna com 
diametro externo de 50,8mm(2"), espessura 2,75mm, comprimento de 
3500mm - REF SCO-RIO

un 68,000 604,93 754,10 51.278,80

Total - SINALIZAÇÃO VIÁRIA 80.693,15
11 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

11.01
97083

Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto 
ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021 m² 2.976,170 3,48 4,33 12.886,81

11.02
94994

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 
loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. 
Af_08/2022

m² 208,331 93,69 116,79 24.330,97

11.03
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 m³.km 3.571,785 2,50 3,11 11.108,25

11.04
IUP30008

Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 20x20x2,0 cm, em 
concreto simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 5296), incluindo 
fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento colante sobre 
coxim preparado no piso rústico

m 214,500 30,94 38,56 8.271,12

11.05
100947

Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 
30km (unidade: txkm). Af_07/2020 txkm 123,540 2,26 2,81 347,14

11.06
100948

Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, 
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 txkm 712,414 0,89 1,10 783,65

11.07
94962

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ 
areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 m³ 2,570 396,68 494,50 1.270,86

11.08
MIUC00703 Cascalho de cava m³ 260,410 70,00 80,68 21.009,87

11.09
100324

Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado 
em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024 m³ 148,800 176,90 220,52 32.813,37

11.10
98524 Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Af_03/2024 m² 2.976,170 4,85 6,04 17.976,06

11.11
100975

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020

m³ 446,420 8,45 10,53 4.700,80

11.12
95876

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 m³.km 4.166,560 2,13 2,65 11.041,38

11.13
95876

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 m³.km 892,840 2,13 2,65 2.366,02

Total - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 148.906,30
12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
12.01
90778 Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares h 220,000 149,14 185,91 40.900,20

12.02
90780 Mestre de obras com encargos complementares h 550,000 44,28 55,19 30.354,50

12.03
90767 Apontador ou apropriador com encargos complementares h 550,000 29,35 36,58 20.119,00

12.04
IUC00007 Vigia noturno com encargos complementares h 550,000 36,47 45,46 25.003,00

12.05
90781 Topografo com encargos complementares h 250,000 37,40 46,62 11.655,00

12.06
88253 Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares h 240,000 19,76 24,63 5.911,20

12.07
88321 Técnico de laboratório com encargos complementares h 240,000 42,47 52,94 12.705,60

12.08
88249 Auxiliar de laboratório com encargos complementares h 240,000 36,14 45,05 10.812,00

Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 157.460,50
Total Geral 3.612.261,51
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