
OBJETO:
MUNÍCIPIO:

LOCAL:
BDI: 

SIST./REF.:
Prazo exec.:

Item
Cód. Oficial Material Mão de Obra Equipamento
01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01
103689

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 
estrutura de madeira. Af_03/2022_ps

m² 8,000 458,76 571,89 4.575,12 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

01.02
10776

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias 
internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)

mês 12,000 725,58 836,37 10.036,44 SINAPI sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

01.03
IUSP0004

Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m  com uma 
higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga

mês 12,000 2.160,00 2.489,83 29.877,96 AGESUL DEIURB sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

01.04
98525

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores 
(diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. Af_03/2024

m² 2.500,000 0,68 0,84 2.100,00 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

01.05
100575 Regularização de superfícies com motoniveladora. Af_09/2024 m² 625,000 0,59 0,73 456,25 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

01.06
MIUC00701

Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem 
frete)

m³ 31,250 108,86 125,48 3.921,25 AGESUL DEIURB sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

01.07
101203

Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11 cm, espaçamento de 2,5 
m, altura livre de 1,7 m, cravados 0,5 m, com 5 fios de arame de aço ovalado 
15x17 - fornecimento e instalação. Af_12/2025

m 200,000 38,51 48,00 9.600,00 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

01.08
IUD30108

Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço 
com duas folhas de abrir, incluso ferragem (REF SINAPI 74238/002)

m² 7,200 1.048,02 1.306,46 9.406,51 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

01.09
IUI00003

Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, 
conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira

un 8,000 1.283,71 1.600,27 12.802,16 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

01.10
IUSP0002 Sinalização de transito - noturna (REF SINAPI 74221/001) m 573,210 4,00 4,98 2.854,58 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

01.11
IUI00002

Fornecimento e colocação de tela tapume de proteção, altura 1,20m, fabricada 
com polietileno reforçado , por processo de extrusão , fornecida na cor laranja, 
no tipo leve, rolo com as seguintes dimensões: h=1,20m, e l=50m

m² 200,000 7,70 9,59 1.918,00 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

01.12
13244 Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm un 36,000 43,12 49,70 1.789,20 SINAPI sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

01.13
IUC10048

Sondagem de investigação de interferências subterrâneas, incluindo 
escavações mecânicas e manual e reaterro.

un 13,000 334,96 417,56 5.428,28 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

01.14
IUC10047 Reparo em ramal de ligação predial de água. un 26,000 275,89 343,92 8.941,92 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

01.15
100575 Regularização de superfícies com motoniveladora. Af_09/2024 m² 2.606,730 0,59 0,73 1.902,91 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

01.16
100975

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 
hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020

m³ 500,000 8,45 10,53 5.265,00 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

01.17
95876

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³.km 1.000,000 2,13 2,65 2.650,00 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

01.18
95876

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³.km 996,875 2,13 2,65 2.641,71 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

Total - SERVIÇOS PRELIMINARES 116.167,29
02 REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES
02.01
IUC10071

Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento 
(Refer. SICRO CÓD. 1600989)

m³ 85,160 218,47 272,34 23.192,47 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

02.02
97636

Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem 
reaproveitamento. Af_09/2023

m² 3.194,050 22,54 28,09 89.720,86 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

02.03
IUC20135

Remoção de piso em bloco de concreto, de forma mecanizada, sem 
reaproveitamento

m² 244,930 10,52 13,11 3.211,03 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

02.04
IUP30002

Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de 
disco diamantado para piso/asfalto

m 798,640 3,21 4,00 3.194,56 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

02.05
IUD30116

Demolição de boca de lobo BLSC, incluindo carga e bota-fora do entulho e 
reaterro da cava

un 7,000 435,46 542,84 3.799,88 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

02.06
98526

Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior 
ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024

un 6,000 137,99 172,01 1.032,06 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

02.07
98527

Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior 
ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af_03/2024

un 3,000 229,01 285,48 856,44 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

02.08
98529

Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m 
e menor que 0,40 m. Af_03/2024

un 6,000 80,72 100,62 603,72 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

02.09
98530

Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m 
e menor que 0,60 m. Af_03/2024

un 3,000 158,44 197,51 592,53 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

02.10
100982

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga 
com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre 
(unidade: m3). Af_07/2020

m³ 252,861 9,07 11,30 2.857,32 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

02.11
IUTR1006

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 
CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

t 9,000 33,04 41,18 370,62 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

02.12
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³.km 505,722 2,50 3,11 1.572,79 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

02.13
100947

Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 
30km (unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 18,000 2,26 2,81 50,58 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

Total - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES 131.054,86
03 MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RELATÓRIO ANALÍTICO
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO FLORESTAL

Referência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

SECRETARIA DE OBRAS

PORTO MURTINHO/MS
BAIRRO FLORESTAL
Material (15,27%), Serviços Onerados (24,66%)
AGESUL DEIURB sem Desoneração (jan/2026), SINAPI sem Desoneração (jan/2026)

Preço Unitário Preço Total Sistema
BDI's

Descrição

12 meses

DMT Unid. Qtde. Custo Unitário



03.01
IUD30211 Esgotamento de água com bomba submersa, inclusive grupo gerador h 258,350 27,21 33,91 8.760,64 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.02
IUD30096 Remoção de canalização Ø < 0,60 cm, exclusive bota - fora m/h 50,250 87,64 109,25 5.489,81 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.03
90106

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante 
e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m 
a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. 
Af_09/2024

m³ 355,770 8,42 10,49 3.732,02 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.04
90091

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e 
jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 
2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. 
Af_09/2024

m³ 872,870 6,01 7,49 6.537,79 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.05
102281

Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média 
montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira (1,2 
m3),larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de 
interferência. Af_09/2024

m³ 765,310 5,63 7,01 5.364,82 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.06
93358 Escavação manual de vala. Af_09/2024 m³ 9,960 90,03 112,23 1.117,81 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.07
101570

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, 
largura menor que 1,5 m. Af_01/2026

m² 667,000 24,10 30,04 20.036,68 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.08
101571

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, 
largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_01/2026

m² 581,230 31,90 39,76 23.109,70 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.09
101573

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, 
largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_01/2026

m² 747,470 27,19 33,89 25.331,75 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.10
IUD20117

Escoramento de vala, tipo blindado, com profundidade de 1,5 a 3,0m, largura 
maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,50 - execução e fornecimento, inclui 
material. (Ref. SIPCI 101597)

m² 164,440 25,51 31,80 5.229,19 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.11
101616

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo 
natural), em local com nível baixo de interferência. Af_01/2026

m² 333,200 7,78 9,69 3.228,70 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.12
101623

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, 
lançamento mecanizado. Af_01/2026

m³ 33,250 285,61 356,04 11.838,33 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.13
101624

Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 
m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_01/2026

m³ 24,770 227,01 282,99 7.009,66 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.14
IUD30203

Lastro ou enroncamento de pedra-de-mão ou rachão, com lançamento 
mecanizado, fornecimento e apiloamento. Exclusive material e transporte

m³ 290,150 56,70 70,68 20.507,80 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.15
4730

Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto 
pedreira/fornecedor, sem frete)

m³ 290,150 92,30 106,39 30.869,05 SINAPI sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

03.16
93381

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba   
da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 
m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de 
percussão. Af_08/2023

m³ 310,530 12,94 16,13 5.008,84 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.17
93367

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 
caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 
1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos 
de percussão. Af_08/2023

m³ 216,050 23,56 29,36 6.343,22 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.18
93369

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 
caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 
m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de 
percussão. Af_08/2023

m³ 380,970 17,02 21,21 8.080,37 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.19
94342 Aterro manual de valas com areia para aterro. Af_08/2023 m³ 438,980 84,25 105,02 46.101,67 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.20
6079 Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) m³ 336,590 38,76 44,67 15.035,47 SINAPI sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

03.21
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³.km 2.291,720 2,50 3,11 7.127,24 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.22
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³.km 5.385,440 2,50 3,11 16.748,71 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.23
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³.km 15.913,170 2,50 3,11 49.489,95 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

03.24
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³.km 11.107,000 2,50 3,11 34.542,77 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

Total - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM 366.641,99
04 MICRODRENAGEM - GALERIAS
04.01
7781

Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta 
e bolsa, diametro nominal de 400 mm

m 250,000 86,67 99,90 24.975,00 SINAPI sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

04.02
7791

Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta 
e bolsa, diametro nominal de 600 mm

m 111,000 154,41 177,98 19.755,78 SINAPI sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

04.03
100952

Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck),  momento 
máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km 
(unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 2.504,040 2,85 3,55 8.889,34 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

04.04
100953

Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck),  momento 
máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt 
excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 14.442,040 1,13 1,40 20.218,85 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

04.05
92809

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 
interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024

m 250,000 33,84 42,18 10.545,00 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

04.06
92811

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 
interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024

m 111,000 53,77 67,02 7.439,22 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

04.07
MIUD00103

Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 
mm (DNIT M0134)

m 237,560 435,80 502,34 119.335,89 AGESUL DEIURB sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

04.08
MIUD00105

Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 
mm (DNIT M0136)

m 154,830 702,21 809,43 125.324,04 AGESUL DEIURB sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

04.09
100952

Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck),  momento 
máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km 
(unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 263,460 2,85 3,55 935,28 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

04.10
100953

Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck),  momento 
máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt 
excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 3.583,056 1,13 1,40 5.016,27 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

04.11
IUD30403

Assentamento de tubo de pead corrugado de dupla parede para rede coletora 
de aguas pluviais, dn 600 mm, junta elástica integrada, não inclui fornecimento, 
ref. SINAPI 90747

m 237,560 16,85 21,00 4.988,76 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026



04.12
IUD30398

Assentamento de tubo de pead corrugado de dupla parede para rede coletora 
de aguas pluviais, dn 800 mm, junta elástica integrada, não inclui fornecimento, 
ref. SINAPI 94876

m 154,830 28,85 35,96 5.567,68 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

Total - MICRODRENAGEM - GALERIAS 352.991,11
05 MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES

05.01
IUD30117

PV-1 - Poço de visita com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 
1,50m(bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14Mpa, 
conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão

un 10,000 7.067,32 8.810,12 88.101,20 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

05.02
94964

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ 
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021

m³ 7,490 491,72 612,97 4.591,14 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

05.03
98051

Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em alvenaria com tijolos 
cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020

m 10,000 980,04 1.221,71 12.217,10 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

05.04
98114

Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 
0,6 m. Af_12/2020

un 10,000 592,81 683,33 6.833,30 SINAPI sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

05.05
IUD30851

Caixa de Passagem, com dimensões internas de  1,60m x 1,37m x 1,60m 
(bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8 Mpa

un 1,000 7.160,34 8.926,07 8.926,07 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

05.06
IUD30852

Caixa de Passagem, com dimensões internas de  1,60m x 1,57m x 1,60m 
(bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8 Mpa

un 1,000 7.321,63 9.127,14 9.127,14 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

05.07
IUD20006

BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo 
forma, escavação, calçamento ao redor e grelha em FoFo tipo pesada, 
conforme projeto

un 22,000 1.657,88 2.066,71 45.467,62 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

05.08
IUD20008

BLTC - Boca-de-lobo tripla, em concreto simples fck 20 MPa,  com guia 
chapeu, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em f°f° 
tipo pesada, conforme projeto

un 14,000 4.481,90 5.587,13 78.219,82 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

05.09
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³.km 1.375,180 2,50 3,11 4.276,80 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

Total - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES 257.760,19
06 RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

06.01
90105

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante 
e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor 
que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. 
Af_09/2024

m³ 15,370 9,26 11,54 177,36 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

06.02
MIUC00703 Cascalho de cava m³ 16,010 70,00 80,68 1.291,68 AGESUL DEIURB sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

06.03
IUP30004

Execução e compactação de base estabilizada granulometricamente, com 
mistura na pista de até três materiais exclusive material

m³ 12,810 21,78 27,15 347,79 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

06.04
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³.km 38,424 2,50 3,11 119,49 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

06.05
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³.km 464,290 2,50 3,11 1.443,94 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

06.06
IUP30114

Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive 
material betuminoso)

m² 85,370 0,64 0,79 67,44 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

06.07
IUP0007 Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação. t 0,102 3.790,00 4.368,73 445,61 AGESUL DEIURB sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

06.08
IUP30118

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
EXCLUSIVE EMULSÃO

m² 85,370 0,95 1,18 100,73 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

06.09
IUP0008 Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica. t 0,042 4.071,00 4.692,64 197,09 AGESUL DEIURB sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

06.10
102330

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 
l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 4,320 1,41 1,75 7,56 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

06.11
102331

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 
l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: 
txkm). Af_07/2020

txkm 59,472 0,55 0,68 40,44 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

06.12
IUP20005

Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive 
transporte e material Ref SINAPI 95995

t 6,543 48,95 61,02 399,25 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

06.13
1518

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, 
padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina

t 6,543 643,50 741,76 4.853,33 SINAPI sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

06.14
95878

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 196,290 1,68 2,09 410,24 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

06.15
93596

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 1.171,197 0,66 0,82 960,38 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

Total - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 10.862,33
07 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA-TERRAPLENAGEM
07.01
IUP10002 Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte m³ 4.485,310 6,46 8,05 36.106,74 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

07.02
100974

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 
hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020

m³ 5.606,637 8,53 10,63 59.598,55 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

07.03
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³.km 11.213,270 2,50 3,11 34.873,26 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

07.04
96385

Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do 
proctor normal) com solo predominantemente argiloso espessura 15 cm - 
exclusive material, escavação, carga e transporte. Af_09/2024

m³ 1,950 12,71 15,84 30,88 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

07.05
6079 Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) m³ 2,430 38,76 44,67 108,54 SINAPI sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

07.06
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³.km 39,040 2,50 3,11 121,41 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

Total - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA-TERRAPLENAGEM 130.839,38
08 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA-PAVIMENTAÇÃO

08.01
100577

Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente 
arenoso, para obras de construção de pavimentos. Af_09/2024

m² 10.239,850 1,49 1,85 18.943,72 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

08.02
IUP30004

Execução e compactação de base estabilizada granulometricamente, com 
mistura na pista de até três materiais exclusive material

m³ 1.535,980 21,78 27,15 41.701,85 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

08.03
MIUC00703 Cascalho de cava m³ 3.816,520 70,00 80,68 307.916,83 AGESUL DEIURB sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026



08.04
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³.km 110.679,080 2,50 3,11 344.211,93 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

08.05
1379 Cimento Portland composto CP II-32 kg 142.881,467 0,83 0,95 135.737,39 SINAPI sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

08.06
IUP30114

Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive 
material betuminoso)

m² 8.940,530 0,64 0,79 7.063,01 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

08.07
IUP0007 Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação. t 10,728 3.790,00 4.368,73 46.867,73 AGESUL DEIURB sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

08.08
IUP30118

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
EXCLUSIVE EMULSÃO

m² 8.940,530 0,95 1,18 10.549,82 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

08.09
IUP0008 Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica. t 4,470 4.071,00 4.692,64 20.976,10 AGESUL DEIURB sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

08.10
102330

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 
l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 455,940 1,41 1,75 797,89 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

08.11
102331

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 
l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: 
txkm). Af_07/2020

txkm 6.276,774 0,55 0,68 4.268,20 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

08.12
IUP20005

Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive 
transporte e material Ref SINAPI 95995

t 685,237 48,95 61,02 41.813,16 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

08.13
1518

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, 
padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina

t 685,237 643,50 741,76 508.281,39 SINAPI sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

08.14
95878

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 20.557,110 1,68 2,09 42.964,35 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

08.15
93596

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 122.657,423 0,66 0,82 100.579,08 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

08.16
100947

Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 
30km (unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 2.192,700 2,26 2,81 6.161,48 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

08.17
100948

Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional 
para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 19.368,850 0,89 1,10 21.305,73 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

Total - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA-PAVIMENTAÇÃO 1.660.139,66
09 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
09.01
IUP30001

Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, 
inclusive escavação e pintura a cal em uma demão

m 2.498,700 60,25 75,10 187.652,37 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

09.02
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³.km 3.401,845 2,50 3,11 10.579,73 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

09.03
103946

Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. 
Af_07/2024

m² 28,560 14,40 17,95 512,65 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

Total - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 198.744,75
10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
10.01
IUS20037

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5mm. Ref. Cód. Sicro 5213407.

m² 128,940 37,38 46,59 6.007,31 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

10.02
IUS0028

Pintura de Faixa - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 
0,5mm - padrão DNIT (prod equipe 163,23 m2/h) com microesferas de vidro, 
inclusive pre marcação( Refer. SICRO CÓD.5213403)

m² 80,370 21,46 26,75 2.149,89 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

10.03
13521 Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm un 74,000 132,00 152,15 11.259,10 SINAPI sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

10.04
34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 8,680 924,00 1.151,85 9.998,05 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

10.05
IUS0030

Poste de aço galvanizado, por imersao a quente (NBR6323), coluna com 
diametro externo de 50,8mm(2"), espessura 2,75mm, comprimento de 
3500mm - REF SCO-RIO

un 68,000 604,93 754,10 51.278,80 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

Total - SINALIZAÇÃO VIÁRIA 80.693,15
11 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

11.01
97083

Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou 
laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021

m² 2.976,170 3,48 4,33 12.886,81 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

11.02
94994

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 
loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. 
Af_08/2022

m² 208,331 93,69 116,79 24.330,97 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

11.03
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³.km 3.571,785 2,50 3,11 11.108,25 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

11.04
IUP30008

Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 20x20x2,0 cm, em 
concreto simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 5296), incluindo 
fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento colante sobre coxim 
preparado no piso rústico

m 214,500 30,94 38,56 8.271,12 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

11.05
100947

Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 
30km (unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 123,540 2,26 2,81 347,14 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

11.06
100948

Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional 
para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020

txkm 712,414 0,89 1,10 783,65 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

11.07
94962

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia 
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021

m³ 2,570 396,68 494,50 1.270,86 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

11.08
MIUC00703 Cascalho de cava m³ 260,410 70,00 80,68 21.009,87 AGESUL DEIURB sem Desoneração 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 153-Material ( 15,27% ) 01/01/2026

11.09
100324

Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado 
em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024

m³ 148,800 176,90 220,52 32.813,37 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

11.10
98524 Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Af_03/2024 m² 2.976,170 4,85 6,04 17.976,06 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

11.11
100975

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 
hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020

m³ 446,420 8,45 10,53 4.700,80 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

11.12
95876

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³.km 4.166,560 2,13 2,65 11.041,38 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

11.13
95876

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³.km 892,840 2,13 2,65 2.366,02 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

Total - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 148.906,30
12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
12.01
90778 Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares h 220,000 149,14 185,91 40.900,20 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026



12.02
90780 Mestre de obras com encargos complementares h 550,000 44,28 55,19 30.354,50 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

12.03
90767 Apontador ou apropriador com encargos complementares h 550,000 29,35 36,58 20.119,00 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

12.04
IUC00007 Vigia noturno com encargos complementares h 550,000 36,47 45,46 25.003,00 AGESUL DEIURB sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

12.05
90781 Topografo com encargos complementares h 250,000 37,40 46,62 11.655,00 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

12.06
88253 Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares h 240,000 19,76 24,63 5.911,20 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

12.07
88321 Técnico de laboratório com encargos complementares h 240,000 42,47 52,94 12.705,60 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

12.08
88249 Auxiliar de laboratório com encargos complementares h 240,000 36,14 45,05 10.812,00 SINAPI sem Desoneração 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 1153-Serviços Onerados ( 24,66% ) 01/01/2026

Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 157.460,50
Total Geral 3.612.261,51
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