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1.
PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO 
MURTINHO/MS

- 
.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 8,00 8 M² 2. SERVIÇOS PRELIMINARES
.

1.1.2.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 576,00 
6,00 M + 8,40 M + 6,00 M + 8,40 M 
= 28,80 M X 20 CASAS = 576 M

2. SERVIÇOS PRELIMINARES
.

1.2. CANTEIRO DE OBRAS - .

1.2.1.
LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC MOBILIZAÇÃO

MÊS 12,00 12 MESES 3. CANTEIRO DE OBRAS
.

1.2.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

MÊS 12,00 12 MESES 2. SERVIÇOS PRELIMINARES
.

1.2.3. MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 2,00 
TRANSPORTE CONTAINER ITEM 
1.2.1 E 1.2.2 (2 UNIDADES)

3. CANTEIRO DE OBRAS
.

1.3. MOVIMENTO DE TERRA - .

1.3.1.
ATERRO MECANIZADO DE SOLO, COM AQUISICAO DE TERRA, INCLUSO 
COMPACTACAO COM ROLO COMPACTADOR DE PNEUS

M3 792,67 
CONFORME PROJETO DE 
TOPOGRAFIA

4. MOVIMENTO DE TERRA
.

1.3.2.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 5.000,00 
EM TODO O TERRENO 250 M²/ 
CASA X 20 CASAS = 5.000 M²

4. MOVIMENTO DE TERRA
.

1.3.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.500,00 
PARA LIMPEZA MECANIZADA 
250 X 0,05 X 10 (5CM - 10KM)

4. MOVIMENTO DE TERRA
.

1.4. ESTRUTURA DE CONCRETO - ESTACA - .

1.4.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO 
MANUAL COM TRADO CONCHA (EXCLUSIVE ARMADURA)

M 840,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO= 14 
ESTACAS X 3,00 M = 
42,00M/CASA X 20 CASAS = 
840,00 M)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.4.2.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 218,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(10,9 KG/CASA  X 20 CASAS = 
218,00 KG)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.4.3.
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 1.218,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(60,90 KG/CASA X 20 CASAS = 
1.218,00 KG)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.
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1.5. ESTRUTURA DE CONCRETO - BLOCO DE COROAMENTO - 5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.

1.5.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 61,76 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 14 
BLOCOS 0,125 M³/BLOCO+60% = 
3,09M³/CASA X 20 CASAS = 61,76 
M³)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.5.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 70,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 14 
BLOCOS 0,25M²/BLOCO = 3,5 M²/ 
CASA X 20 CASAS = 70,00 M²)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.5.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 397,60 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(19,88 M²/CASA X 20 CASAS= 
397,60 M²)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.5.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 276,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(13,80 KG/ CASA X 20 CASAS = 
276,00 KG)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.5.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1.378,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(68,90 KG/CASA X 20 CASAS 
=1.378,00 KG )

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.5.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 980,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(49,00 KG/CASA X 20 CASAS = 
980,00 KG)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.5.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 38,60 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(1,93 M³/ CASA X 20 CASAS = 
38,60 M³)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.5.8.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 38,60 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(1,93 M³/CASA X 20 CASAS = 
38,60 M³)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.5.9.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 397,60 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(19,88 M²/CASA X 20 CASAS = 
397,60M²)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.5.10.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 23,16 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(1,16 M³/CASA X 20 CASAS = 
23,16 M³)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.
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1.6. ESTRUTURA DE CONCRETO - VIGAS BALDRAMES - 5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.

1.6.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 43,20 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO = 
42,80MX0,30MX0,12M+40% = 2,16 
M³/CASA X 20 CASAS = 43,20M³)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.6.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 539,20 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(26,96 M²/CASA X 20 CASAS = 
539,20 M²)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.6.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 428,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO = 
42,80MX0,50M = (21,40 M²/CASA 
X 20 CASAS = 428,00 M²)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.6.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 638,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(31,90 KG/CASA X 20 CASAS = 
638,00 KG)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.6.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 570,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(28,50 KG/CASA X 20 CASAS = 
570,00 KG)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.6.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 186,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(9,30 KG/CASA X 20 CASAS = 
186,00 KG)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.6.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 496,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(24,80 KG/CASA X 20 CASAS = 
496,00 KG) .

1.6.8.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 27,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(1,35 M³/CASA X 20 CASAS = 
27,00 M³)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.6.9.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 27,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(1,35 M³/CASA X 20 CASAS = 
27,00 M³)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.6.10.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 539,20 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(26,96 M²/CASA X 20 CASAS = 
539,20 M²)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.
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1.6.11.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 16,20 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(0,81 M³/CASA X 20 CASAS = 
16,20 M³)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.
1.7. ESTRUTURA DE CONCRETO - PILARES - 5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.

1.7.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 635,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(31,75 M²/CASA X 20 CASAS = 
635,00 M²)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.7.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 828,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(41,40 KG/CASA X 20 CASAS = 
828,00 KG)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.7.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.884,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(94,20 KG/CASA X 20 CASAS = 
1.884,00 KG)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.7.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 27,20 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO ( 
1,36 M³ /CASA X 20 CASAS = 
27,20 M³)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.7.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 27,20 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO ( 
1,36 M³ /CASA X 20 CASAS = 
27,20 M³)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.
1.8. ESTRUTURA DE CONCRETO - VIGAS COBERTURA - 5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.

1.8.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 488,40 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(24,42 M²/CASA X 20 CASAS = 
488,40M²)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.8.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 726,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(36,30 KG/CASA X 20 CASAS = 
726,00 KG)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.8.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 646,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(32,30 KG /CASA X 20 CASAS = 
646,00KG)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.8.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 306,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(15,30KG  /CASA X 20 CASAS = 
306,00 KG)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.
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1.8.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 212,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(10,60KG  /CASA X 20 CASAS = 
212,00KG) .

1.8.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 210,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(10,50KG  /CASA X 20 CASAS = 
210,00KG) .

1.8.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 30,60 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(1,53 M³ /CASA X 20 CASAS = 
30,60 M³)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.8.8.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 30,60 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(1,53 M³ /CASA X 20 CASAS = 
30,60 M³)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.
1.9. LAJE - 4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.

1.9.1.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, 
VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 
(8+4). AF_11/2020

M2 830,40 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(41,52m² /CASA X 20 CASAS = 
830,40 M²)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.9.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.374,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(68,70 KG /CASA X 20 CASAS = 
1.374,00 KG)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.
1.10. ESTRUTURA DE CONCRETO - VIGAS PLATIBANDA - 4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.

1.10.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 118,60 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(5,93 M²/CASA  X 20 CASAS = 
118,60M²)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.10.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 254,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(12,70 KG /CASA X 20 CASAS = 
254 KG)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.10.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 264,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(13,20 KG /CASA X 20 CASAS 
=264,00 KG)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.10.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 6,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(0,30 KG/CASA X 20 CASAS = 
6,00 KG)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.
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1.10.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,40 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(0,27 M³/CASA X 20 CASAS = 5,40 
M³)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.10.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 5,40 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(0,27 M³/CASA X 20 CASAS = 5,40 
M³)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.
1.11. ESTRUTURA DE CONCRETO - PILARES PLATIBANDA - 5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.

1.11.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 27,60 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(1,38 M²/CASA X 20 CASAS 
=27,60M²)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.11.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 40,00 
CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO (2 
KG /CASA X 20 CASAS = 40 KG)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.11.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 78,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(3,90 KG /CASA X 20 CASAS = 
78,00 KG)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.11.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,20 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(0,06 M³ /CASA X 20 CASAS = 
1,20 M³)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.

1.11.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,20 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
(0,06 M³ /CASA X 20 CASAS = 
1,20 M³)

5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

.
1.12. VEDAÇÃO - .

1.12.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 2.200,20 

CONFORME MEMÓRIA DE 
CÁLCULO EM ANEXO  
(110,01M²/CASA X 20 CASAS = 
2.200,20 M²)

6. VEDAÇÃO

.

1.12.2.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2024

M 836,40 
PERÍMETRO DE ALVENARIA DA 
CASA  (41,85 M /CASA X 20 
CASAS =836,40 M)

6. VEDAÇÃO
.

1.12.3.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 320,00 
CONFORME MEMÓRIA DE 
CÁLCULO EM ANEXO (16 M 
/CASA X 20 CASAS = 320 M)

6. VEDAÇÃO
.

1.12.4.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024

M 180,00 
CONFORME MEMÓRIA DE 
CÁLCULO EM ANEXO (9 M /CASA 
X 20 CASAS = 180 M)

6. VEDAÇÃO
.
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1.13. COBERTURA - .

1.13.1.

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

KG 3.597,20 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA METÁLICA (PESO 
TESOURAS 140,97 KG + PESO 
CHAPAS 34,09 KG+ PESO 
CHUMBADORES 4,80 KG = 
179,86KG/CASA X 20 CASAS = 
3.597,20 KG)

7. COBERTURA

.

1.13.2.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 
KG). AF_07/2019

KG 5.907,00 

CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA METÁLICA ( PESO 
TERÇAS 295,35 X 20 CASAS = 
5.907,00 KG)

7. COBERTURA

.

1.13.3.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 1.522,80 

ÁREA DE COBERTURA 
CONFORME MEMORIA DE 
CALCULO EM ANEXO (76,14 M² 
/CASA X 20 CASAS =1.522,80 M²)

7. COBERTURA

.

1.13.4.
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 192,00 
COMPRIMENTO DE CUMEEIRA 
(9,60 M /CASA X 20 CASAS = 
192,00 M)

7. COBERTURA
.

1.14. REVESTIMENTO DE PAREDES - .

1.14.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 2.468,20 

CONFORME MEMÓRIA DE 
CÁLCULO EM ANEXO  (123,41 
M²/CASA X 20 CASAS = 2.468,20 
M²)

8. REVESTIMENTO DE PAREDE

.

1.14.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 1.558,40 

CONFORME MEMÓRIA DE 
CÁLCULO EM ANEXO (77,92 
M²/CASA X 20 CASAS = 1.558,40 
M²)

8. REVESTIMENTO DE PAREDE

.

1.14.3.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.765,80 

CONFORME MEMÓRIA DE 
CÁLCULO EM ANEXO 
88,29M²/CASA X 20 
CASAS=1.765,80 M²

8. REVESTIMENTO DE PAREDE

.

1.14.4.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 1.499,80 

CONFORME MEMÓRIA DE 
CÁLCULO EM ANEXO (74,99 
M²/CASA X 20 CASAS = 1.499,80 
M²)

8. REVESTIMENTO DE PAREDE

.

1.14.5.
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 761,00 

CONFORME MEMÓRIA DE 
CÁLCULO EM ANEXO  
(38,05M²/CASA X 20 CASAS = 
761,00 M²)

8. REVESTIMENTO DE PAREDE

.

1.14.6.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 58,60 

CONFORME MEMÓRIA DE 
CÁLCULO EM ANEXO  ÁREA DE 
SERVIÇO (2,93 M²/CASA X 20 
CASAS = 58,60 M²)

8. REVESTIMENTO DE PAREDE

.
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1.14.7.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 702,40 
CONFORME MEMÓRIA DE 
CÁLCULO EM ANEXO  (35,12 
M²/CASA X 20 CASAS = 702,40M²)

8. REVESTIMENTO DE PAREDE

.
1.15. REVESTIMENTO DE PISO - .

1.15.1.
CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, 
AREIA MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 5CM

M2 934,80 
CONFORME MEMÓRIA DE  
CÁLCULO EM ANEXO  (46,74 
M²/CASA X 20 CASAS = 934,80M²)

9. PISO

.

1.15.2.
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM

M2 934,80 

CONFORME MEMÓRIA DE  
CÁLCULO EM ANEXO  (46,74 
M²/CASA X 20 CASAS = 934,80 
M²)

9. PISO

.

1.15.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 161,80 

CONFORME MEMÓRIA DE  
CÁLCULO EM ANEXO  (8,09 
M²/CASA X 20 CASAS = 161,80 
M²)

9. PISO

.

1.15.4.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 719,00 

CONFORME MEMÓRIA DE  
CÁLCULO EM ANEXO (35,95 
M²/CASA X 20 CASAS = 719,00 
M²)

9. PISO

.

1.15.5.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 726,00 
CONFORME MEMÓRIA DE  
CÁLCULO EM ANEXO  (36,30 
M/CASA X 20 CASAS = 726,00 M)

9. PISO

.

1.15.6.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 35,20 

CALÇADA INTERNA CONFORME 
MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA = 
1,76 M³/ CASA) X 20 CASAS = 
35,20 M³

9. PISO

.
1.16. REVESTIMENTO DE TETO - .

1.16.1.
CHAPISCO PARA TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1:3

M2 814,80 

CONFORME MEMÓRIA DE 
CÁLCULO EM ANEXO = (40,74 
M²/CASA X 20 CASAS = 814,80 
M²)

10. REVESTIMENTO TETO

.

1.16.2.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

M2 814,80 
MESMA ÁREA DO ITEM 
ANTERIOR (1.16.1)

10. REVESTIMENTO TETO
.

1.16.3.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 54,60 
ÁREA DE TETO INTERNA - A. 
SERVIÇO = (2,73 M²/CASA X 20 
CASAS = 54,60 M²)

10. REVESTIMENTO TETO
.

1.16.4.
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023

M 146,00 

PERÍMETRO INTERNO DE TETO - 
A. SERVIÇO = 
1,05M+1,05M+2,60M+2,60M = 
7,30M/CASA X 20 CASAS = 146,00 
M)

10. REVESTIMENTO TETO

.
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1.17. ESQUADRIA, FERRAGENS E VIDROS - JANELAS - 20. REVESTIMENTO DE TETO.

1.17.1.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M2 7,20 
TABELA DE JANELAS PRANCHA 
2/7 (J1: 0,6 X 0,6 = 0,36M²/CASA X 
20 CASAS = 7,20 M²)

11. ESQUADRIA, FERRAGENS E VIDROS

.

1.17.2.

JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 1,00X1,50M, 6 
FOLHAS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO 
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 40,00 
TABELA DE JANELAS PRANCHA 
2/7-J3 =1,50mx1,00m/1,10m 
(2UN/CASA  X 20 CASAS=40 UN)

11. ESQUADRIA, FERRAGENS E VIDROS

.

1.17.3.

JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 1,00X1,20M 3 
FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO 
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 40,00 
TABELA DE JANELAS PRANCHA 
2/7-J2 =1,20mx1,00m/1,10m 
(2UN/CASA  X 20 CASAS=40 UN)

11. ESQUADRIA, FERRAGENS E VIDROS

.
1.18. ESQUADRIA, FERRAGENS E VIDROS - PORTAS - .

1.18.1.
PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E 
FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) REF 1101002010 AGESUL

M2 67,20 

PORTA METÁLICA EM CHAPA 
VINCADA P2 =  
0,80MX2,10MX2UN = 
3,36M²/CASA X 20 CASAS = 67,20 
M²

11. ESQUADRIA, FERRAGENS E VIDROS

.

1.18.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 59,00 
PORTA DE MADEIRA P1 = 3 
UND/CASA X 20 CASAS = 60 UN - 
01 UN WC CASA PCD = 59 UN

11. ESQUADRIA, FERRAGENS E VIDROS

.

1.18.3.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 
PORTA DE MADEIRA P1 - WC 
CASA PCD = 1,00 UN 

11. ESQUADRIA, FERRAGENS E VIDROS

.

1.18.4.
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 PORTA WC PCD 1 CASA 11. ESQUADRIA, FERRAGENS E VIDROS
.

1.18.5.
PROTETOR DE IMPACTO EM AÇO INOX POLIDO 304 SHIELD, ALTURA DE 
40CM, LARGURA DE 90CM.

UN 1,00 PORTA WC PCD 1 CASA 11. ESQUADRIA, FERRAGENS E VIDROS
.

1.19. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - .

1.19.1.
CAIXA PROTEÇÃO HIDRÔMETRO AGUAS GUARIROBA CINZA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 1 UN/CASA x 
20 CASAS = 20UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.2.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 1 UN/CASA x 
20 CASAS = 20UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.3.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 180,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 9 UN/CASA x 
20 CASAS = 180UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.
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1.19.4.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 2 UN/CASA x 
20 CASAS = 40UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.5.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 332,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 16,60M/CASA 
x 20 CASAS = 332,00M

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

1.19.6.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 80,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 4 UN/CASA x 
20 CASAS = 80UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.7.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 2 UN/CASA x 
20 CASAS = 40UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.8.
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 1 UN/CASA x 
20 CASAS = 20UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.9.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 4 UN/CASA x 
20 CASAS = 80UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.10.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 100,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 5 UN/CASA x 
20 CASAS = 100UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.11.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 40,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 2 UN/CASA x 
20 CASAS = 40UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.12.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 1 UN/CASA x 
20 CASAS = 20UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.13.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 2 UN/CASA x 
20 CASAS = 40UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.14.
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 60,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 3 UN/CASA x 
20 CASAS = 60UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.15.
CONEXOES DE PVC (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), PARA ESGOTO 
PRIMARIO E VENTILACAO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- JUNCAO 
SIMPLES COM REDUCAO (100 X 50) MM

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 1 UN/CASA x 
20 CASAS = 20UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.16.
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 1 UN/CASA x 
20 CASAS = 20UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.17.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 450,40 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 22,52 
M/CASA x 20 CASAS = 450,40M

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.
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1.19.18.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 64,80 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 3,24 M/CASA 
x 20 CASAS = 64,80M

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.19.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 84,20 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 4,21 M/CASA 
x 20 CASAS = 84,20M

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.20.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 1 UN/CASA x 
20 CASAS = 20UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.21.
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 
= 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 1 UN/CASA x 
20 CASAS = 20UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.22.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 1 UN/CASA x 
20 CASAS = 20UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.23.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 4 UN/CASA x 
20 CASAS = 80UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.24.
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 2 UN/CASA x 
20 CASAS = 80UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.25.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 107,60 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 5,38M/CASA 
x 20 CASAS = 107,60M

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

1.19.26.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 2 UN/CASA x 
20 CASAS = 40UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.27.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 1 UN/CASA x 
20 CASAS = 20UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.28.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 60,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 3 UN/CASA x 
20 CASAS = 60UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.29.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 40,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 2 UN/CASA x 
20 CASAS = 40UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.30.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 1 UN/CASA x 
20 CASAS = 20UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.31.
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 1 UN/CASA x 
20 CASAS = 20UN .
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1.19.32.
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 40,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 2 UN/CASA x 
20 CASAS = 40UN .

1.19.33.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 120,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 6 UN/CASA x 
20 CASAS = 120UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.34.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 2 UN/CASA x 
20 CASAS = 40UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.35.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 160,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 8 UN/CASA x 
20 CASAS = 160UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.36.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 60,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 3 UN/CASA x 
20 CASAS =60UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.37.
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 60,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 3 UN/CASA x 
20 CASAS =60UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.38.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 80,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 4 UN/CASA x 
20 CASAS = 80UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.39.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 1 UN/CASA x 
20 CASAS = 20UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.40.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 348,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 17,40M/CASA 
x 20 CASAS = 348,00M

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

1.19.41.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 256,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 12,80M/CASA 
x 20 CASAS = 256,00M

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

1.19.42.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 60,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 3 UN/CASA x 
20 CASAS = 60UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.43.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 80,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 4 UN/CASA x 
20 CASAS = 80UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.44.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 80,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 4 UN/CASA x 
20 CASAS = 80UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.45.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 2 UN/CASA x 
20 CASAS = 40UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.
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1.19.46.
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 1 UN/CASA x 
20 CASAS = 20UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.47.
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA 
DE 500 LITROS. 

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 1 UN/CASA x 
20 CASAS = 20UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.19.48. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 45,04 

CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 
22,52Mx0,20Mx0,50M (CXLXH) = 
2,25 M3/CASA x 20 CASAS = 
45,04M3

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

1.19.49. REATERRO (MANUAL) DE VALAS M 450,40 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO 22,52 
M/CASA x 20 CASAS = 450,40M

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.20. DRENO - AR CONDICIONADO - 11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.

1.20.1. CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLAST UN 40,00 
CONFORME PROJETO 
DRENO/AR CONDICIONADO = 2 
UN/CASA x 20 CASAS = 40UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.20.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 142,20 
CONFORME PROJETO 
DRENO/AR CONDICIONADO 7,11 
M/CASA x 20 CASAS = 142,20M

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

1.20.3.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40,00 
CONFORME PROJETO 
DRENO/AR CONDICIONADO = 2 
UN/CASA x 20 CASAS = 40UN .

1.20.4.
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 40,00 
CONFORME PROJETO 
DRENO/AR CONDICIONADO = 2 
UN/CASA x 20 CASAS = 40UN

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

1.20.5.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA PARA DRENO DE AR CONDICIONADO 
0,3X0,30X0,3 M COM FURO PARA INFILTRAÇÃO COM 2M DE 
PROFUNDIDADE, PREENCHIDA COM BRITA 01. [REF. SINAPI 99250]

UN 40,00 
CONFORME PROJETO 
DRENO/AR CONDICIONADO = 2 
UN/CASA x 20 CASAS = 40UN .

1.21. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

1.21.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.025,80 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 51,29 M/CASA x 20 
CASAS = 1.025,80M

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 6.831,60 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 341,58 M/CASA x 20 
CASAS = 6.831,60M

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 225,80 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 11,29 M/CASA x 20 
CASAS = 225,80M

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.4.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 80,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 4 UN/CASA x 20 
CASAS = 80UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.
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1.21.5.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 220,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 11 UN/CASA x 20 
CASAS = 220UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.6.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 200,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 10 UN/CASA x 20 
CASAS = 200UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.7.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 140,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 7 UN/CASA x 20 
CASAS = 140UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.8.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 1 UN/CASA x 20 
CASAS = 20UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.9.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 60,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 3 UN/CASA x 20 
CASAS = 60UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.10.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 40,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 2 UN/CASA x 20 
CASAS = 40UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.11.
ESPELHO, FABRICACAO PIAL OU SIMILAR, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 
COM 1 FURO (4" X 2") REF. 8508

UN 60,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 3 UN/CASA x 20 
CASAS = 60UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.12.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 200,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 10 UN/CASA x 20 
CASAS = 200UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.13.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 80,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 4 UN/CASA x 20 
CASAS = 80UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.14.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 1 UN/CASA x 20 
CASAS = 20UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.15.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 1 UN/CASA x 20 
CASAS = 20UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.16.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 1 UN/CASA x 20 
CASAS = 20UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.17.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 80,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 4 UN/CASA x 20 
CASAS = 80UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.18.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 60,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 3 UN/CASA x 20 
CASAS = 60UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.
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1.21.19.

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 
A, TIPO AC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
REF. 8508

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 1 UN/CASA x 20 
CASAS = 20UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO

.

1.21.20.
DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *8* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 60,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 3 UN/CASA x 20 
CASAS = 60UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.21.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.017,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 100,85 M/CASA x 20 
CASAS = 2.017,00M

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.22.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 266,60 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 13,33 M/CASA x 20 
CASAS = 266,60M

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.23.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 1 UN/CASA x 20 
CASAS = 20UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.24.
LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, 
POTENCIA DE 24W, 6500K, LUZ BRANCA, ELGIN OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 140,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 7 UN/CASA x 20 
CASAS = 140UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.21.25.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA 
DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A COM MURETA 
REVESTIDA E COM PINTURA TEXTURIZADA

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 1 UN/CASA x 20 
CASAS = 20UN

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
.

1.21.26.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 1 UN/CASA x 20 
CASAS = 20UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO

.
1.22. CABEAMENTO ESTRUTURADO - .

1.22.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
CABEAMENTO 1 UN/CASA x 20 
CASAS = 20UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.22.2.
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
CABEAMENTO 1 UN/CASA x 20 
CASAS = 20UN

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.22.3.
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 20,00 
CONFORME PROJETO 
CABEAMENTO 1 UN/CASA x 20 
CASAS = 20UN .

1.22.4.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 210,00 
CONFORME PROJETO 
CABEAMENTO 10,50 M/CASA x 
20 CASAS = 210,00M

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO
.

1.23. PINTURA - ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA - .

1.23.1.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

M2 364,80 

ÁREA P2(02 UN) + J1(01 UN) + 
J2(02 UN) + J3(02 UN) X 2 LADOS 
= 18,24 M²/CASA X 20 CASAS = 
364,80M²

14. PINTURA

.
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1.23.2.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 201,60 
ÁREA P1 (03UN) X 2 LADOS = 
10,08M²/CASA X 20 CASAS = 
201,60 M²                  

14. PINTURA
.

1.24. PINTURA - PAREDES INTERNAS - 13. PINTURA.

1.24.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 1.765,80 

CONFORME MEMÓRIA DE 
CÁLCULO EM ANEXO 
88,29M²/CASA X 20 CASAS= 
1.765,80 M²

14. PINTURA

.

1.24.2.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 1.765,80 

CONFORME MEMÓRIA DE 
CÁLCULO EM ANEXO 
88,29M²/CASA X 20 CASAS = 
1.765,80 M²

14. PINTURA

.

1.24.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1.765,80 

CONFORME MEMÓRIA DE 
CÁLCULO EM ANEXO 
88,29M²/CASA X 20 CASAS = 
1.765,80 M²

14. PINTURA

.
1.25. PINTURA - TETO - 13. PINTURA.

1.25.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 814,80 MESMA ÁREA DO ITEM 1.16.1 14. PINTURA
.

1.25.2.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 814,80 MESMA ÁREA DO ITEM 1.16.1 14. PINTURA
.

1.25.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 814,80 MESMA ÁREA DO ITEM 1.16.1 14. PINTURA
.

1.26. PINTURA - PAREDES EXTERNAS - 13. PINTURA.

1.26.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 1.499,80 

CONFORME MEMÓRIA DE 
CÁLCULO EM ANEXO 
(74,99M²/CASA X 20 CASAS 
=1.499,80 M²)

14. PINTURA

.

1.26.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

M2 1.499,80 

CONFORME MEMÓRIA DE 
CÁLCULO EM ANEXO 
(74,99M²/CASA X 20 CASAS 
=1.499,80 M²)

14. PINTURA

.
1.27. LOUÇAS, PEDRAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS - LOUÇAS - .

1.27.1.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20,00 1 UND X 20 CASAS 15. LOUÇAS, PEDRAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS
.

1.27.2.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20,00 1 UND X 20 CASAS 15. LOUÇAS, PEDRAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS

.

1.27.3.

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20,00 1 UND X 20 CASAS 15. LOUÇAS, PEDRAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS

.
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1.28. PEDRAS - 14. LOUÇAS, PEDRAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS.

1.28.1. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 80,00 

SOMA DAS LARGURA DAS 
PORTAS X QUANTIDADE - 0,80M 
X 5,00UN= 4,00M/CASA X 20 
CASAS = 80,00 M

15. LOUÇAS, PEDRAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS

.

1.28.2.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 120,00 
SOMA DAS LARGURAS DAS 
JANELAS - J1(01 UN) 0,6+(1,2 
X2)+(1,5 X2)X 20 CASAS

15. LOUÇAS, PEDRAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS
.

1.29. BANCADAS - 14. LOUÇAS, PEDRAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS.

1.29.1.

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 
VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 
P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20,00 1 UND X 20 CASAS 15. LOUÇAS, PEDRAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS

.

1.29.2.
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,00 
2 SUPORTES POR BANCADA X 
20 CASAS

15. LOUÇAS, PEDRAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS
.

1.30. ACESSÓRIOS - 14. LOUÇAS, PEDRAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS.

1.30.1.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 19,00 1 UND X 20 CASAS 15. LOUÇAS, PEDRAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS
.

1.30.2.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19,00 1 UND X 20 CASAS 15. LOUÇAS, PEDRAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS
.

1.31. ACESSIBILIDADE - .

1.31.1.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2 UND X 1 CASA 16. ACESSIBILIDADE
.

1.31.2.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2 UND X 1 CASA 16. ACESSIBILIDADE
.

1.31.3.
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,00 2 UND X 1 CASA 16. ACESSIBILIDADE
.

1.31.4.
ASSENTO SANITÁRIO PCD COM ABERTURA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,00 1 UND X 1 CASA 16. ACESSIBILIDADE
.

1.31.5.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, 
DIAMETRO MINIMO DE 3CM

UN 2,00 2 UND X 1 CASA 16. ACESSIBILIDADE
.

1.31.6.
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1 UND X 1 CASA 16. ACESSIBILIDADE
.

1.31.7.
DUCHA CHUVEIRO ELÉTRICO KDT ECO PLUS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 1 UND X 1 CASA 16. ACESSIBILIDADE
.

1.32. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - .

1.32.1.
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

M2 228,60 
11,43 M²/CASA X 20 CASAS = 
285,75 M²

17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
.

1.33. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.33.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 
CONFORME MEMORIA DE 
CÁLCULO EM ANEXO

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
.
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº

.

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - OGU

PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS 040033/2025

1.34. LIMPEZA FINAL - .
1.34.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.062,00 53,10 X 20 UND = 1.062,00 M² 18. LIMPEZA FINAL.
2. PAVIMENTAÇÃO - .
2.1. PASSEIO PÚBLICO, MEIO-FIO E SARJETAS - .

2.1.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 17,96 

CONFORME PROJETO 
ARQUITETÔNICO - CASA DE 
ESQUINA = 61,13M2 - 9,00M2 
(DUAS RAMPAS) X 0,06M = 
3,67M3/CASA x 2 ESQUINAS = 
7,34 M3.
CASA MEIO DA QUADRA = 
9,75M2 X 0,06 = 0,59M3/CASA X 
18 CASAS = 10,62M3.
TOTAL= 7,34M3 + 10,62M3 = 
17,96M3

19. PASSEIO PÚBLICO, MEIO-FIO, GUIAS E SARJETAS

.

2.1.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 203,00 

CONFORME PROJETO 
ARQUITETÔNICO -  ENTRADA DE 
VEÍCULOS (3,50m 
x2,90m=10,15m²/CASA X 20 
CASAS = 203,00M²)

19. PASSEIO PÚBLICO, MEIO-FIO, GUIAS E SARJETAS

.

2.1.3.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 14,14 

COMPRIMENTO DE MEIO FIO 
CURVO - CONFORME PROJETO 
ARQUITETONICO = 7,07M POR 
TRECHOX 2 TRECHOS=14,14 M

19. PASSEIO PÚBLICO, MEIO-FIO, GUIAS E SARJETAS

.

2.1.4.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 244,00 

COMPRIMENTO DE MEIO FIO 
RETO - CONFORME PROJETO 
ARQUITETONICO - QUADRA 17 = 
LATERAL (98,50M X 2 LADOS) 
+47,00M =  COMPRIMENTO 
TOTAL = 244,00M 

19. PASSEIO PÚBLICO, MEIO-FIO, GUIAS E SARJETAS

.

2.1.5.
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, 
COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 4,00 
CONFORME PROJETO DE 
CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO = 
2 ESQUINAS X 2 RAMPAS = 4UN

19. PASSEIO PÚBLICO, MEIO-FIO, GUIAS E SARJETAS

..

PORTO MURTINHO/MS
Local Responsável Técnico

Nome: FABIO MARQUES RIBEIRO
quarta-feira, 29 de outubro de 2025 CREA/CAU: 15267
Data ART/RRT: 1320250131010
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