
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MUNÍCIPIO: PORTO MURTINHO

LOCAL: R. DR COSTA MARQUES COM A RUA JOÃO PESSOA, 608, CENTRO
BDI S/DES: 22,47% BDI S/DES DIF: 

SIST./REF.: AGESUL CIVIL(JUNHO/2025)/AGESUL DEIURB(JULHO/2025)/SBC(JANEIRO/2026)/SINAPI(JANEIRO/2026)
ENCARGOS.: SEM DESONERAÇÃO 115,71%(HORA) 71,57%(MÊS)

ITEM SERVIÇO REFERENCIAL CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO S/ DES  CUSTO UNITÁRIO C/BDI S/ 
DES 

 CUSTO TOTAL C/ BDI S/ 
DES %

REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.366.825,55
1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.494,72 0,33%
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.494,72 0,33%

1.0.1 SERVIÇO SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00 458,76 561,84 4.494,72 0,33%

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 6.248,63 0,46%
2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 6.248,63 0,46%

2.0.1 SERVIÇO AGESUL 401001126 ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM 
AQUISICAO DE TERRA M3 18,68 132,59 162,38 3.033,25 0,22%

2.0.2 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-AL 05 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, EXCLUSIVE AREIA DE ATERRO M3 89,74 29,26 35,83 3.215,38 0,24%

3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 22.475,42 1,64%
3.1 DEMOLIÇÕES R$ 17.447,17 1,28%

3.1.1 SERVIÇO SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 35,38 60,06 73,55 2.602,19 0,19%

3.1.2 SERVIÇO SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 M2 157,03 12,09 14,80 2.324,04 0,17%

3.1.3 SERVIÇO SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 221,35 24,13 29,55 6.540,89 0,48%

3.1.4 SERVIÇO SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 43,34 112,67 137,98 5.980,05 0,44%

3.2 RETIRADAS R$ 4.370,63 0,32%

3.2.1 SERVIÇO SINAPI 104796 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 180,59 14,50 17,75 3.205,47 0,23%

3.2.2 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-AL 02 RETIRADA COM ESPATULA DE TINTAS SOLTAS EM PAREDES E TETOS, INCLUSO 
LIXAMENTO M2 157,03 6,06 7,42 1.165,16 0,09%

3.3 ENTULHO R$ 657,62 0,05%

3.3.1 SERVIÇO AGESUL DEIURB 100949 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO 
- UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 81,49 6,59 8,07 657,62 0,05%

4. VEDAÇÃO R$ 16.318,55 1,19%
4.1 PAREDES R$ 8.108,70 0,59%

4.1.1 SERVIÇO SINAPI 103332
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 33,66 124,34 152,27 5.125,40 0,37%

4.1.2 SERVIÇO SINAPI 103335
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 5,96 152,41 186,65 1.112,43 0,08%

PLANILHA DE ORÇAMENTO
RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

FÁBIO MARQUES RIBEIRO

15.276 D/MS
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4.1.3 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-AL 01 RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA COM TRINCAS LOCALIZADAS POR MEIO DE COSTURA. 
INCLUSO MATERIAL. UN 1,00 852,42 1.043,95 1.043,95 0,08%

4.1.4 SERVIÇO AGESUL 801000105
ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO COMUM (5X10X20)CM, 1 1/2 VEZ 
(ESPESSURA DE 30CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8

M2 1,99 339,30 415,54 826,92 0,06%

4.2 VERGA/CONTRAVERGA R$ 3.101,01 0,23%

4.2.1 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-AL 03 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *30* 
CM. AF_03/2024 M 13,93 122,29 149,76 2.086,15 0,15%

4.2.2 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-AL 04 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *30* CM. AF_03/2024 M 8,68 95,47 116,92 1.014,86 0,07%

4.3 CERCAMENTO R$ 2.004,68 0,15%

4.3.1 SERVIÇO AGESUL 2001003012 MURO (H=2,00M) REVESTIDO E PINTADO - ANEXO A-118 (S.C.) - PLANILHA PADRAO 000566 M 2,00 818,44 1.002,34 2.004,68 0,15%

4.4 ABRIGO DE GÁS R$ 3.104,16 0,23%

4.4.1 SERVIÇO AGESUL 2001003988
ABRIGO PARA GAS, EM TIJOLO 8 FUROS 1/2 VEZ E LAJE EM CONCRETO ARMADO, 
REVESTIDO E PINTADO MEDINDO:- (1,60 X 0,95)M, H=1,05M - PARA 2 CILINDROS DE 13 KG - 
PLANILHA PADRAO 000568

UN 1,00 2.534,63 3.104,16 3.104,16 0,23%

5. COBERTURA R$ 8.778,31 0,64%
5.1 ESTRUTURA R$ 2.078,64 0,15%

5.1.1 SERVIÇO SINAPI 92614
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 1,00 1.697,27 2.078,64 2.078,64 0,15%

5.2 TELHAMENTO R$ 5.316,43 0,39%

5.2.1 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-CB 01
TELHAMENTO COM TELHA (SANDUÍCHE) DE AÇO GALVANIZADO TERMOACÚSTICA 0,30 
MM COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE 
INFERIOR CHAPA PLANA

M2 27,81 156,10 191,17 5.316,43 0,39%

5.3 METAIS R$ 1.383,24 0,10%

5.3.1 SERVIÇO SINAPI 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 24,67 45,79 56,07 1.383,24 0,10%

6. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS R$ 178.981,53 13,09%
6.1 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 34.089,79 2,49%

6.1.1 SERVIÇO AGESUL 1501000100 CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRACO 1:3 M2 336,19 7,32 8,96 3.012,26 0,22%

6.1.2 SERVIÇO SINAPI 87529
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 306,18 37,27 45,64 13.974,05 1,02%

6.1.3 SERVIÇO SINAPI 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 144,87 56,10 68,70 9.952,56 0,73%

6.1.4 SERVIÇO SINAPI 87527
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 38,88 40,42 49,50 1.924,56 0,14%

6.1.5 SERVIÇO SINAPI 87531
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 6,66 35,98 44,06 293,43 0,02%

6.1.6 SERVIÇO SINAPI 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 54,78 73,53 90,05 4.932,93 0,36%

6.2 REVESTIMENTO DE TETO R$ 144.891,74 10,60%

6.2.1 SERVIÇO SINAPI 96110 FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 743,91 78,26 95,84 71.296,33 5,22%

6.2.2 SERVIÇO SINAPI 96123 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_08/2023_PS M 654,75 29,84 36,54 23.924,56 1,75%

6.2.3 SERVIÇO SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 743,91 4,76 5,82 4.329,55 0,32%

6.2.4 SERVIÇO SINAPI 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023 M2 743,91 34,03 41,67 30.998,72 2,27%
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6.2.5 SERVIÇO SINAPI 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 M2 743,91 15,75 19,28 14.342,58 1,05%

7. ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS R$ 111.935,83 8,19%
7.1 JANELAS R$ 15.998,39 1,17%

7.1.1 SERVIÇO SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 
ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 2,40 869,55 1.064,93 2.555,83 0,19%

7.1.2 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-ES 01 JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSO TRILHO, 
FECHADURA E CONTRAFECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 13,75 589,23 721,62 9.922,27 0,73%

7.1.3 SERVIÇO SINAPI 99862 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". 
AF_10/2025 M2 4,95 580,69 711,17 3.520,29 0,26%

7.2 PORTAS R$ 88.034,12 6,44%

7.2.1 SERVIÇO AGESUL 1101002010 PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO 
A-045 (ESQ.) M2 28,56 726,37 889,58 25.406,40 1,86%

7.2.2 SERVIÇO AGESUL 1101004010 SINAPI - 91341 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, 
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 0,64 745,37 912,85 584,22 0,04%

7.2.3 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-ES 02 PORTÃO EM METALON, 1 FOLHA, DE CORRER, INCLUSIVE PINTURA EM FUNDO 
ANTICORROSIVO (2 DEMÃOS) E ESMALTE EM 2 DEMÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 3,00 693,16 848,91 2.546,73 0,19%

7.2.4 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-ES 03
PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, 2 FOLHAS, COM 
BATE  FECHA NAS DIMENSÕES 150X210CM, INCLUSO BARRA ANTIPÂNICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 4.071,06 4.985,82 4.985,82 0,36%

7.2.5 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-ES 04 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO,  ESPESSURA 10MM, 2 
FOLHAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 6,72 1.311,77 1.606,52 10.795,81 0,79%

7.2.6 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-ES 05 PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, 4 FOLHAS, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 14,18 971,97 1.190,37 16.879,44 1,23%

7.2.7 SERVIÇO SBC 111034 PORTAO DESLIZANTE C/BARRA CHATA ACO 1.1/2""x1/4""+PINT.ESMALTE M2 20,00 969,88 1.187,81 23.756,20 1,74%
7.2.8 SERVIÇO SBC 112564 KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER) UN 2,00 1.257,25 1.539,75 3.079,50 0,23%
7.3 VIDRO R$ 7.903,32 0,58%

7.3.1 SERVIÇO SINAPI 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 11,82 545,97 668,64 7.903,32 0,58%

8. PISO R$ 146.217,24 10,70%
8.1 CONTRAPISO R$ 15.805,63 1,16%

8.1.1 SERVIÇO SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 201,86 36,39 44,56 8.994,88 0,66%

8.1.2 SERVIÇO AGESUL 1701000116 REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 2 CM M2 201,86 27,55 33,74 6.810,75 0,50%

8.2 REVESTIMENTO R$ 130.411,61 9,54%

8.2.1 SERVIÇO SINAPI 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE M2 28,77 155,16 190,02 5.466,87 0,40%

8.2.2 SERVIÇO SINAPI 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE M2 44,09 141,71 173,55 7.651,81 0,56%

8.2.3 SERVIÇO SINAPI 87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE M2 665,25 131,40 160,92 107.052,03 7,83%

8.2.4 SERVIÇO SINAPI 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60CM. AF_02/2023 M 625,59 13,37 16,37 10.240,90 0,75%

9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS R$ 52.720,74 3,86%
9.1 SANITÁRIO R$ 1.588,13 0,12%
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9.1.1 SERVIÇO SINAPI 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 2,22 40,48 49,57 110,04 0,01%

9.1.2 SERVIÇO SINAPI 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 2,44 29,07 35,60 86,86 0,01%

9.1.3 SERVIÇO SINAPI 104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7,00 12,47 15,27 106,89 0,01%

9.1.4 SERVIÇO SINAPI 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 27,11 29,07 35,60 965,11 0,07%

9.1.5 SERVIÇO SINAPI 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 9,00 25,32 31,00 279,00 0,02%

9.1.6 SERVIÇO SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,28 90,03 110,25 30,87 0,00%

9.1.7 SERVIÇO SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023 M3 0,28 27,31 33,44 9,36 0,00%

9.2 HIDRÁULICA R$ 166,87 0,01%

9.2.1 SERVIÇO SINAPI 94651 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 M 6,02 22,64 27,72 166,87 0,01%

9.3 DRENO AR CONDICIONADO R$ 3.637,50 0,27%

9.3.1 SERVIÇO SINAPI 104780 RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 78,02 6,44 7,88 614,79 0,04%

9.3.2 SERVIÇO SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,08 90,03 110,25 229,32 0,02%

9.3.3 SERVIÇO SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023 M3 2,08 27,31 33,44 69,55 0,01%

9.3.4 SERVIÇO SINAPI 104325 CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 UN 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

9.3.5 SERVIÇO SINAPI 89381 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 15,00 12,79 15,66 234,90 0,02%

9.3.6 SERVIÇO SINAPI 89409 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 11,00 9,80 12,00 132,00 0,01%

9.3.7 SERVIÇO SINAPI 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 29,00 9,00 11,02 319,58 0,02%

9.3.8 SERVIÇO SINAPI 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 130,04 12,70 15,55 2.022,12 0,15%

9.3.9 SERVIÇO SINAPI 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1,00 12,45 15,24 15,24 0,00%

9.4 PLUVIAL R$ 47.328,24 3,46%

9.4.1 SERVIÇO SINAPI 103005 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_05/2025 UN 3,00 609,15 746,02 2.238,06 0,16%

9.4.2 SERVIÇO SINAPI 103007 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_05/2025 UN 26,00 1.026,18 1.256,76 32.675,76 2,39%

9.4.3 SERVIÇO SINAPI 99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 UN 5,00 563,75 690,42 3.452,10 0,25%

9.4.4 SERVIÇO SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 28,90 35,39 70,78 0,01%

9.4.5 SERVIÇO SINAPI 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 4,00 40,45 49,53 198,12 0,01%

9.4.6 SERVIÇO SINAPI 89671 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 UN 2,00 47,77 39,30 78,60 0,01%

9.4.7 SERVIÇO SINAPI 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 116,73 53,47 65,48 7.643,48 0,56%

9.4.8 SERVIÇO SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 6,76 90,03 110,25 745,29 0,05%
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9.4.9 SERVIÇO SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023 M3 6,76 27,31 33,44 226,05 0,02%

10. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 20.416,20 1,49%
10.1 LOUÇAS R$ 9.121,44 0,67%

10.1.1 SERVIÇO SINAPI 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6,00 358,03 438,47 2.630,82 0,19%

10.1.2 SERVIÇO SINAPI 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1.097,74 1.344,40 2.688,80 0,20%

10.1.3 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-LM01
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO.

UN 4,00 690,59 845,76 3.383,04 0,25%

10.1.4 SERVIÇO SINAPI 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 170,98 209,39 418,78 0,03%

10.2 METAIS R$ 8.152,78 0,60%

10.2.1 SERVIÇO SINAPI 99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 6,00 246,30 301,64 1.809,84 0,13%

10.2.2 SERVIÇO AGESUL 1301004052
CUBA DE ACO INOX N.304 INDUSTRIAL DE (60 X 50 X 40) CM, COM VALVULA AMERICANA E 
SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO (ESTEVES OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

CJ 2,00 1.970,88 2.413,73 4.827,46 0,35%

10.2.3 SERVIÇO AGESUL 1301003066
TORNEIRA PARA LAVATORIO DE ACIONAMENTO HIDROMECANICO, FECHAMENTO 
AUTOMATICO, ACABAMENTO L.C., PRESSMATIC MESA COMPACT, REF.17160606, 1/2" DA 
DOCOL OU SIMILAR

UN 4,00 232,48 284,71 1.138,84 0,08%

10.2.4 SERVIÇO SINAPI 86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 153,77 188,32 376,64 0,03%

10.3 ACESSÓRIOS R$ 3.141,98 0,23%

10.3.1 SERVIÇO AGESUL 2401001000 ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION 
SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR UN 6,00 198,89 243,58 1.461,48 0,11%

10.3.2 SERVIÇO AGESUL 1301002030 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO UN 6,00 62,96 77,10 462,60 0,03%

10.3.3 SERVIÇO SINAPI 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 62,96 77,10 462,60 0,03%

10.3.4 SERVIÇO AGESUL 1301004064 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 6,00 62,96 77,10 462,60 0,03%

10.3.5 SERVIÇO SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 119,50 146,35 292,70 0,02%

11. ACESSIBILIDADE R$ 35.746,68 2,62%
11.1 LOUÇAS R$ 5.518,12 0,40%

11.1.1 SERVIÇO SINAPI 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 920,61 1.127,47 4.509,88 0,33%

11.1.2 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-LM02
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 205,82 252,06 1.008,24 0,07%

11.2 METAIS R$ 21.813,48 1,60%
11.2.1 SERVIÇO AGESUL 1301004009 VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO (BASE), DOCOL OU SIMILAR UN 3,00 235,41 288,30 864,90 0,06%

11.2.2 SERVIÇO AGESUL 2401001015 ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 
4900.C.CONF DA DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 580,50 710,93 2.132,79 0,16%

11.2.3 SERVIÇO SINAPI 100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 605,52 741,58 1.483,16 0,11%

11.2.4 SERVIÇO AGESUL 2401002010 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO 
MINIMO DE 3CM UN 8,00 283,48 347,17 2.777,36 0,20%

11.2.5 SERVIÇO SINAPI 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 335,72 411,15 2.466,90 0,18%
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11.2.6 SERVIÇO SINAPI 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 348,11 426,33 4.263,30 0,31%

11.2.7 SERVIÇO AGESUL 2401001017 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT REF. 00490706 DA DOCOL 
OU SIMILAR UN 3,00 1.104,96 1.353,24 4.059,72 0,30%

11.2.8 SERVIÇO SINAPI 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 317,10 388,35 1.165,05 0,09%

11.2.9 SERVIÇO SINAPI 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 1.061,61 1.300,15 2.600,30 0,19%

11.3 ACESSÓRIOS R$ 1.960,92 0,14%

11.3.1 SERVIÇO AGESUL 2401001000 ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION 
SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR UN 4,00 198,89 243,58 974,32 0,07%

11.3.2 SERVIÇO AGESUL 1301002030 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO UN 3,00 62,96 77,10 231,30 0,02%

11.3.3 SERVIÇO SINAPI 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 62,96 77,10 231,30 0,02%

11.3.4 SERVIÇO AGESUL 1301004064 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 3,00 62,96 77,10 231,30 0,02%

11.3.5 SERVIÇO SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 119,50 146,35 292,70 0,02%

11.4 GUARDA CORPO R$ 6.454,16 0,47%

11.4.1 SERVIÇO SINAPI 99842

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 
ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. 
AF_10/2025_PS

M 10,54 500,00 612,35 6.454,16 0,47%

12. INSTALAÇÕES ELETRICAS E AR CONDICIONADO R$ 306.396,61 22,42%
12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 306.396,61 22,42%

12.1.1 SERVIÇO SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 9,00 32,58 39,90 359,10 0,03%

12.1.2 SERVIÇO SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 4,00 11,36 13,91 55,64 0,00%

12.1.3 SERVIÇO SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 10,00 18,35 22,47 224,70 0,02%

12.1.4 SERVIÇO SINAPI 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 22,16 143,87 176,19 3.904,37 0,29%

12.1.5 SERVIÇO SINAPI 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 65,78 27,91 34,18 2.248,36 0,16%

12.1.6 SERVIÇO SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 30,21 61,79 75,67 2.285,99 0,17%

12.1.7 SERVIÇO SINAPI 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 18,38 11,11 13,60 249,96 0,02%

12.1.8 SERVIÇO SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 121,24 110,68 135,54 16.432,86 1,20%

12.1.9 SERVIÇO SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 5.473,74 4,75 5,81 31.802,42 2,33%

12.1.10 SERVIÇO SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 745,53 7,35 9,00 6.709,77 0,49%

12.1.11 SERVIÇO SINAPI 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 361,80 10,27 12,57 4.547,82 0,33%

12.1.12 SERVIÇO SINAPI 97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 10,00 168,53 206,39 2.063,90 0,15%

12.1.13 SERVIÇO AGESUL 1201002056 - COM 1 FURO  (4" X 2") REF. 8508 UN 15,00 4,27 5,22 78,30 0,01%
12.1.14 SERVIÇO AGESUL 1201002056 - COM 1 FURO  (4" X 2") REF. 8508 UN 2,00 4,27 5,22 10,44 0,00%

12.1.15 SERVIÇO SINAPI 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 13,00 29,59 36,23 470,99 0,03%

12.1.16 SERVIÇO AGESUL 1201002056 - COM 1 FURO  (4" X 2") REF. 8508 UN 20,00 4,27 5,22 104,40 0,01%
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12.1.17 SERVIÇO SINAPI 92033 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00 78,66 96,33 192,66 0,01%

12.1.18 SERVIÇO SINAPI 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 32,00 50,37 61,68 1.973,76 0,14%

12.1.19 SERVIÇO SINAPI 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 26,00 45,76 56,04 1.457,04 0,11%

12.1.20 SERVIÇO SINAPI 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 30,00 30,97 37,92 1.137,60 0,08%

12.1.21 SERVIÇO SINAPI 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 23,00 35,10 42,98 988,54 0,07%

12.1.22 SERVIÇO SINAPI 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 51,00 37,00 45,31 2.310,81 0,17%

12.1.23 SERVIÇO SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 26,00 47,62 58,32 1.516,32 0,11%

12.1.24 SERVIÇO SINAPI 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00 50,37 61,68 123,36 0,01%

12.1.25 SERVIÇO SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 UN 3,00 32,92 40,31 120,93 0,01%

12.1.26 SERVIÇO SINAPI 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00 84,71 103,74 103,74 0,01%

12.1.27 SERVIÇO SINAPI 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00 91,81 112,43 112,43 0,01%

12.1.28 SERVIÇO AGESUL 1201005089 DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 80A A 100A STECK, SIEMENS OU 
SIMILAR UN 2,00 261,72 320,52 641,04 0,05%

12.1.29 SERVIÇO SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 25,00 12,35 15,12 378,00 0,03%

12.1.30 SERVIÇO SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 6,00 12,35 15,12 90,72 0,01%

12.1.31 SERVIÇO SINAPI 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00 15,86 19,42 19,42 0,00%

12.1.32 SERVIÇO SINAPI 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 12,00 59,29 72,61 871,32 0,06%

12.1.33 SERVIÇO SINAPI 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 7,00 59,29 72,61 508,27 0,04%

12.1.34 SERVIÇO SINAPI 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 4,00 66,20 81,07 324,28 0,02%

12.1.35 SERVIÇO SINAPI 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 81,27 16,37 20,04 1.628,65 0,12%

12.1.36 SERVIÇO SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.201,41 11,62 14,23 17.096,06 1,25%

12.1.37 SERVIÇO SINAPI 97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 83,43 9,85 12,06 1.006,16 0,07%

12.1.38 SERVIÇO SINAPI 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 105,01 14,04 17,19 1.805,12 0,13%

12.1.39 SERVIÇO SINAPI 103486 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 125 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00%

12.1.40 SERVIÇO SINAPI 100910 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

12.1.41 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-EL 04

POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=6M, COM LUMINÁRIA 
POTÊNCIA TOTAL DE 100W (2 LAMPADA DE 50W) LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO.

UN 3,00 2.523,54 3.090,57 9.271,71 0,68%

12.1.42 SERVIÇO SINAPI 97605 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 23,00 77,98 95,50 2.196,50 0,16%

12.1.43 SERVIÇO AGESUL 1201001113
LUMINARIA DE SOBREPOR, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, 
INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 LED DE 9W - 60CM, SANLUME OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CJ 2,00 200,72 245,82 491,64 0,04%
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12.1.44 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-EL 05 LUMINARIA LED DE SOBREPOR, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, 
INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 DE 5W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 19,36 23,71 23,71 0,00%

12.1.45 SERVIÇO AGESUL 1201009018
ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM CAIXA DE MEDICAO INSTALADA EM 
MURETA DE ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 2,10)M, CONFORME PADRAO 
ENERGISA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- TRIFASICO DE 57,2 A 81,5 KVA

UN 1,00 10.679,56 13.079,25 13.079,25 0,96%

12.1.46 SERVIÇO AGESUL 1201005014
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 150A, 
CAPACIDADE PARA 42 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,30 1.645,41 2.015,13 2.619,66 0,19%

12.1.47 SERVIÇO AGESUL 1201005018
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 225A, 
CAPACIDADE PARA 56 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 0,65 1.619,49 1.983,38 1.289,19 0,09%

12.1.48 SERVIÇO SINAPI 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 471,41 8,88 10,87 5.124,22 0,37%

12.1.49 SERVIÇO SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 11,29 90,03 110,25 1.244,72 0,09%

12.1.50 SERVIÇO SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023 M3 11,29 27,31 33,44 377,53 0,03%

12.1.51 SERVIÇO SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 263,11 30,74 37,64 9.903,46 0,72%

12.1.52 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-EL 06

POSTO DE TRANSFORMACAO AO TEMPO DE 150KVA, CLASSE 15KV, P/ FINS DE 
ATENDIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA EM BT, PROVIDO DE DUTOS, 
PROTECAO, POSTES E ISOLADORES (REDE PROTEGIDA), INCL. MURETA EM ALV. DE 1 1/2 
VEZ (2,20X2,20)M, REVES. E PINTADA

UN 1,00 126.414,45 154.819,77 154.819,77 11,33%

13. TELEFONIA E LÓGICA R$ 20.641,82 1,51%
13.1 TELEFONIA E LÓGICA R$ 20.641,82 1,51%

13.1.1 SERVIÇO SBC 59332 SWITCH TP-LINK 8 PORTAS POE+ GIGABIT 10/100/1000MBPS UN 11,00 365,78 447,97 4.927,67 0,36%

13.1.2 SERVIÇO SINAPI 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 1,00 16,72 20,47 20,47 0,00%

13.1.3 SERVIÇO SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 18,00 11,36 13,91 250,38 0,02%

13.1.4 SERVIÇO SBC 59006 TOMADA PISO 4x4"" TELEFONE EM CX 4x4"" C/ 2 RJ-11 UN 3,00 115,96 142,01 426,03 0,03%

13.1.5 SERVIÇO SINAPI 98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 M 396,44 10,88 13,32 5.280,58 0,39%

13.1.6 SERVIÇO SINAPI 98287 CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 M 587,74 1,57 1,92 1.128,46 0,08%

13.1.7 SERVIÇO SINAPI 97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 3,00 168,53 206,39 619,17 0,05%

13.1.8 SERVIÇO SINAPI 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 11,00 16,72 20,47 225,17 0,02%

13.1.9 SERVIÇO SBC 62045 TOMADA RJ45 CAT 5E E PLACA 4X2 BRANCA + SUPORTE COMPOSE WEG UN 22,00 44,43 54,41 1.197,02 0,09%
13.1.10 SERVIÇO SBC 61120 ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 32mm 1"" UN 50,62 8,37 10,25 518,85 0,04%

13.1.11 SERVIÇO SINAPI 91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 109,63 23,74 29,07 3.186,94 0,23%

13.1.12 SERVIÇO SINAPI 97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 85,43 9,85 12,06 1.030,28 0,08%

13.1.13 SERVIÇO SBC 59085 MINI RACK DESMONTAVEL 12U x 400mm SEM FUNDO UN 2,00 446,51 546,84 1.093,68 0,08%
13.1.14 SERVIÇO SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 5,13 90,03 110,25 565,58 0,04%

13.1.15 SERVIÇO SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023 M3 5,13 27,31 33,44 171,54 0,01%

14. PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO R$ 4.223,31 0,31%
14.1 EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO R$ 2.257,54 0,17%

Página 8 de 11



14.1.1 SERVIÇO SINAPI 101905 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE UN 2,00 250,50 306,78 613,56 0,04%

14.1.2 SERVIÇO SINAPI 101908 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE UN 2,00 243,01 297,61 595,22 0,04%

14.1.3 SERVIÇO AGESUL 1401000170
PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO, SIMBOLO RETANGULAR, 
FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS 
DIMENSOES (13X26)CM

UN 28,00 25,50 31,22 874,16 0,06%

14.1.4 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-IP 01 INSTALAÇÃO PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *14 X 14* CM.    UN 4,00 22,50 27,55 110,20 0,01%

14.1.5 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-IP 02 INSTALAÇÃO PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM. UN 1,00 52,59 64,40 64,40 0,00%

14.2 ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA R$ 631,80 0,05%

14.2.1 SERVIÇO SINAPI 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 27,00 19,11 23,40 631,80 0,05%

14.3 GÁS R$ 1.333,97 0,10%

14.3.1 SERVIÇO SINAPI 92700
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026

UN 8,00 35,50 43,47 347,76 0,03%

14.3.2 SERVIÇO SINAPI 96862 TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL 
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 UN 1,00 36,80 45,06 45,06 0,00%

14.3.3 SERVIÇO SINAPI 92694 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 UN 5,00 23,30 28,53 142,65 0,01%

14.3.4 SERVIÇO SINAPI 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 4,00 52,85 64,72 258,88 0,02%

14.3.5 SERVIÇO SINAPI 103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1,00 39,21 48,02 48,02 0,00%

14.3.6 SERVIÇO SINAPI 97536
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026

M 6,36 59,20 72,50 461,10 0,03%

14.3.7 SERVIÇO SBC 56719 TUBO FLEXIVEL DE COBRE PARA GAS 6,35mm 1/4"" M 1,00 20,66 25,30 25,30 0,00%

14.3.8 SERVIÇO AGESUL 1401000108 ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS 
ATE 4" M 0,38 5,66 6,93 2,63 0,00%

14.3.9 SERVIÇO AGESUL 1401000109 REATERRO (MANUAL) DE VALAS M 0,38 5,53 6,77 2,57 0,00%

15. URBANIZAÇÃO R$ 121.942,09 8,92%
15.1 CALÇAMENTO R$ 121.880,30 8,92%

15.1.1 SERVIÇO SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 M3 31,59 783,14 959,11 30.298,28 2,22%

15.1.2 SERVIÇO SINAPI 94994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 798,17 93,69 114,74 91.582,02 6,70%

15.2 PLANTIO DE GRAMA R$ 61,79 0,00%
15.2.1 SERVIÇO SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 2,56 11,39 13,94 35,68 0,00%
15.2.2 SERVIÇO SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 2,56 8,33 10,20 26,11 0,00%

16. PINTURA R$ 120.093,18 8,79%
16.1 ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA R$ 3.708,42 0,27%

16.1.1 SERVIÇO SINAPI 100725
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 118,48 25,56 31,30 3.708,42 0,27%

16.2 PAREDES INTERNAS R$ 54.528,85 3,99%

16.2.1 SERVIÇO SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 979,15 3,77 4,61 4.513,88 0,33%

16.2.2 SERVIÇO AGESUL 1901003033 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS DEMAOS M2 979,15 28,39 34,76 34.035,25 2,49%

16.2.3 SERVIÇO SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 M2 979,15 13,33 16,32 15.979,72 1,17%
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16.3 PAREDES EXTERNAS R$ 60.126,53 4,40%

16.3.1 SERVIÇO SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 622,90 3,77 4,61 2.871,56 0,21%

16.3.2 SERVIÇO AGESUL 1901003033 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS DEMAOS M2 683,07 28,39 34,76 23.743,51 1,74%

16.3.3 SERVIÇO AGESUL 1901003505 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARRANHADO, APLICADO COM DESEMPENADEIRA 
MALHA MEDIA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR M2 622,90 39,10 47,88 29.824,45 2,18%

16.3.4 SERVIÇO SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 M2 225,92 13,33 16,32 3.687,01 0,27%

16.4 DEMARCAÇÃO R$ 1.729,38 0,13%

16.4.1 SERVIÇO AGESUL 2001004030 PINTURA DE FAIXAS DE DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA, L=10CM, APLICADA COM 
TRINCHA M 92,12 12,20 14,94 1.376,27 0,10%

16.4.2 SERVIÇO AGESUL 2401002065
SINALIZACAO VISUAL VERTICAL DE VAGAS CADEIRANTES/IDOSO/GESTANTE COM PLACA 
EM ACO INOX 180 COM TAMANHO DE (50X70)CM COM ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO, 
POSTE DE ACO GALV. C/3M ALT. E 2" DIAM. AMBOS DA ANLIK OU SIMILAR

CJ 1,00 288,33 353,11 353,11 0,03%

17. PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS R$ 54.487,94 3,99%
17.1 PEDRAS R$ 10.402,01 0,76%

17.1.1 SERVIÇO SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 40,65 120,29 147,31 5.988,15 0,44%

17.1.2 SERVIÇO SINAPI 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 22,00 163,82 200,63 4.413,86 0,32%

17.2 BANCADAS R$ 19.472,41 1,42%

17.2.1 SERVIÇO AGESUL 2001003023 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, 
ACABAMENTO SIMPLES, FRONTAO DE 10CM, INCLUSO MAO FRANCESA M2 17,54 813,04 995,73 17.465,10 1,28%

17.2.2 SERVIÇO SINAPI 100862 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 13,00 38,16 46,73 607,49 0,04%

17.2.3 SERVIÇO AGESUL 2001003026 FRONTAO/ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM H=10CM, ESP=2CM M 14,30 79,93 97,89 1.399,82 0,10%
17.3 DIVISÓRIAS R$ 19.709,75 1,44%

17.3.1 SERVIÇO SINAPI 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 M2 17,06 943,35 1.155,32 19.709,75 1,44%

17.4 ESPELHO R$ 4.903,77 0,36%

17.4.1 SERVIÇO AGESUL 1801000120 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM FIXADO COM BOTAO FRANCES DE PLASTICO 
CROMADO, PARAFUSO E BUCHA, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 7,57 528,94 647,79 4.903,77 0,36%

18. CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS R$ 20.124,88 1,47%
18.1 PRATELEIRAS R$ 20.124,88 1,47%

18.1.1 SERVIÇO SINAPI 92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E = 17 MM. AF_09/2020 M2 64,76 54,82 67,13 4.347,33 0,32%

18.1.2 SERVIÇO SINAPI 97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 KG 142,47 13,69 16,76 2.387,79 0,17%

18.1.3 SERVIÇO SINAPI 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 6,48 513,45 628,82 4.074,75 0,30%

18.1.4 SERVIÇO SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,48 308,54 377,86 2.448,53 0,18%

18.1.5 SERVIÇO SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 64,76 41,11 50,34 3.260,01 0,24%

18.1.6 SERVIÇO SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 64,76 3,77 4,61 298,54 0,02%

18.1.7 SERVIÇO AGESUL 1901003033 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS DEMAOS M2 64,76 28,39 34,76 2.251,05 0,16%

18.1.8 SERVIÇO SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 M2 64,76 13,33 16,32 1.056,88 0,08%
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19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 52.301,79 3,83%
19.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 52.301,79 3,83%

19.1.1 SERVIÇO AGESUL 2001003044 PLACA DE SINALIZACAO EM ACRILICO ATE 240 CM2 COM 10 LETRAS, PARA PORTAS UN 37,00 69,15 84,68 3.133,16 0,23%

19.1.2 SERVIÇO SBC 70233 VENTOKIT 80 BIVOLT UN 3,00 384,83 471,30 1.413,90 0,10%
19.1.3 SERVIÇO AGESUL 1201007036 EXAUSTOR DE PAREDE DIAMETRO 30CM UN 2,00 349,71 428,28 856,56 0,06%
19.1.4 SERVIÇO SBC 200135 BICICLETARIO DE CONCRETO PARA GUARDA DE UNIDADES UN 35,00 63,14 77,32 2.706,20 0,20%

19.1.5 SERVIÇO AGESUL 2001003040
BANCO DE CONCRETO C=193CM, L=40CM E H=40CM EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 
FCK=20MPA, ARMADA COM TELA SOLDADA Q-283 FIO 6,0MM, MALHA DUPLA, COM PES DE 
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ, CONFORME DETALHE ANEXO A-147

UN 4,00 337,97 413,91 1.655,64 0,12%

19.1.6 SERVIÇO AGESUL 2001004047

GRADIL EM METALON, SOBRE MURETA DE ALVENARIA H=1,80M, SENDO H=1,30M DE 
GRADIL E MURETA H=0,50M, INCLUSIVE PINTURA C/FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS), 
ESMALTE (2 DEMAOS) NO GRADIL, NA MURETA REVESTIMENTO, SELADOR E LATEX (2 
DEMAOS), ANEXO A-062(S.C.)

M 17,61 800,82 980,76 17.271,18 1,26%

19.1.7 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-AC 01 LETREIRO EM ACM, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO UN 1,00 14.571,56 17.845,78 17.845,78 1,31%
19.1.8 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-EST 01 REFORÇO DE ALVENARIA COM CABO DE AÇO UN 2,00 2.352,46 2.881,05 5.762,10 0,42%
19.1.9 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-ACA 01 MOLDURA EPS PARA FACHADA REVESTIDA E PINTADA M3 0,40 3.383,02 4.143,18 1.657,27 0,12%

20. ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 58.940,00 4,31%
20.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 58.940,00 4,31%

20.1.1 SERVIÇO SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 141,50 173,29 41.589,60 3,04%
20.1.2 SERVIÇO SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,00 44,28 54,22 17.350,40 1,27%

21. LIMPEZA FINAL R$ 3.340,08 0,24%
21.1 LIMPEZA FINAL R$ 3.340,08 0,24%

21.1.1 SERVIÇO AGESUL 2201000010 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 759,11 3,60 4,40 3.340,08 0,24%

R$ 1.366.825,55
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