
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de

profissional/empresa especializada para a criação, desenvolvimento e execução de

instalação artística urbana (monumento) a ser implantada na rotatória da BR-267,

entrada do Município de Porto Murtinho/MS.

1.2. O escopo compreende todas as etapas necessárias à sua completa execução,

incluindo concepção artística, desenvolvimento de projeto, execução estrutural,

montagem, acabamento, iluminação cênica e integração paisagística, conforme projeto
arquitetônico e memorial descritivo.

VALOR

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. QTD. MÁXIMO
ADMITIDO

Contratação de

profissional/empresa

especializada para execução

integral de monumento artístico

urbano. Composto por 04

esculturas monumentais ( 3,00m de

altura) representando os países da

Rota Bioceânica (Brasil, Paraguai,

01 Argentina e Chile), interligadas por
estrutura artística alusiva à Ponte da

Integração (-11,00m de

comprimento), incluindo fundação,

engenharia estrutural, iluminação

cênica e paisagismo. a ser
implantada na rotatória da BR-

267, entrada do Município de
Porto Murtinho/MS

R$ 400.000,00

Serviço 01 (Quatrocentos

anil reais)

1.3. O objeto desta contratação não se .enquadra na categoria de bem de luxo, nos

termos do Decreto Federal n° 10.818/2021, tratando-se de intervenção de interesse

público voltada à valorização cultural e urbanística.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
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2.1. A contratação fundamenta-se no artigo 74, inciso II, da Lei Federal n°
14.133/2021, em razão da inviabilidade de competição decorrente da natureza

artística singular e autoral do objeto.

2.2. A implantação do monumento visa à valorização urbanística e cultural do
município, constituindo elemento simbólico da identidade local como o portal
brasileiro da Rota de Integração Bioceânica.

2.3. Trata-se de obra que transcende aspectos meramente construtivos de engenharia
civil comum, envolvendo criação intelectual direta e técnicas escultóricas vinculadas
à identidade técnica do artista.

2.4 A escolha do executor decorre da necessidade de garantir a fidelidade conceitual e

estética da obra, sendo inviável sua substituição por outro profissional sem prejuízo do

resultado pretendido.

3. JUSTIFICATIVA

Trata-se de obra que transcende os aspectos meramente construtivos, envolvendo

criação artística, expressão cultural e representação simbólica, não sendo passível de

padronização ou comparação objetiva entre possíveis fornecedores.

3. DADESCRIÇÃO DETALHADA DA SOLUÇÃO E MODELO DE
EXECUÇÃO

3.1. A execução do objeto ocorrerá de forma integral (Empreitada por Preço Global),

dividida nas seguintes etapas técnico-fsicas:

• Etapa I: Criação artística autoral, desenvolvimento conceitual, elaboração de

projeto arquitetônico e executivo estrutural, modelagem técnica e preparação
fisica.

• Etapa II: Execução das fundações e base em concreto armado no local, fabricação

da estrutura metálica superior de interligação e execução intermediária das
esculturas em escala monumental.

• Etapa III: Transporte pesado, montagem e instalação das peças na rotatória,

aplicação de acabamento artístico protetivo, implantação de iluminação cênica e

paisagismo do entorno.

4. DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

4.1. Local: Rotatória de acesso da BR-267, entrada do Município de Porto
Murtinho/MS. Coordenadas Geográficas de referência: 21°41'57.9"S 57°52'13.8"W.

4.2. Prazo de Execução: O prazo total para a entrega definitiva de todos os serviços

será de até 90 (noventa) dias, contados estritamente a partir do recebimento da Ordem

de Serviço (OS).
4.3. Prazo de Vigência: O contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias a partir

Prefeitura Municipal de Parto Murtinho

Rua Coronel Pedro Celestino, nº 700- Edifício Jorge Abrão - Orla do Rio Paraguai. Centro.

CEP: 79280-000. Porto Murtinho (MS). E-mail: arquitetura@portomu rtinho.ms.gov.br



PORTO MJR NHO-iS

e atos

5. DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DA CONTRATADA

A contratada deverá apresentar e manter regularizado perante a fiscalização:

5.1. Comprovação de experiência na execução de esculturas monumentais ou

intervenções de arte pública, mediante portfólio técnico compatível.

5.2. Apresentação da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) emitida pelos profissionais de

engenharia/arquitetura responsáveis pelos cálculos estruturais e fundações civis.

5.3. Regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e previdenciária válida para a assinatura

e manutenção do vínculo contratual.

6. DA FORMA DE PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

6.1. O pagamento será realizado de forma parcelada, mediante a medição física das

etapas efetivamente concluídas e atestadas pela fiscalização municipal, conforme o

seguinte cronograma:

• r Parcela (30% - R$ 120.000,00): Após assinatura do contrato, emissão da OS,

mobilização da equipe técnica e comprovação do início dos trabalhos de criação

e modelagem artística.

• 2a Parcela (40% - R$ 160.000,00): Após a conclusão total da base estrutural,

fundações de concreto na rotatória, estrutura principal de interligação e execução

intermediária comprovada das esculturas, mediante vistoria técnica.

• 3a Parcela (30% - R$ 120.000,00): Após a conclusão integral, montagem no

local, acabamento final, testes da iluminação cênica, entrega do paisagismo e
emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

6.2. O prazo para efetivação do pagamento pela Administração será de até 10

(dez) dias úteis, contados a partir da aprovação formal da respectiva medição e
nota fiscal eletrônica.

6.3 A aprovação das medições pela fiscalização não exime a contratada da

responsabilidade pela qualidade técnica, estabilidade estrutural, durabilidade e
conformidade artística da obra executada.

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1. A fiscalização e o acompanhamento técnico da execução contratual serão

exercidos pelos seguintes servidores designados:

• Gestora do Contrato: Patrícia Moreira Acosta.

• Fiscal Titular: Diana Morinigo Velazquez.

. ..
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8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1. Da Contratante: Prestar as informações necessárias, garantir livre acesso à

rotatória urbana, emitir as ordens de serviço e efetuar os pagamentos de acordo com

as medições aprovadas.

I. Prestar todas as informações necessárias à execução do objeto;

II. Emitir a Ordem de Início de Serviços;

III. Fiscalizar continuamente a execução;

IV. Rejeitar serviços em desacordo com o contrato;

V. Efetuar pagamentos conforme medições aprovadas;

VI. Notificar irregularidades formalmente;

VII. Aplicar sanções quando cabíveis;

VIII. Designar fiscal do contrato;

IX. Garantir acesso ao local;

X. Receber provisória e definitivamente o objeto;

XI. Registrar ocorrências da execução;

XII. Intervir na execução quando necessário;

XIII. Articular com órgãos externos quando necessário;

8.2. Da Contratada: Executar integralmente o objeto seguindo as normas técnicas da

ABNT, fornecer materiais, mão de obra e equipamentos, garantir estabilidade

estrutural e durabilidade das peças expostas ao tempo, e responder por danos causados
a terceiros.

I. Executar integralmente o objeto conforme projeto aprovado;

II. Garantir fidelidade artística ao conceito;

III. Fornecer todos os materiais, equipamentos e mão de obra;

IV. Cumprir prazos estabelecidos;

V. Apresentar ART/RRT antes do início;

VI. Manter responsável técnico durante toda execução;

VII. Observar normas da ABNT;

VIII. Garantir segurança do trabalho;

IX. Permitir fiscalização irrestrita;

X. Corrigir falhas sem ônus;

XI. Responsabilizar-se por danos;

XII. Manter regularidade fiscal;

XIII. Não transferir o contrato;
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XIV. Garantir estabilidade estrutural;

XV. Executar com qualidade estética e técnica;

XVI. Manter organização do local;

XVII. Cumprir normas ambientais;

XVIII. Registrar atividades executadas;

XIX. Apresentar medições detalhadas;
XX. Garantir durabilidade da obra;

XXI. Cumprir legislação trabalhista;

XXII. Refazer serviços em desacordo;

XXIII. Adotar medidas de proteção ao entorno;

XXIV. Obter licenças necessárias;
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9. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E GARANTIA

9.1. Recebimento Provisório: Realizado imediatamente após a conclusão física

declarada pela empresa, para verificação e testes.
9.2. Recebimento Definitivo: Ocorrerá após vistoria minuciosa de conformidade

técnica, integridade estética e decurso do prazo de observação regulamentar.

9.3. Garantia: A contratada responderá civilmente pela solidez, segurança e

estabilidade estrutural da obra, obrigando-se a reparar defeitos decorrentes de

execução inadequada sem ônus ao erário.

10. PENALIDADE

10.1. Constituem infrações administrativas da contratada:

I. Dar causa à inexecução total ou parcial do contrato;

II. Executar o objeto em desacordo com o projeto aprovado;
III. Não cumprir prazos estabelecidos;

IV. Não apresentar ART/RRT quando exigido;

V. Comprometer a qualidade técnica ou estética da obra;

VI. Não atender às determinações da fiscalização;

VII. Deixar de corrigir falhas apontadas;

VIII. Causar danos à Administração ou a terceiros;
IX. Descumprir obrigações legais, trabalhistas ou ambientais;

X. Comportar-se de modo inidôneo ou praticar fraude;

XI. Praticar atos ilícitos que comprometam a execução do contrato;

11. SUBCONTRATAÇÃO
Não será permitida, salvo autorização expressa da Administração.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

miir
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• Órgão: 14.000 ` Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desenvolvimento
Econômico.

• Programa: 10 - Turismo Para Um Futuro Melhor.

• Ação: 1.009 - Construção, Ampliação e Reformas - Turismo.

• Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 -Aplicações Diretas.

• Fonte de Recurso: 1.500.0000.000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

• Código Reduzido: 102.

O presente TERMO DE REFERÊNCIA foi elaborado pela seguinte equipe de

planejamento da contratação:

Porto Murtinho/MS, 01 de junho de 2026.

Paulo Henrique Domingues Capriata PAU LO
HENRIQUE A AssinadodeformaArquiteto e Urbanista Municipal - CAU A244751-7 digital por PAULO

HENRIQUE DOMINGUES

Responsável pela Elaboração do Termo de Referência DOMIIVGUES CAPRIATA:04982262128
CAPRIATAÓ46;fla °'

PATRICIA IfAsslnadodeforma 4982262128digital por PATRICIA

MOREIRA AMOREIRA
Aprovado por: c°sTA:oz,saz67,ACOSTA: s 2%u ,

1 DadorT026.08.07

15426114 ,aa6:zs-oaoo
Patrícia Moreira Acosta

Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico.
Decreto N° 17.123/2026

Responsável pela Elaboração da Justificativa da Solicitação
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