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. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00

1. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
1.1.0.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 8,00 4,00X2,00M2 2.Pla.SERVIÇOS PRELIMINARES 5,63 

1.1.0.0.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 6,00 DURAÇÃO DA OBRA 3.Bar
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 6,00 

1.1.0.0.3.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 6,00 DURAÇÃO DA OBRA 3.Bar
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 3,00 

1.2. PAVIMENTAÇÃO - .
1.2.1. CALÇADA - .

1.2.1.0.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 30,26 30,26 M2 (PRANCHA 3 DE ARQ) 15.Ca
.
PAVIMENTAÇÃO 298,38 

1.2.1.0.2. COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 M3 525,82 AREA A SER ATERRADA .PAVIMENTAÇÃO

1.2.2. PISO INTERTRAVADO - .

1.2.2.0.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 1.921,33 1921,33 M2 (PRANCHA 3 DE ARQ) 16.Pi
.
PAVIMENTAÇÃO 1.798,67 

1.2.2.0.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 970,01 

140,92 M2 (AMARELO) + 829,09 
(VERMELHO) (PRANCHA 3 DE 
ARQ)

17.Pi
.
PAVIMENTAÇÃO 1.016,11 

1.2.2.0.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 TXKM 11.970,15 

0,138 (TONELADA POR M²) * 
(1921,33+970,01) (ÁREA DE PISO 
INTERTRAVADO) *30 
(DISTANCIA) .

PAVIMENTAÇÃO

1.2.2.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_02/2026

TXKM 5.985,07 

0,138 (TONELADA POR M²) * 
(1921,33+970,01) (ÁREA DE PISO 
INTERTRAVADO) *15 
(DISTANCIA) .

PAVIMENTAÇÃO

1.2.3. MEIO-FIO - .

1.2.3.0.1. GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 M 553,43 

8,94+85,09+4,25+1,06+99,03+99,0
3+1+2,63+3,57+4,93+0,83+2,6+3,7
1+31,45+31,45+3,74+2,6+3,74+6,7
8+6,72+4,19+2,1+2,58+2,4*16+2,3
2+2,42+1,78+4,94+7,27+3,89+48,6
3+4,95+2,62+3,84+4,98+1,78+2,41
+2,39+2,40+2,31+2,4*13+2,33+6,7
+3,26+38,18+7,23+4,62+6,82+36,0
1+

18.Me

.

PAVIMENTAÇÃO 1.224,69 

1.2.3.0.2. GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 M 51,21 

6,04+2,58+7,34+1,06+6,95+2,34+1,
72+1,74+2,96+4,25+4,79+3,74+3,7
4+1,96

19.Me
.
PAVIMENTAÇÃO 51,21 

1.2.4. PISO TÁTIL - .

1.2.4.0.1. PISO TATIL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4 M 31,12 72 UND PISO ALERTA + 317 UND 

PISO DIRECIONAL 20.Pl.PAVIMENTAÇÃO 972,50 
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REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL 914393/2021

PMv3.12 1 / 5



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1078230-60/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S FRENTES DE OBRA:

10
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo
 - OGU #PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL 914393/2021

1.2.5. ESPAÇOS COMPLEMENTARES - .
1.2.5.1. PLAYGROUND - .
1.2.5.1.1. GRAMA SINTÉTICA SOFT PREMIUM 52MM M2 105,48 105,48 M² 21.Pl.PAVIMENTAÇÃO 105,48 
1.2.5.2. QUADRA DE AREIA - .

1.2.5.2.1. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 M2 105,30 

MURETA 
(14,65+5,69+24,51+5,69+14,65+15
,02+5,94+24,52+5,94+15,02) *0,4 X 
2 LADOS

25.Pi

.

PAVIMENTAÇÃO 105,30 

1.2.5.2.2. APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 105,30 

MURETA 
(14,65+5,69+24,51+5,69+14,65+15
,02+5,94+24,52+5,94+15,02) *0,4 X 
2 LADOS

25.Pi

.

PAVIMENTAÇÃO 105,30 

1.2.5.2.3. AREIA E CAL (H=10CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 212,37 24,41x43,50 M 26.Ca.PAVIMENTAÇÃO 1.061,84 

1.2.5.2.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 TXKM 509,69 

0,08 (TONELADA POR M²) * 
212,37 (ÁREA DE PISO 
INTERTRAVADO) *30 
(DISTANCIA) .

PAVIMENTAÇÃO

1.2.5.2.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_02/2026

TXKM 254,84 

0,08 (TONELADA POR M²) * 
212,37 (ÁREA DE PISO 
INTERTRAVADO) *15 
(DISTANCIA) .

PAVIMENTAÇÃO

1.3. INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL - .

1.3.0.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 17,88 
(321,74 + 154,52) COMPRIMENTO 
X 0,6 LARGURA X 0,4 
PROFUNDIDADE

27.Dr

.

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM 
PLUVIAL 114,30 

1.3.0.0.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 21,12 (321,74 + 154,52) X 0,6 LARG 27.Dr
.

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM 
PLUVIAL 285,76 

1.3.0.0.3. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 9,38 
(321,74 + 154,52) COMPRIMENTO 
X 0,6 LARGURA X 0,4 
PROFUNDIDADE

28.Dr
.

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM 
PLUVIAL 321,74 

1.3.0.0.4. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 70,40 VERIFICAR PROJETO DE 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 27.Dr.
INSTALAÇÕES DE DRENAGEM 
PLUVIAL 321,74 

1.3.0.0.5.
CANALETA DE  TIJOLO MACIÇO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FUNDO DE 
CONCRETO E IMPERMEABILIZAÇÃO COM GRELHA DE FERRO COM 30CM 
DE LARGURA - CONFORME PROJETO

M 78,60 VERIFICAR PROJETO DE 
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 28.Dr

.

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM 
PLUVIAL 18,00 

1.3.0.0.6. CAIXA 60X60 COM GRELHA  PLUVIAL UN 5,00 VERIFICAR PROJETO DE 
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 28.Dr.

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM 
PLUVIAL 2,00 

1.3.0.0.7.
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 17,00 VERIFICAR PROJETO DE 
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS .

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM 
PLUVIAL

1.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .
1.4.1. INTERRUPTOR - .
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1.4.1.0.1. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 3,00 VERIFICAR PROJETO DE 

INSTALAÇÕES 30.El
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.4.1.0.2. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 3,00 VERIFICAR PROJETO DE 

INSTALAÇÕES 30.El. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,00 

1.4.2. DISJUNTORES E PROTEÇÃO - .

1.4.2.0.1. DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) - UN 8,00 VERIFICAR PROJETO DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 31.El. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,00 

1.4.2.0.2. DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 80A A 100A STECK, 
SIEMENS OU SIMILAR UN 2,00 VERIFICAR PROJETO DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 31.El. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,00 

1.4.2.0.3. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 VERIFICAR PROJETO DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 31.El. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.4.2.0.4. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00 VERIFICAR PROJETO DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.4.2.0.5. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2,00 VERIFICAR PROJETO DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.4.2.0.6. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2,00 VERIFICAR PROJETO DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.4.3. CAIXAS E QUADROS - .

1.4.3.0.1.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 46,00 VERIFICAR PROJETO DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29.El

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 32,00 

1.4.3.0.2.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 VERIFICAR PROJETO DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.El

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.4.3.0.3.
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO 
TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 36 MODULOS DIN DA CEMAR OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 VERIFICAR PROJETO DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.4.4. CABOS - .

1.4.4.0.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 379,54 VERIFICAR PROJETO DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.El

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 379,54 

1.4.4.0.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 892,74 VERIFICAR PROJETO DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.4.4.0.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 350,31 VERIFICAR PROJETO DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.El

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,40 

1.4.4.0.4.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 694,08 VERIFICAR PROJETO DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.4.4.0.5.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 80,45 VERIFICAR PROJETO DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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1.4.4.0.6.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 274,79 VERIFICAR PROJETO DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.4.5. ELETRODUTOS - .

1.4.5.0.1.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,50 VERIFICAR PROJETO DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.4.5.0.2.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 597,40 VERIFICAR PROJETO DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.4.5.0.3.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,10 VERIFICAR PROJETO DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.5. ILUMINAÇÃO - .

1.5.0.0.1. RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 UN 29,00 VERIFICAR PROJETO DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 31.El. ILUMINAÇÃO 29,00 

1.5.0.0.2. POSTE COLONIAL GLOBO DUPLO 244CM, PRETO, COM GLOBO 
POLIETILENO BLUMENAU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 29,00 VERIFICAR PROJETO DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 31.El. ILUMINAÇÃO 29,00 

1.5.0.0.3. POSTE COM CRUZETA DE 4 LUGARES, REFLETOR EM LED 4x200W, 
ALTURA H=9,00M UN 4,00 VERIFICAR PROJETO DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS . ILUMINAÇÃO

1.5.0.0.4. POSTE COM CRUZETA DE 4 LUGARES, REFLETOR EM LED 4x200W, 
ALTURA H=9,00M UN 2,00 VERIFICAR PROJETO DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS . ILUMINAÇÃO

1.6. PINTURA - .
1.6.1. MEIO-FIO - .

1.6.1.0.1. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021 M 1.275,90 

FOI CONSIDERADA A 
QUANTIDADE TOTAL DE MEIO-
FIO A SER CONSTRUÍDO

38.Pi
.
PINTURA 1.275,90 

1.6.2. CERCADO - .

1.6.2.0.1.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

M2 487,30 
FOI CONSIDERADO O 
ALAMBRADO REALOCADO E OS 
NOVOS X 2 LADOS 

39.Pi

.

PINTURA #REF!

1.7. VEGETAÇÃO - .

1.7.0.0.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.552,48 PLANTIO DE GRAMA 1552,48 M2 
(PRANCHA 3 DE ARQ) 44.Pl.VEGETAÇÃO 1.560,45 

1.7.0.0.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 TXKM 815,05 

0,035 (TONELADA POR M²) * 
1552,48 (ÁREA DE PISO 
INTERTRAVADO) *30 
(DISTANCIA) .

VEGETAÇÃO

1.7.0.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_02/2026

TXKM 1.032,40 

0,035 (TONELADA POR M²) * 
1552,48 (ÁREA DE PISO 
INTERTRAVADO) * 19 
(DISTANCIA) .

VEGETAÇÃO

1.8. URBANIZAÇÃO - .
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1078230-60/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S FRENTES DE OBRA:

10
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo
 - OGU #PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL 914393/2021

1.8.0.0.1.

BANCO DE CONCRETO C=193CM, L=40CM, H=40CM EM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO FCK=20MPA, ARMADA COM TELA SOLDADA FIO 
6,0MM, MALHGA DUPLA, COM PES EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 
VEZ

UN 20,00 BANCOS DE CONCRETOS 45.Ba

.

URBANIZAÇÃO 20,00 

1.9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - .

1.9.0.0.1.

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 
FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 2 UNIDADES DE QUADRAS 46.Eq

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,00 

1.9.0.0.2. CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00X2,00M EM 
TUBO GALVANIZADO 3" - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO UN 1,00 1 UND 46.Eq.SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 

1.10. VEDAÇÃO - .

1.10.0.0.1. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 M2 112,80 

ARQUIBANCADA (LATERAL 
(1,92M²*2) + FRONTAL (12,00M²) + 
ATRÁS (12,00M²) + ASSENTO 
(24,0M²) + DEGRAU 
INTERMEDIÁRIO 
(0,76M² UND. *6))*2

63.Pi

.

VEDAÇÃO 110,40 

1.10.0.0.2. APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 112,80 

ARQUIBANCADA (LATERAL 
(1,92M²*2) + FRONTAL (12,00M²) + 
ATRÁS (12,00M²) + ASSENTO 
(24,0M²) + DEGRAU 
INTERMEDIÁRIO 
(0,76M² UND. *6))*2

63.Pi

.

VEDAÇÃO 110,40 

1.11. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.11.0.0.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 113,78 12 MESES X 1,6 HORAS X 2 

QTDE X 4 SEMANAS 1.Adm.ADMINISTRAÇÃO LOCAL 153,60 

1.11.0.0.2. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 407,41 12 MESES X 2,5 HORAS X 4 
QTDE X 4 SEMANAS 1.Adm.ADMINISTRAÇÃO LOCAL 480,00 

1.12. LIMPEZA FINAL - .

1.12.0.0.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025 M2 4.443,82 LIMPEZA FINAL WCS 65.Lim.LIMPEZA FINAL 45,25 

.

PORTO MURTINHO/MS
Local Responsável Técnico

Nome: FÁBIO MARQUES RIBEIRO
quarta-feira, 16 de setembro de 2026 CREA/CAU: MS 15276/D
Data ART/RRT: 
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