
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

SECRETARIA DE OBRAS

Objeto: DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS E PAVIMENTÇÃO COM PISO INTERTRAVADO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA

Município: ORTO MURTINHO

Local: BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA - ÁREA URBANA DE PORTO MURTINHO / MS

BDI S/DES: 23,38% MATERIAL 16,96%

SIST./REF.: AGESUL(SETEMBRO/2025)/SINAPI(JANEIRO/2026)/SICRO(OUTUBRO/2025)

ENCARGOS: SEM DESONERAÇÃO 115,71%(HORA) 71,57%(MÊS)

ITEM SERV/INS REFERENCIAL CÓDIGO DESCRIÇÃO DMT UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO
 CUSTO  UNITÁRIO C/ 

BDI 
 CUSTO TOTAL C/ BDI %

DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS E PAVIMENTÇÃO COM PISO INTERTRAVADO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA R$ 1.482.001,55

1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 31.923,37

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 31.923,37

1.1.1 SERVIÇO SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS
  M2 8,000 458,76 566,01 4.528,08 0,31%

1.1.2 INSUMO SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MES 6,000 928,75 1.086,26 6.517,56 0,44%

1.1.3 INSUMO SINAPI 10779
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MES 6,000 1.160,93 1.357,82 8.146,92 0,55%

1.1.4 INSUMO SINAPI 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 

(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MES 6,000 725,58 848,63 5.091,78 0,34%

1.1.5 SERVIÇO SINAPI 97054 INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 UN 1,000 29,98 36,98 36,98 0,00%

1.1.6 SERVIÇO SINAPI 101512
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 

(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
UN 1,000 2.578,90 3.181,84 3.181,84 0,21%

1.1.7 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-CAT 02
SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

(REFER. SINAPI CÓD. 78472)
  M2 3.313,340 0,41 0,50 1.656,67 0,11%

1.1.8 INSUMO SINAPI 13244 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM UN 6,000 43,12 50,43 302,58 0,02%

1.1.9 INSUMO SINAPI 37524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M 12,000 2,18 2,54 30,48 0,00%

1.1.10 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-CAT 05 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678 M2 4,000 492,48 607,62 2.430,48 0,16%

2. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO R$ 3.834,86

2.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO R$ 3.834,86

2.1.1 SERVIÇO SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M3 16,695 112,67 139,01 2.320,77 0,16%

2.1.2 SERVIÇO SINAPI 104796 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 46,940 14,50 17,89 839,75 0,06%

2.1.3 SERVIÇO SINAPI 100983
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 18,103 8,96 11,05 200,04 0,01%

2.1.4 SERVIÇO SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
            10 M3XKM 181,032 2,13 2,62 474,30 0,03%

3. MICRO E MACRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM R$ 5.367,51

3.1 ESCAVAÇÃO R$ 1.993,48

3.1.1 SERVIÇO SINAPI 90099

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 70,970 15,61 19,25 1.366,17 0,09%

3.1.2 SERVIÇO SINAPI 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 26,080 12,11 14,94 389,63 0,03%

3.1.3 SERVIÇO SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,140 90,03 111,07 237,68 0,02%

3.2 ESCORAMENTO R$ 999,49

3.2.1 SERVIÇO SINAPI 101573
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026
M2 29,800 27,19 33,54 999,49 0,07%

3.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA R$ 104,40

3.3.1 SERVIÇO SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026
M2 24,000 3,53 4,35 104,40 0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

FÁBIO MARQUES RIBEIRO

ENGENHEIRO CIVIL - 15.276 D/MS
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3.4 REATERRO R$ 2.270,14

3.4.1 SERVIÇO SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 39,490 24,41 30,11 1.189,04 0,08%

3.4.2 SERVIÇO SINAPI 93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 

HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 18,880 20,66 25,49 481,25 0,03%

3.4.3 SERVIÇO SINAPI 100975
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 

PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 16,380 8,45 10,42 170,67 0,01%

3.4.4 SERVIÇO SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
            10 M3XKM 163,810 2,13 2,62 429,18 0,03%

4. MICRO E MACRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES R$ 21.692,47

4.1  DISPOSITIVOS AUXILIARES R$ 21.692,47

4.1.1 INSUMO SINAPI 7781
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 

NOMINAL DE 400 MM
M 30,000 86,67 101,36 3.040,80 0,21%

4.1.2 INSUMO SINAPI 7750
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 

NOMINAL DE 800 MM
M 10,000 414,30 484,56 4.845,60 0,33%

4.1.3 SERVIÇO SINAPI 100952
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
            30 TXKM 324,000 2,85 3,51 1.137,24 0,08%

4.1.4 SERVIÇO SINAPI 100953
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
          178 TXKM 1.922,400 1,13 1,39 2.672,13 0,18%

4.1.5 SERVIÇO SINAPI 92821
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
M 30,000 37,29 46,00 1.380,00 0,09%

4.1.6 SERVIÇO SINAPI 92826
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
M 10,000 82,33 101,57 1.015,70 0,07%

4.1.7 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-DRED 01 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL UN 7,000 826,99 1.020,34 7.142,38 0,48%

4.1.8 SERVIÇO SINAPI 101014
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
T 5,400 41,91 51,70 279,18 0,02%

4.1.9 SERVIÇO SINAPI 101465
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
T 5,400 26,94 33,23 179,44 0,01%

5. IMPLANTAÇÃO - TERRAPLENAGEM R$ 207.868,00

5.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO R$ 207.868,00

5.1.1 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-PAVT 03
ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 

CAPACIDADE DE 0,78 M3 (REFER. SINAPI CÓD. 83338)
M3 1.649,680 3,78 4,66 7.687,50 0,52%

5.1.2 SERVIÇO SINAPI 100975
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 

PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 2.144,580 8,45 10,42 22.346,52 1,51%

5.1.3 SERVIÇO SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
            30 M3XKM 64.337,540 2,13 2,62 168.564,35 11,37%

5.1.4 SERVIÇO SICRO 4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO M² 3.927,810 1,92 2,36 9.269,63 0,63%

6. IMPLANTAÇÃO  - PAVIMENTAÇÃO PAVER R$ 838.081,19

6.1 SUB-BASE R$ 2.828,02

6.1.1 SERVIÇO SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 3.927,810 0,59 0,72 2.828,02 0,19%

6.2 BASE R$ 192.319,46

6.2.1 INSUMO AGESUL MIUC00701 PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NÃO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M³ 574,990 117,27 137,15 78.859,87 5,32%

6.2.2 SERVIÇO AGESUL IUP30129
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA - 

EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE.
M³ 574,990 16,45 20,29 11.666,54 0,79%

6.2.3 SERVIÇO SINAPI 100975
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 

PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 747,490 8,45 10,42 7.788,84 0,53%

6.2.4 SERVIÇO SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
            30 M3XKM 35.879,470 2,13 2,62 94.004,21 6,34%

6.3 PAVER R$ 642.933,71

6.3.1 SERVIÇO SINAPI 92404
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022
M2 3.313,340 94,86 117,03 387.760,18 26,16%
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TRANSPORTE DO PAVER

6.3.2 SERVIÇO SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020
            30 TXKM 23.856,050 2,26 2,78 66.319,81 4,48%

6.3.3 SERVIÇO SINAPI 100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
          178 TXKM 141.545,880 0,89 1,09 154.285,00 10,41%

TRANSPORTE DA AREIA

6.3.4 SERVIÇO SINAPI 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020
            30 TXKM 5.645,930 1,44 1,77 9.993,29 0,67%

6.3.5 SERVIÇO SINAPI 93599
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
          178 TXKM 33.499,190 0,57 0,70 23.449,43 1,58%

TRANSPORTE PÓ DE PEDRA

6.3.6 SERVIÇO SINAPI 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020
            30 TXKM 636,160 1,44 1,77 1.126,00 0,08%

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 73.778,52

7.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 73.778,52

7.1.1 SERVIÇO SINAPI 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 

CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
M 320,000 62,41 77,00 24.640,00 1,66%

7.1.2 SERVIÇO SINAPI 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 

AF_01/2024
M 641,540 35,92 44,31 28.426,63 1,92%

7.1.3 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-SERC 01
TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK = 15 MPA, SEÇÃO 330 CM2, MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO.
M 20,000 27,83 34,33 686,60 0,05%

7.1.4 SERVIÇO SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 961,540 1,69 2,08 2.000,00 0,13%

7.1.5 SERVIÇO SINAPI 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M 80,130 0,39 0,48 38,46 0,00%

TRANSPORTE BRITA

7.1.6 SERVIÇO SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
            30 M3XKM 1.685,010 2,13 2,62 4.414,72 0,30%

TRANSPORTE DA AREIA

7.1.7 SERVIÇO SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
            30 M3XKM 1.523,360 2,13 2,62 3.991,20 0,27%

7.1.8 SERVIÇO SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
          178 M3XKM 9.038,600 0,86 1,06 9.580,91 0,65%

8. MICRO E MACRODRENAGEM - DISPOSITIVOS FINAIS R$ 73.632,91

8.1 DISPOSITIVOS FINAIS R$ 73.632,91

8.1.1 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-DRED 3R
REPARO BLD - BOCA DE LOBO DUPLA, EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO, CALÇAMENTO AO REDOR E 

GRELHAS EM FOFO TIPO PESADA, CONFORME PROJETO
UN 20,000 1.606,41 1.981,98 39.639,60 2,67%

8.1.2 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-DRED 03
BLD - BOCA DE LOBO DUPLA, EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, CALÇAMENTO AO 

REDOR E GRELHAS EM FOFO TIPO PESADA, CONFORME PROJETO
UN 7,000 3.324,19 4.101,38 28.709,66 1,94%

8.1.3 SERVIÇO AGESUL IUC10016 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 7,000 331,77 409,33 2.865,31 0,19%

8.1.4 SERVIÇO SINAPI 98051
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
M 2,000 980,04 1.209,17 2.418,34 0,16%

9. PASSEIO COM ACESSIBILIDADE R$ 98.215,85

9.1 PASSEIO R$ 95.352,34

9.1.1 SERVIÇO SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 822,650 4,85 5,98 4.919,44 0,33%

9.1.2 SERVIÇO SINAPI 100975
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 

PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 164,530 8,45 10,42 1.714,40 0,12%

9.1.3 SERVIÇO SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
            10 M3XKM 1.645,300 2,13 2,62 4.310,68 0,29%

9.1.4 SERVIÇO SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 57,590 783,14 966,23 55.645,18 3,75%

9.1.5 SERVIÇO SINAPI 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M 317,960 0,39 0,48 152,62 0,01%

9.1.6 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-TRAF-01

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 16,000 590,17 728,15 11.650,40 0,79%

TRANSPORTE BRITA

9.1.7 SERVIÇO SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
            30 M3XKM 1.291,300 2,13 2,62 3.383,20 0,23%
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TRANSPORTE DA AREIA

9.1.8 SERVIÇO SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
            30 M3XKM 1.523,840 2,13 2,62 3.992,46 0,27%

9.1.9 SERVIÇO SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
          178 M3XKM 9.041,480 0,86 1,06 9.583,96 0,65%

9.2 PISO PODOTATIL R$ 2.863,51

9.2.1 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-PA.ACS 01

PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA COM LADRILHO HIDRÁULICO DE 40X40X2,5 CM, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 

35MPA (NBR 9050 E COM O DECRETO 5296), INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA OU 

CIMENTO COLANTE SOBRE COXIM PREPARADO NO PISO RÚSTICO.

M 121,500 13,71 16,91 2.054,56 0,14%

9.2.2 SERVIÇO SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020
            30 TXKM 87,480 2,26 2,78 243,19 0,02%

9.2.3 SERVIÇO SINAPI 100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
          178 TXKM 519,050 0,89 1,09 565,76 0,04%

10. SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE R$ 72.998,15

10.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE R$ 72.998,15

10.1.1 SERVIÇO SICRO 3808043 PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMÃOS M² 2.579,660 4,86 5,99 15.452,16 1,04%

10.1.2 SERVIÇO SINAPI 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M2 261,280 29,91 36,90 9.641,23 0,65%

10.1.3 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-SINL 03
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 

VIDRO
M2 186,550 24,57 30,31 5.654,33 0,38%

10.1.4 SERVIÇO SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 

AF_05/2021
M2 39,440 51,28 63,26 2.494,97 0,17%

10.1.5 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-SINL 01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 PLACAS ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM EM 

CHAPA DE AÇO.INCLUINDO SUPORTE METÁLICO E FIXADO EM BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL.
UN 14,000 526,16 649,17 9.088,38 0,61%

10.1.6 SERVIÇO COMPOSIÇÃO CPU-SINL 02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (ATÉ 0,36 M²), INCLUINDO SUPORTE METÁLICO E 

FIXADO EM BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL.
UN 37,000 671,78 828,84 30.667,08 2,07%

11. ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 54.608,72

11.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 54.608,72

11.1.1 SERVIÇO SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 143,000 149,14 184,00 26.312,00 1,78%

11.1.2 SERVIÇO SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,000 44,28 54,63 17.481,60 1,18%

11.1.3 SERVIÇO SINAPI 90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 75,000 29,35 36,21 2.715,75 0,18%

11.1.4 SERVIÇO SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35,000 37,40 46,14 1.614,90 0,11%

11.1.5 SERVIÇO SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44,000 19,76 24,37 1.072,28 0,07%

11.1.6 SERVIÇO SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,000 22,51 27,77 1.083,03 0,07%

11.1.7 SERVIÇO SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,000 36,14 44,58 1.604,88 0,11%

11.1.8 SERVIÇO SINAPI 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 52,000 42,47 52,39 2.724,28 0,18%

Página 4 de 4


		2026-03-20T16:57:44-0400
	FABIO MARQUES RIBEIRO




