
OBJETO: DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS E PAVIMENTÇÃO COM PISO INTERTRAVADO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA

MUNÍCIPIO: PORTO MURTINHO

LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA - ÁREA URBANA DE PORTO MURTINHO / MS

SIST./REF.: AGESUL(SETEMBRO/2025)/SINAPI(JANEIRO/2026)/SICRO(OUTUBRO/2025)

Pedreira 30,00 Paver 208,00

Bota Fora 10,00 Bica corrida 30,00

Solo 10,00 Areeiro 208,00

AFONSO PENA 

(TRECHO 01)

AFONSO PENA 

(TRECHO 02)

RUA CEL. PONCE 

(TRECHO 01)

RUA CEL. PONCE 

(TRECHO 02)
REFAZER TOTAL

11,15 227,51 118,64 102,72 12,65 472,67

Dupla 3% cada lado Dupla 3% cada lado Dupla 3% cada lado Dupla 3% cada lado Dupla 3% cada lado

8,00 8,00 6,00 6,00 6,00

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

89,20 1.820,08 711,84 616,32 75,90 3.313,34

9,30 9,30 7,30 7,30 7,30

103,70 2.115,84 866,07 749,86 92,35 3.927,81

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

15,55 317,38 129,91 112,48 13,85 589,17

103,70 2.115,84 866,07 749,86 92,35

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

43,55 888,65 363,75 314,94 38,78 1.649,68

56,62 1.155,25 472,88 409,42 50,42 2.144,58

1.698,52 34.657,51 14.186,26 12.282,64 1.512,61 64.337,54

9,10 9,10 7,10 7,10 7,10 39,50

101,47 2.070,34 842,34 729,31 89,82 3.833,28

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

15,22 310,55 126,35 109,40 13,47 574,99

BC BC BC BC BC

15,22 310,55 126,35 109,40 13,47 574,99

1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%

19,79 403,72 164,26 142,22 17,51 747,49

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949,71 19.378,39 7.884,34 6.826,36 840,67 35.879,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

SECRETARIA DE OBRAS

VOLUME (m³)

DMT (km)

DENSIDADE (t/m³)

TOTAL (m³ x km)

,

MEMÓRIA DE CALCULO PAVIMENTAÇÃO

NOME DA RUA

S
U

B
L

E
IT

O

ÁREA (m²)

ESPESSURA (m)

VOLUME (m
3
)

EMPOLAMENTO (%)

TOTAL (m³ x km)

EXTENSÃO (m)

DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA 

LARGURA DO MEIO - FIO COM SARJETA (m)

LARGURA DO MEIO - FIO, (GUIA) SEM SARJETA (m)

ÁREA (m²)

TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE 

(SOLO/CASCALHO/BRITA)

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 P

A
V

IM
E

N
T

O

B
A

S
E

ESCAVAÇÃO
ÁREA (m²)

C=CASCALHO                                                                                        

SB=SOLO BRITA                                                                                            

BC=BICA CORRIDA                                                                                      

SC=SOLO MELHORADO COM CIMENTO (4%)

VOLUME EMPOLADO (m
3
)

LARGURA (m)

ESPESSURA (m)

VOLUME GEOMETRICO (m³)

ESPESSURA (m)

ÁREA (m²)

LARGURA (m)

RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

  _________________________________                                   

FÁBIO MARQUES RIBEIRO                                                

ENGENHEIRO CIVIL - 15.276 D/MS

VOLUME (m
3
)

Transporte DMT (Km)

TIPO

PREPARO

LARGURA DA PISTA (capa de rolamento)  (m)
DADOS

DMT EXCEDENTE (km)

TOTAL EXCEDENTE (m³ x km)

EMPOLAMENTO (%)
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AFONSO PENA 

(TRECHO 01)

AFONSO PENA 

(TRECHO 02)

RUA CEL. PONCE 

(TRECHO 01)

RUA CEL. PONCE 

(TRECHO 02)
REFAZER TOTALNOME DA RUA

PAVER PAVER PAVER PAVER PAVER

8,00 8,00 6,00 6,00 6,00

89,20 1.820,08 711,84 616,32 75,90 3.313,34

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

8,92 182,01 71,18 61,63 7,59 331,33

2,40 2,40 2,40 2,40 2,40

21,41 436,82 170,84 147,92 18,22 795,20

0,0568 0,0568 0,0568 0,0568 0,0568

0,0064 0,0064 0,0064 0,0064 0,0064

DMT (km) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

DMT EXCEDENTE (km) 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00

TOTAL (t x km) 642,24 13.104,58 5.125,25 4.437,50 546,48 23.856,05

TOTAL EXCEDENTE(t x km) 3.810,62 77.753,82 30.409,80 26.329,19 3.242,45 141.545,88

DMT (km) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

DMT EXCEDENTE (km) 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00

TOTAL (m3 x km) 152,00 3.101,42 1.212,98 1.050,21 129,33 5.645,93

TOTAL EXCEDENTE(m3 x km) 901,85 18.401,74 7.196,99 6.231,24 767,38 33.499,19

DMT (km) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

DMT EXCEDENTE (km) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (m3 x km) 17,13 349,46 136,67 118,33 14,57 636,16

TOTAL EXCEDENTE(m3 x km) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 13,00 148,50 158,50 0,00 320,00

505,82 88,78 46,94 641,54

0,00

8,00 6,00 6,00 20,00

0,0630 0,0630 0,0630 0,0630 0,0630

0,0330 0,0330 0,0330 0,0330 0,0330

0,0268 0,0268 0,0268 0,0268 0,0268

0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

0,836 0,836 0,836 0,836 0,836

0,756 0,756 0,756 0,756 0,756

1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

DMT (km) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

DMT EXCEDENTE (km) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (m3 x km) 0,00 713,28 500,93 470,80 0,00 1.685,01

TOTAL EXCEDENTE(m3 x km) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DMT (km) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

DMT EXCEDENTE (km) 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00

TOTAL (m3 x km) 0,00 644,85 452,87 425,64 0,00 1.523,36

TOTAL EXCEDENTE(m3 x km) 0,00 3.826,11 2.687,04 2.525,45 0,00 9.038,60

0,00 43,24 19,77 17,12 0,00
80,13

ESPESSURA (cm)

LARGURA (m)

ÁREA (m²)

TRANSPORTE DE BRITA PARA MEIO FIO E TENTO

SEÇÃO DO MEIO FIO COM SARJETA (m²)

SEÇÃO DO MEIO FIO (GUIA) (m²)

CONSUMO BRITA

DENSIDADE (t/m³)

SEÇÃO DO TENTO (m²)

S
E

R
V

IÇ
O

S
 C

O
M

P
L

E
M

E
T

A
R

E
S

TENTO TENTO (m) 

 SARJETA (m²)

SARJETA (m) 

JUNTA DE DILATAÇÃO - 

GUIA (MEIO FIO)
JUNTA DE DILATAÇÃO (m)

MEIO-FIOS 

MEIO FIOS GUIA (SEM SARJETA) (m)

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

CONSUMO PÓ-DE-PEDRA(% X m3)

CONSUMO AREIA (% X m3)

T
IP

O

                                                             TSD                                                                                                                            

CBUQ                                                                                                                                                                                             

PMF                                                                                                                                                                         

MICRO

CARGA (t)

D
A

D
O

S
PAVER

PÓ DE PEDRA

AREIA

BRITA

AREIA

CONSUMO BRITA AREIA

MEIO FIOS COM SARJETA (m) 

PESO ESPECÍFICO (t)

VOLUME (m³)
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