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FABIO MARQUES RIBEIRO
LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA - AREA URBANA DE PORTO MURTINHO / MS ENGENHEIRO CIVIL - 15.276 D/IMS

DESCRIGAO SERVIGOS b FORMULA LARGURA ALTURA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 PADRAO GOV (LARGXALTURA) 4,00 2,00 8,00

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MES 180 dias / 30dias = 6,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1

LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 180 dias / 30dias = 6,00

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS

INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 180 dias / 30dias = 6,00

INSTALACAO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 UN 1m PARA POR EXTENSAO DE TAPUME DA 1,00

DRENAGEM

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE

35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAQ INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS UN 1UND PARA OBRA 1.00

CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/76 CM UN 1un PARA CADA 75m DE EXTENSAO DAS OBRAS 6,00

EXTENSOES PREVISTAS PARA OS SERVICOS
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO PRELIMINARES DA DRENAGEM, NO DRENO

1.20X50 M (L X C) M PROFUNDO, PASSEIO E CICLOVIA; PAVIMENTACAO 1200
E RECAPEAMENTO (20%)
SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE M2 1 PLACA DE 1m2 PARA CADA 150m DE EXTENSAO 400

CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678 DA OBRA
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